

Vysvětlení zadávací dokumentace

veřejné zakázky s názvem

„ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 – rekonstrukce hřiště“

zadávané jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje v souladu s ust. § 98 zákona vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci a SoD je uveden předpokládaný termín začátku realizace dané stavby od června 2018 s max. dobou realizace 60 kalendářních dnů (2 měsíce) od předání a převzetí staveniště, avšak ve výkazu výměr / soupisu prací je ve stavebním objektu *VRN – Vedlejší rozpočtové náklady v pol. č. 6 „Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi.....4 měsíce“* ? Termín výstavby 60 kalendářních dní se nám jeví jako poněkud nepřiměřeně krátký. Žádáme Vás o sdělení správné předpokládané max. doby realizace stavby.

Odpověď:

Termín provedení díla je termín uvedený ve smlouvě o dílo, tj. 60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

V Ostravě dne 7. 2. 2018


Ing. Jiří Vozňák

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48

vedoucí odboru investic a místního hospodářství