

## Smlouva o dílo č.10324/2014/OIMH

uzavřená podle dle podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále také „OZ“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 923761/0100  
zastoupený:  
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

**a**

#### STAVIA – silniční stavby, a.s.

sídlem/místem podnikání: Ostrava – Kunčičky, Střádalů 631/47, PSČ 718 00  
IČ: 25864092  
DIČ: CZ25864092  
Peněžní ústav: GEMB, a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 154920459/0600  
VS:  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2384  
zastoupený: Jiřím Slívou, předsedou představenstva a Františkem Kročilem, místopředsedou

dále také jako **zhotovitel**

**OSTRAVA!!!**  
**MORAVSKÁ OSTRAVA**  
**A PŘÍVOZ**

## Článek II. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je

### **„Parkování Fifejdy-3. lokalita“**

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny nabídkou zadavatele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v článku XI bodě 11.10 této smlouvy včetně podmínek a požadavků objednatele, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.
- 2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace s názvem Dokumentace pro provedení stavby (DPS), zak. číslo E-7570/13 z 02/2014 „Parkovací stání Ostrava – Fifejdy lokalita 3 ul. Oskara Motyky“, zhotovitel: VS – projekt s.r.o. Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 25385054, včetně tzv. slepého rozpočtu, která byla objednatelem zhotoviteli před uzavřením této smlouvy předána, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Projektová dokumentace řeší vybudování dvou nových parkovacích ploch s celkovým počtem 16 parkovacích stání, přeložení kabelů VO a provedení přeložky komunikace pro pěší, která bude nově zřízena v šířce 1,5 m. Projektované plochy jsou navrženy na ulici Oskara Motyky v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Provede se nová skladba parkovacích stání, odfrézované části vozovky, upravované části chodníku a přeložky chodníku včetně konstrukčních vrstev a souvisejících prací. Plochy parkovacích stání budou provedeny z asfaltobetonu, označení parkovacích stání bude nátěrem z bílé barvy. Úprava chodníkové plochy bude provedena z jemnozrnného asfaltobetonu.

Stavba obsahuje pouze jeden objekt s označením „C1 – Komunikace“.

Při provedení zakázky je nutno respektovat zejména „Rozhodnutí stavební povolení“ č.j. MOaP/19170/14/OSŘP1/Lin ze dne 20. 3. 2014, vyjádření orgánů státní moci a správců inženýrských sítí.

- 2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.6 Místem realizace je Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, ul. Oskara Motyky – pozemky parc. č. 2206/15, 2206/17, k. ú. Moravská Ostrava.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- 2.9 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III této smlouvy.

### Článek III Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	754 621,02	Kč
DPH v zákonné výši	158 470,41	Kč
Cena celkem včetně DPH	913 091,43	Kč

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- 3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
- 3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných Zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 3.6 Cena za dílo uvedená v bodě 3. 1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě Zadávací dokumentace dle článku XI bodu 11.10 této smlouvy, projektové dokumentace včetně slepého rozpočtu a nabídky zhotovitele.
- 3.7 Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplácena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy.
- 3.9 V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

#### Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
  - 4.1.1 Termín provedení díla: **45 kalendářních dnů od uzavření smlouvy**
  - 4.1.2 Předpokládaný termín převzetí staveniště a zahájení prací: **květen 2014**
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Přerušování realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

#### Článek V Záruční doba, odpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace. Pokud dílo neodpovídá této smlouvě, včetně jejich příloh, má vadu.
- 5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Záruka na výrobky a zařízení, ke kterým budou dodány záruční listy, je stanovena dle záručních dob příslušných výrobců, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po

tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

- 5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do pěti let od předání díla. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z kupní ceny díla (iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to bezodkladně po objevení vady.
- 5.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. V uvedeném případě je objednatel rovněž oprávněn požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Do odstranění vady nemusí objednatel platit zhotoviteli část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.
- 5.8 Vykáže-li dílo vady, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně i subdodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo výslovné rozhodnutí zhotovitele nebo stavebního dozoru a ten, kdo dodal projektovou a stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba v projektové dokumentaci a ten, kdo prováděl stavební dozor, ledaže prokáže, že vadu sám nezavinil.

## Článek VI

### Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i

*Alex*

podmínky výběrového řízení pro stavbu specifikované v článku XI bod 11.10 této smlouvy.

- 6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídít zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.
- 6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení a v případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího podzhotovitele minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb.

6. 10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
6. 11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. 12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
6. 13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli.
6. 14 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení,
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení,
  - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,
  - potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků,
  - veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k příjemce a kolaudaci stavby včetně zajištění příkazu k trvalému dopravnímu značení,
  - geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí,
  - stavební deník v originále,
  - celkové finanční vyúčtování stavby.
- Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. 15 Povinnost zhotovitele předat je splněna řádným provedením sjednaného díla, prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí, že dílo přijímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
6. 16 O převzetí díla sepíše strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich

odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků, které nabrání řádnému užívání díla, bude smluvními stranami sepsán zápis.

- 6.17 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.
- 6.18 Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do dvou (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do dvou (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

#### Článek VII Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna, s výjimkou uvedenou v článku IV bod 4.3 této smlouvy.
- 7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

#### Článek VIII Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo vždy 1x měsíčně (k poslednímu dni v měsíci), a to na základě dílčího daňového dokladu – faktury. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění faktury, jejichž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.

- 8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je



zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele na stavbě zašle zhotovitel daňový doklad objednateli.

- 8.3 Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z výše vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.
- 8.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:
- a) označení faktury a její číslo,
  - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele,
  - c) předmět díla a název zakázky,
  - d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
  - e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
  - f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
  - g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
  - h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
  - i) DIČ objednatele i zhotovitele,
  - j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,

K dílčí faktuře je zhotovitel povinen přiložit objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje, k poslední dílčí faktuře je zhotovitel povinen připojit zápis o ukončení a převzetí díla. Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

- 8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.
- 8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur následovně:
- a) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotovitel tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků,
  - b) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a

náklady na odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné.

- 8.8 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
- 8.9 Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je odběratel oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny bez DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku odběratele uhradit sjednanou cenu.

#### Článek IX

#### Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:
- a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle článku IV bod 4.1 této smlouvy ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo včetně DPH
  - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 5.000,00 Kč
  - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 5.000,00 Kč, a to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis
  - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 5.000,00 Kč
  - za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod 6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5.000,00 Kč.
- b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
- 0,4 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřevzme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100.000,00 Kč.

- 9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.
- 9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy o více než třicet (30) dní,
  - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
  - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

#### Článek X Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.
- 10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

*Hejt*

- 10.4 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném stavebním díle zhotovitel neodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce.
- 10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 2.500.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.

#### Článek XI Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 11.5 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 11.6 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.7 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.8 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.9 O uzavření této smlouvy rozhodla dne 24. 4. 2014 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4838/RMOB1014/74/14. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy
- 12/13 Smlouva o dílo – „Parkování Fifejdy-3. lokalita“

Dalibor Mouka, místostarosta.

11.10 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „Parkování Fifejdy-3. lokalita“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace ke shora uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

**Příloha: Položkový rozpočet**

**Za Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

v Ostravě dne 12.5.14



**Dalibor Mouka**  
místostarosta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Moravská Ostrava a Přívoz  
úřad městského obvodu  
52

**Za STAVIA – silniční stavby, a.s.**

v Ostravě dne 28.5.14

**Jiří Slíva**  
předseda představenstva

**František Kročil**  
místopředseda představenstva






Krycí list

Faktura									
Zakázka číslo :		Umístění :							
Stavební objekt číslo :		Investor :							
Rozpočet číslo :		Objednal :							
Dodatek číslo :		Projektant :							
Archivní číslo :		Zpracoval :	STAVIA - silniční stavby, a.s.						
Datum :	7.4.2014	Soubor :							
Kurz měny :									
Rozpočtové náklady		Rozpočtové náklady		Rozpočtové náklady		Rozpočtové náklady		Rozpočtové náklady	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH		
HSV									
PSV									
MON									
VRN									
OST									
<b>Celkem</b>									
Základní rozpočtové náklady		754 621,02							
Přirážky									
Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)		754 621,02							
Celkové rozpočtové náklady (s DPH)		893 945,22							
Daně z přidané hodnoty (Rozpočet ostatní)									
Sazba [%]	Základ	Daně							
15 %									
21 %	754 621,02	158 470,41							
0 %									
Celkové rozpočtové náklady (s DPH)		893 945,22							
Rozpočet MJ		168 470,41							
Rozpočet MJ									
Náklady/MJ									
Náklady/MJ									

Marek Lištvan  
Dne:

Dne:



913 091/43





# Položkový rozpočet

Zakázka :

Parkovací stání - ul. Oskara Motyky, Ostrava - Fifejdy

					754 621,02
<b>R</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>754 621,02</b>
<b>REKAPITULACE</b>					
		1,000	kpl	693 306,02	
Zřízení parkoviště					
		1,000	kpl	51 090,00	
Přeložka kabelu VO					
		1,000	kpl	10 225,00	
Zabezpečení telekomunikačního vedení PODA					



**Průvodní list rozpočtové nabídky - Ostrava - Trnava**

Faktura	
Zakázka číslo :	Umístění :
Stavební objekt číslo :	Investor :
Rozpočet číslo :	Objednatel :
Dodatek číslo :	Projektant :
Archivní číslo :	Zpracoval : STAVIA - silniční stavby, a.s.
Datum :	07/04/2014
Kurz měny :	Soubor :

Rozpočtové náklady			Ostatní náklady		
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	
HSV	95 444,20	580 416,32			
PSV		17 445,50			
MON					
VRN					
GST					
<b>Celkem</b>	<b>95 444,20</b>	<b>597 861,82</b>		<b>693 306,02</b>	

Základní rozpočtové náklady **693 306,02**

**Přirážky**

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) **693 306,02**

Daně z přidané hodnoty (Kód 003)		
Sazba[%]	Základ	Dan
15 %		
21 %	693 306,02	145 594,26
0 %		
	<b>693 306,02</b>	<b>145 594,26</b>


**Celkové náklady (rozpočet včetně DPH) **838 900,28****

Celkové náklady (rozpočet včetně DPH)	
Název MJ	Počet MJ
Náklady MJ	Náklady MJ

Marek Lištvan  
Dne:

Pracoval:  
Podpis:

Dne:



STAVIA - silniční stavby, a.s.  
Sídlo: 63147  
718 00 Ostrava - Kundšky  
tel.: 595 245 241  
IČO: 25984062  
DIČ: CZ25984062

*Handwritten signature*

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**Položkový rozpočet**

Parkovací stání -ul.Oskara Motyky, Ostrava-Fifejdy

Zakázka :

											693 306,02
<b>1</b>	<b>B</b>	<b>Lokalita 3 - Zřízení parkoviště</b>									<b>693 306,02</b>
		<b>Seznam položek pro odhál:</b>									<b>23</b>
<b>P 1</b>	<b>130001101R00</b>	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	cca z 40% kubatury výkopku: Začátek provozního součtu 89,90+49,20 Konec provozního součtu 139,10*0,40	55 640	m3	199,00					<b>11 072,36</b>
<b>P 2</b>	<b>131201101R00</b>	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	výkopy rostlé zeminy pro parkoviště:89,90	89 900	m3	125,50					<b>11 282,45</b>
<b>P 3</b>	<b>131201109R00</b>	Příplatek za lepkovost - hloubení nezapažených jam v hor.3	cca z 30%: 89,90*0,30	26 970	m3	11,50					<b>310,16</b>
<b>P 4</b>	<b>132201201R00</b>	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	prohloubení pod bouranou částí chodníku: - dle výkazu:5,20 výkopy pro přeložku komunikace pro chodce:33,50 výkopy pro zvýšení krytí kanálu Dalkia: (mimo výkop parkovacích stání):10,50	49 200	m3	190,00					<b>9 348,00</b>
<b>P 5</b>	<b>132201209R00</b>	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3	cca z 30%: 49,20*0,30	14 760	m3	12,25					<b>180,81</b>
<b>P 6</b>	<b>162301101R00</b>	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	zemina-ornice potřebná k obsypům na meziskládce :19,7091 +163,00*0,10 + 2,80 zpětné k úpravám :19,7091 + 2,80 Mezisoučet zemina pro mechanické zpevnění lože (MZ): 98,40*0,225	83 458	m3	27,25					<b>2 274,24</b>
<b>P 7</b>	<b>162701105R00</b>	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	přebytečná zemina: 89,90+49,20 -19,7091 -163,00*0,10 -2,80	100 291	m3	142,50					<b>14 291,45</b>
<b>P 8</b>	<b>167101102R00</b>	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	zemina potřebná k obsypům na meziskládce :19,7091 +2,80 přebytečná zemina :100,2909	144 940	m3	31,75					<b>4 601,85</b>

# Položkový rozpočet

Zakázka : Parkovací stání -ul.Oskara Motyky, Ostrava-Fifejdy

						<b>693 306,02</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------

Mezisoučet  
zemina pro mechanické zpevnění lože (MZ):  
98,40\*0,225  
22,140

P	9	171201201R00	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m	36,009	m3	8,60	309,68
			zemina-ornice potřebná k obsypům na mezikládku :19,7091 +163,00*0,10	0,000			
P	10	171201211U00	Skládkovné zemina	210,611	t	100,00	21 061,09
			100,2909*2,10	210,611			
P	11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním nebo v uzavř. prostorech	2,800	m3	145,50	407,40
			u chrániček:2,40+0,40	0,000			
P	12	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypání	19,709	m3	275,00	5 420,00
			vnitřní strana u obrub mimo parkoviště a napojení:	0,000			
			Začátek provozního součtu	0,000			
			124,00+8,49+4,50+82,00	218,990			
			Konec provozního součtu	0,000			
			218,99*0,30*0,30	19,709			
			vypočet plochy:	410,100			
			73,50+125,50+71,30+55,00+72,00 +12,80				
P	13	175101209R00	Příplatek za prohození sypání pro obsyp objektu	19,709	m3	112,50	2 217,27
P	14	181951101U00	Úprava pláně třídy 1-4 -zhutnění	410,100	m2	5,00	2 050,50
			vypočet plochy:	0,000			

## Seznam položek pro oddíl:

P	15	113107152U00	Odstraň podklad -200m2 kam těžené do 20cm	146,400	m2	18,13	2 654,23
			předpokládána tl.150mm i:	0,000			
			chodník:55,00+91,40	0,000			
P	16	113107161U00	Odstraň podklad -200m2 kam drčené do 10cm	73,442	m2	20,37	1 496,01
			vozovka:	0,000			
			(1,10+0,10+3,00+28,00+7,61+2,30+1,20+2,30)*0,70	31,927			
			(1,30+7,75*4+6,75+1,10+1,30)*0,70	29,015			
			Mezisoučet	0,000			
			na chodníku:12,50	0,000			
P	17	113107163U00	Odstraň podklad -200m2 kam drčené do 30cm	67,442	m2	43,19	2 912,82
			vozovka:	0,000			
			(1,10+0,10+3,00+28,00+7,61+2,30+1,20+2,30)*0,70	31,927			
			(1,30+7,75*4+6,75+1,10+1,30)*0,70	29,015			
			Mezisoučet	0,000			
			na chodníku:12,50 -1,20*5,00	0,000			

# Položkový rozpočet

**Parkovací stání -ul.Oskara Motyky, Ostrava-Fifejdy**

Zakázka :

							693 306,02
P 18	113107172U00	Odstraň podklad -200m2 beton do 30cm předpokládaná tl.170mm !: chodník:55,00+91,40	146,400	m2	186,20		27 259,68
P 19	113107181U00	Odstraň podklad -200m2 živice do 5cm chodník:55,00+91,40	146,400	m2	24,92		3 648,29
P 20	113154124U00	Frézování živici kryt tl.10cm š.do 1m -500m2 vozovka:67,2420 u probarveného živичného pásu:5,00*1,20	73,242	m2	70,00		5 126,94
P 21	113155114U00	Fréz beton kryt tl10cm š0,5m -500m2 u stání pro tělesně postižené:5,00*0,50*2 +(2,30+0,80)*0,50	6,550	m2	70,00		458,50
P 22	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože vozovka:85,00	85,000	m	34,58		2 939,30
P 23	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože chodníky a u vozovky:17,00+82,10	99,100	m	24,57		2 434,89
P 24	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm vozovka: (1,10+0,10+3,00+28,00+2,00+7,61+2,30+1,20)+2*0,70 (1,30+7,75*4+6,75+1,10+1,30)+2*0,70 na chodníku:5,00*3+1,70+2,30+0,50	109,060	m	39,76		4 336,23
P 25	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	3,000	kus	230,30		690,90
P 26	997013831U00	Skládkovné směsný odpad dopravní značky: 3*0,082	0,246	t	70,00		17,22
P 27	997221551U00	Vodor dopr suť sypká -1km šterk.podsyp: 146,40*0,24 73,442*0,13 67,442*0,4 živice: 146,40*0,098 (73,242+6,55)*0,256	106,434	t	77,00		8 195,43
P 28	997221559U00	Přípl ZKD 1km suť sypká celkem 10 km: 106,4342*9	957,908	t	1,40		1 341,07
P 29	997221561U00	Vodor dopr suť kusová -1km	73,446	t	77,00		5 655,34

# Položkový rozpočet

Zakázka :

Parkovací stání -ul.Oskara Motyky, Ostrava-Fifejdy

betonová sut:											
skladba:146,40*0,5						0,000					
dopravní značky:						0,000					
3*0,082						0,246					
P	30	997221569U00	Přípl ZKD 1km suť kusová		661,014	t	1,40		925,42		
celkem 10 km:						0,000					
73,446*9						661,014					
P	31	997221571U00	Vodor doprava vybour hmot -1km		21,389	t	77,00		1 646,95		
obruby:85,00*0,205						0,000					
99,10*0,04						3,964					
P	32	997221579U00	Přípl ZKD 1km vybour hmot		192,501	t	1,40		269,50		
celkem 10 km:						0,000					
21,389*9						192,501					
P	33	997221815U00	Składkové beton		94,589	t	35,00		3 310,62		
skladba:146,40*0,5						0,000					
obruby:85,00*0,205						0,000					
99,10*0,04						3,964					
P	34	997221845U00	Składkové asfaltové povrchy		34,774	t	35,00		1 217,09		
146,40*0,098						14,347					
(73,242+6,55)*0,256						20,427					
P	35	997221855U00	Składkové kamenivo		71,660	t	35,00		2 508,11		
146,40*0,24						35,136					
73,442*0,13						9,548					
67,442*0,4						26,977					
<b>HSV</b>											
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>											
P	36	181300010RAX	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou		163,000	m2	25,00		4 075,00		
vnitřní strana u obrub mimo parkoviště a napojení:						0,000					
dle výpisu:163,00						0,000					
<b>HSV</b>											
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>											
P	37	216901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS		410,100	m2	6,91		2 833,79		
výpočet plochy:						0,000					
73,50+125,50+71,30+56,00+72,00 +12,80						410,100					
<b>693 306,02</b>											



# Položkový rozpočet

Parkovací stání - ul. Oskara Motyky, Ostrava-Fifejdy

Zakázka :

					693 306,02
--	--	--	--	--	------------

## HSV K000001 Kolníkové podklad

### Seznam položek pro oddíl:

P 38 388129720R00	Montáž přeřta kanálů ze ŽB, krycích desek do 1 t na vedení sekundárního rozvodu tepla:41		41,000	kus	486,00	19 926,00
S 39 59385D001	Deska zakrytá atyp. 1500/1000/150mm - dodávka komplet vč. výztuže		41,000	kus	1 155,00	47 355,00

### Seznam položek pro oddíl:

P 40 451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva téženého tl.do 10 cm		8,000	m2	71,50	572,00
	chodník - varovný pás:7,40		0,000			
	dtto - přeložka chodníku:0,60		0,000			

## HSV K000002 Kolníkové podklad

### Seznam položek pro oddíl:

P 41 561121112R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm		98,400	m2	36,30	3 571,92
	Začátek provozního součtu		0,000			
	vodorovné parkovací stání:71,30		0,000			
	kolmé parkovací stání:125,50		0,000			
	Konec provozního součtu		0,000			
	z 50% ploch:196,80*0,50		0,000			

P 42 561121113R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 25 cm		98,400	m2	39,40	3 876,96
-------------------	--	--	--------	----	-------	----------

	Začátek provozního součtu		0,000			
	vodorovné parkovací stání:71,30		0,000			
	kolmé parkovací stání:125,50		0,000			
	Konec provozního součtu		0,000			
	z 50% ploch:196,80*0,50		0,000			

P 43 564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm		127,000	m2	25,00	3 175,00
-------------------	--	--	---------	----	-------	----------

	chodník:55,00		0,000			
	přeložka chodníku:72,00		0,000			

P 44 564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm		78,650	m2	126,00	9 909,90
-------------------	--	--	--------	----	--------	----------

	obnova části vozovky:73,50		0,000			
	výbouraná část-pruh u stání pro tělesné postižené:		0,000			
	(5,00+2,30-0,50+1,20+2,30)*0,50		5,150			

P 45 565145111U00	Asf beton podkl ACP16 tl60mm -3m		71,300	m2	350,00	24 955,00
-------------------	----------------------------------	--	--------	----	--------	-----------

	vodorovné parkovací stání:71,30		0,000			
--	---------------------------------	--	-------	--	--	--

P 46 565145121U00	Asf beton podkl ACP16 tl60mm 3m- kolmé parkovací stání:125,50		125,500	m2	350,00	43 925,00
-------------------	---	--	---------	----	--------	-----------

			0,000			
--	--	--	-------	--	--	--

## Položkový rozpočet

Zakázka :

Parkovací stání -ul.Oskara Motky, Ostrava-Fifejdy

Kód	Popis	Množství	Cena	Celkem
				<b>693 306,02</b>
P 47	Podklad z kameniva zpev cementem KZC 1 tl. 15 cm vodorovné parkovací stání:71,30 kolmé parkovací stání:125,50	m2	196,800 0,000 0,000	20,00 3 936,00
P 48	Posyp krytu kamenivem drenyím do 5 kg/m2 vodorovné parkovací stání:71,30 kolmé parkovací stání:125,50	m2	196,800 0,000 0,000	25,00 4 920,00
P 49	Posťik živičný infiltr. + posyp z asfaltu 1 kg/m2 vodorovné parkovací stání:71,30 kolmé parkovací stání:125,50	m2	196,800 0,000 0,000	20,00 3 936,00
P 50	Posťik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 obnova části vozovky:73,50 vodorovné parkovací stání:71,30 kolmé parkovací stání:125,50	m2	275,450 0,000 0,000 0,000	8,66 2 385,40
P 51	Asf bet obr ACO11 I mod tl 40mm -3m obnova části vozovky mimo probarvený asfalt:73,50-5,00 vodorovné parkovací stání:71,30 vypouraná část-pruh u stání pro tělesné postižené: (5,00+2,30-0,50+1,20+2,30)*0,50	m2	144,950 0,000 0,000 0,000 5,150	220,00 31 889,00
P 52	Asf bet obr ACO11 I mod tl 40mm 3m- kolmé parkovací stání:125,50	m2	125,500 0,000	220,00 27 610,00
P 53	Kryt cementobeton CB III tl 230mm obnova části vozovky:73,50 vypouraná část-pruh u stání pro tělesné postižené: (5,00+2,30-0,50+1,20+2,30)*0,50	m2	78,650 0,000 0,000 5,150	672,00 52 852,80
P 54	Kladení zámk dlažby tl60 skA 300m2- chod vč lože 40mm chodník:55,00 přeložka chodníku:72,00	m2	127,000 0,000 0,000	150,00 19 050,00
P 55	Kladení zámkové dlažby tl.60mm skC -50m2 chodník vč lože chodník - varovný pás:7,40 ditto - přeložka chodníku:0,60	m2	8,000 0,000 0,000	150,00 1 200,00
P 56	Příplatek za každý další 1 cm tl. lože nad 10 cm 12,80*3	m2	38,400 38,400	22,90 879,36
P 57	Rigol dlažděný do lože B7,5 tl. 10 cm kostky velké obnova části vozovky:12,80	m2	12,800 0,000	1 260,00 16 128,00

## Položkový rozpočet

Parkovací stání -ul.Oskara Motyky, Ostrava-Fifejdy

Zakázka :

				693 306,02
--	--	--	--	------------

S 58	59245303	Dlažba zámková přírodní skladba 20x16,5x6 (KOST) vč.dopravy 127,00*1,02	129,540 129,540	m2	130,00	16 840,20
S 59	592453D	Dlažba s reliéf.povrchem pro nevidomé 60mm vč.dopravy chodník - varovný pás:7,40*1,04 dlto - přeložka chodníku:0,60*1,04	8,320 0,000 0,000	m2	500,00	4 160,00

Seznam položek pro oddíl:						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

P 60	89933111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	1,000	kus	1 530,00	1 530,00
P 61	89962314R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 u chrániček: 0,60+0,07	0,670 0,000 0,670	m3	2 530,00	1 695,10

P 62	89964311R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	1,600	m2	282,00	451,20
P 63	89Rp001	Pročištění kanalizační vpusti +zkouška průtlačnosti	2,000	kus	2 500,00	5 000,00

Seznam položek pro oddíl:						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

P 64	91411111U00	Mtz značky-1m2 na sloupek objímky 1+1+1*2	4,000 4,000	kus	140,00	560,00
P 65	91451111U00	Mtz sloupku doprav značekL-3,5	4,000	kus	177,60	710,40
P 66	91511112U00	Souvis čára -125 reflex bílá barva V10b:28,00+4,50*10+5,00*2 V10a:7,75*4+6,75+2,00*3	126,750 0,000 0,000	m	6,33	802,07

P 67	91513112U00	Plošné značení bílá barva reflex V 10f:1,50*2	3,000 0,000	m2	69,36	208,08
------	-------------	--	----------------	----	-------	--------

P 68	91524111T00	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený asfalt u kolmého stání pro postižené:5,00*1,20 obnova části vozovky:5,00	11,000 0,000 0,000	m2	480,00	5 280,00
------	-------------	--	--------------------------	----	--------	----------

P 69	91561111U00	Předznačení VDZ liniové V10b:28,00+4,50*10+5,00*2 V10a:7,75*4+6,75+2,00*3	126,750 0,000 0,000	m	3,43	435,01
------	-------------	---	---------------------------	---	------	--------

P 70	91562111U00	Předznačení VDZ plošné V 10f:1,50*2	3,000 0,000	m2	17,28	51,84
------	-------------	--	----------------	----	-------	-------

P 71	916131213U00	Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet vč.lože dle výkazu:83,00+8,49+4,50+82,00	177,990 0,000	m	174,40	31 041,46
------	--------------	--	------------------	---	--------	-----------

P 72	91633112U00	Osaz zahradní obrubník beton +opěra vč.lože	124,000	m	106,40	13 193,60
------	-------------	---	---------	---	--------	-----------

## Položkový rozpočet

Zakázka :

Parkovací stání -ul.Oskara Mošky, Ostrava-Fifejdy

Kód	Množství	Popis	Mj	Cena	Celkem
		dle výkazu:124,00		0,000	
P 73	916921191U00	Přípl monoolit příkop/obrubka oblouk 8,49+4,50	m	12,990	289,94
P 74	916991121U00	Lože pod dlaž obrub kraj beton dopočet lože pod obrubry: 177,99*0,35*0,05 124,00*0,28*0,05	m3	4,851	9 818,02
				0,000	
				3,115	
				1,736	
P 75	919123111U00	Těsnění spár provizor těsnicí profí vč.asfaltové tavitelné těsnicí páska FB 40x8mm	m	109,300	5 062,78
P 76	919731122R00	Zarovnání slyčné plochy živičné tl. do 10 cm vozovka: (1,10+0,10+3,00+28,00+2,00+7,61+2,30+1,20)+2*0,70 (1,30+7,75*4+6,75+1,10+1,30)+2*0,70 na chodníku:5,00*3+1,70+2,30+0,50	m	109,060	3 010,06
				0,000	
				46,710	
				42,850	
				0,000	
P 77	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu žvice/beton 2x:450,00*2	m2	900,000	381,60
				0,000	
P 78	91Rp001	Dopravní značení, přechody a zábrany montáž, nájem a demontáž	celek	1,000	16 000,00
P 79	91Rp002	Demontáž a zpětná montáž ocel.nájezdů pro kočárky vel.0,25x0,85m u vchodu č.2206/7:2	kus	2,000	600,00
				0,000	
S 80	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 f6l1, EG7letá	kus	3,000	3 240,00
S 81	40445141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 f6l 1, EG 7letá	kus	1,000	600,00
S 82	40445961	Sloupek Al 60/5 hladký drážkový 3,00*4	m	12,000	2 390,40
				12,000	
S 83	592173060	Obrubník chodníkový BO 100/8/25 šedý 124,00*1,01	kus	125,240	7 915,17
S 84	59217452	Obrubník chodníkový 99,9x14,8x25 cm 177,99*1,01	kus	179,770	12 943,43
				179,770	
<b>HSW</b>					
<b>BOUBAN OHLAVU</b>					
<b>Seznam položek pro oddíl:</b>					
P 85	963015141R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t na vedení sekundárního rozvodu tepa:41	kus	41,000	5 125,00
				0,000	
P 86	978071261R00	Odsekání omítky a izolace lepenk. vodor. nad 1 m2 na vedení sekundárního rozvodu tepa:41*1,50*1,00	m2	61,500	7 503,00
				0,000	
P 87	997013111U00	Doprava suř budova v-6m do 50m s mechaniz	t	24,170	2 658,65
					<b>693 306,02</b>



11

<b>ELEKTROINSTALACE</b>				
PARKOVACÍ STÁNÍ OSTRAVA-FIFEJDY, LOKALITA 3, ul. OSKARA MOTYKY				
PŘELOŽKA KABELU VO				
<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>				
Cena mont. prací				
PPV 6 % z	0,06			
Součet				
Základní cena				
Zkoušky , revize				
<b>Cena celkem</b>				<b>51 090,00</b>
DPH 21 % z	0,21			10728,9
<b>Cena včetně DPH</b>				<b>61 818,90</b>
<b>SOUHRN NÁKLADŮ</b>				
REVIZE				
SPECIFIKACE ELEKTROM.				
PSV ELEKTROMONTÁŽE CELKEM				
<b>CENA MONT. PRACÍ</b>				

192

<b>PSV Specifikace materiálů</b>					
30	m	AYKY 4B x 25		35	1050
19	kg	drát FeZn o 10mm		45	855
3	m	CYA 16zž		65	195
2	ks	cupálová svorka univerzální		150	300
2	ks	zkušební svorka ZS		150	300
<b>Specifikace celkem</b>					<b>2700</b>
<b>PSV ELEKTROMONTÁŽE</b>					
30	m	AYKY 4B x 25		100	3000
30	m	drát FeZn o 10mm		100	3000
2	ks	zkušební svorka ZS		50	100
2	ks	cupálová svorka univerzální		50	100
2	ks	demontáž přívodu ke stožáru		250	500
2	ks	montáž přívodu ke stožáru		275	550
					<b>7250</b>
<b>Zemní práce</b>					
0,03	km	vytýčení trasy		10000	300
10	m2	sejmutí drnu		25	250
28	m	výkop kabel rýhy 35 x 50cm		650	18200
30	m	plast ochr trubka o 90		450	13500
30	m	výstržná fólie červená 34cm		35	1050
28	m	zához kabel rýhy 35 x 50cm		155	4340
1	ks	geodetické zaměření kabelové trasy (dgn, dxf, dwg)			
		tisk na podkl katastr mapy s uved čísly parcel		2500	2500
1	ks	digi fotodokumentace zemních prací		500	500
					<b>40640</b>
1	ks	dokumentace skuteč provedení s datem, podpisem a razítkem zhotovitele)		500	500
<b>Montáže celkem</b>					<b>48390</b>



# ELEKTROINSTALACE

PARKOVACÍ STÁNÍ OSTRAVA-FIFEJDY, LOKALITA 3, ul. OSKARA MOTYKY  
ZABEZPEČENÍ TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ PODA

## REKAPITULACE NÁKLADŮ

Cena mont. prací

PPV 6 % z 0,06

Součet

Základní cena

**Cena celkem**

**10 225,00**

DPH 21 % z 0,21

2147,25

**Cena včetně DPH**

**12 372,25**

## SOUHRN NÁKLADŮ

SPECIFIKACE ELEKTROM.

PSV ELEKTROMONTÁŽE CELKEM

**CENA MONT. PRACÍ**

<b>Zabezpečení telekomunikačního vedení PODA</b>						
<b>PSV Specifikace materiálů</b>						
2	ks	dělená chránička o 160mm, červená, mech odolnost 750N/20cm, 3m			1550	3100
<b>Specifikace celkem</b>						<b>3100</b>
<b>PSV MONTÁŽE</b>						
<b>Zemní práce</b>						
5	m	obnažení vedení HGR o 110mm			350	1750
2	ks	dělená chránička o 160mm, červená, mech odolnost 750N/20cm, 3m			1550	3100
0,5	m3	beton C12/15, podklad + obetonování			3150	1575
4	m	výstražná fólie červená 34cm			50	200
1	ks	digi fotodokumentace zemních prací			500	500
<b>Montáže celkem</b>						<b>7125</b>