

Smlouva o dílo č. 10 812/2012/OIMH

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Daliborem Moukou, místostarostou

k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě:

- Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
- Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
- Ing. Jiřím Geislerem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Název: DAV, a.s.

se sídlem/místem podnikání: Zengrova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice

jednající/zastoupený: Arnoštem Tulingerem, předsedou představenstva DAV, a.s.

zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 81

IČ: 00575381

DIČ: CZ00575381

Peněžní ústav: KB, a.s. Ostrava – pobočka Hrabůvka

Číslo účtu: 199899370237/0100

VS:

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy se rozumí:
- „Rekonstrukce chodníku Varenská“
- 2.2 Rozsah díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny v této smlouvě.
- 2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a dle požadavků stanovených v projektové dokumentaci, zpracované společností JACKO, projekty § vozovky s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Ženíškova 2313/1, PSČ 702 00, IČ: 278 00 440 (dále jen „projektová dokumentace“), pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníku Varenská“ (dále jen „veřejná zakázka“), která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy na CD nosiči. Projektová dokumentace řeší rekonstrukcí stávajícího pravostranného chodníku ul. Varenská v úseku od ul. Novinářská po ul. Hornopolní.
- 2.4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy a jejich příloh, včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení díla.
- 2.5 Místem realizace je ul. Varenská v katastrálním území Moravská Ostrava.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.7 Zhotovitel potvrzuje:
- že se seznámil s rozsahem a povahou díla;
 - že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla;
 - že všechny podklady pro realizaci díla jsou srozumitelné a úplné, neshledal žádné jejich nedostatky či nevhodnost a je podle těchto podkladů schopen dílo provést v souladu s veškerými právními předpisy a normami, a za cenu sjednanou v této smlouvě (následně potom nemůže z důvodu chybějících údajů uplatňovat finanční nároky ani jiná práva);
 - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu ve výši dohodnuté v článku III. této smlouvy.
- 2.9 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 26.9.2012 pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce chodníku Varenská.“ (dále jen „veřejná zakázka“), v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem, jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.
- 2.10 Povinnosti zhotovitele:
- A) před zahájením realizace díla:**
- případné zajištění záboru veřejného prostranství u Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků;
 - případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát;
 - v případě nutnosti zajistit upřesnění detailů projektové dokumentace;
 - zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí dotčených stavbou v dokladové části projektu

B) v průběhu realizace díla:

- odvoz a likvidace odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku;
- rekonstrukce bude prováděna za provozu, proto musí být respektována obvyklá práva nájemníků okolních domů, musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací
- odstranění závad, případně úhrada škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do předání díla;
- zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí atd.)
- schůdnost, sjízdnost a čištění komunikací, užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz odpadů;
- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora, dodavatele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace;
- při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.).

C) při převímce realizovaného díla:

- dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení;
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.;
- potvrzení o likvidaci odpadů, včetně doložení vážních lístků;
- geometrické zaměření stavby pro vklad do katastru samostatně dle objektů - v tištěné podobě a na CD nosiči
- veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převímce a kolaudaci stavby
- stavební deník v originále
- celkové finanční vyúčtování stavby

D)

- zhotovitel je povinen v celém rozsahu dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy a projektové dokumentace;
- zhotovitel je povinen vypracovat časový harmonogram realizace díla;
- realizace díla musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návaznosti všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, aj.);
- zhotovitel je povinen zajistit dodržování předepsaných technologických předpisů;
- zhotovitel je povinen zajistit si vlastní měření jím odebíraných energií (voda, elektrická energie), které po ukončení realizace díla uhradí příslušnému správci sítě;
- plochy v okolí stavby nebudou znečišťovány, po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu, po dobu realizace budou zajišťovány přístupové cesty;
- zhotovitel bude po celou dobu realizace díla udržovat pořádek v celém objektu, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť;
- za bezpečnost osob a požární bezpečnost ve vztahu k dílu odpovídá zhotovitel;
- zásady organizace výstavby, skládky a zařízení staveniště provede zhotovitel dle obvyklých možností (UNIMO buňka, dovozem osob, atd. s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám);
- eventuelní upřesnění podmínek realizace díla se provede při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

Článek III.

Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II. této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za stavební práce dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (dle Přílohy č. 1)	
bez DPH	2 188 000,00 Kč
DPH 20%	437 600,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 625 600,00 Kč

- 3.2 Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu ve smyslu § 547 obchodního zákoníku, nicméně zhotovitel je povinen podložit svou cenu položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr), který je přílohou č. 1 této smlouvy, a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoliv nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena pevná, nejvýše přípustná a konečná, jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II. této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací k veřejné zakázce a touto smlouvou, a platí po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
- 3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
- 3.5 Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku smlouvy vzešla ze zadávacího řízení veřejné zakázky.
- 3.6 Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla.

Za splnění podmínek stanovených v dikci § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ je objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na dodatečné práce v rámci jednacím řízení bez uveřejnění. V ostatních případech nespadajících pod výše citované ustanovení bude objednatel postupovat dle příslušných ustanovení ZVZ.

Veškeré změny díla budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle ZVZ.

Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 3.7 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplácena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII. této smlouvy.
- 3.8 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV.

Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:

4.1.1 termín provedení díla: **do 30 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

4.1.2 předpokládaný termín převzetí staveniště a zahájení prací: **první týden v listopadu**

Předpokládaný termín převzetí staveniště a zahájení prací je stanoven zejm. s ohledem na předpokládaný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky bez prodloužení zadávacího řízení (např. z důvodu řízení o podaných námitkách nebo z důvodu probíhajícího řízení u Úřadu pro ochranu hospodářského řízení aj.) V případě změny předpokládaného termínu převzetí staveniště a zahájení prací bude předpokládaný termín převzetí staveniště a zahájení prací objednatelem změněn, o čemž bude zhotovitel objednatelem bez zbytečného odkladu vyrozuměn. Výše uvedenou změnou předpokládaného termínu převzetí staveniště a zahájení prací nevzniká zhotoviteli právo na uplatnění jakýchkoliv sankcí nebo náhrady škod.

V případě, že zhotovitel v termínu stanoveném dle této smlouvy staveniště nepřevzme, má se za to, že staveniště bylo zhotovitelem převzato posledním dnem této lhůty.

V případě, že ke dni předpokládaného termínu převzetí staveniště a zahájení prací nenabude ještě tato smlouva účinnosti v souladu s ujednáním v čl. XI. bod 11.5 této smlouvy, je zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce dnem následujícím po dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Přerušování realizace není důvodem ke změně

smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

Článek V.

Záruční doba, odpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II. této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace.
- 5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo (včetně oken, materiálu, stavebních prací apod.) dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.
- 5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

Článek VI.

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky.

- 6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV. bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
- 6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma, které je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy, a v případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího podzhotovitele minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá výše uvedený zákon č. 309/2006 Sb.
- 6.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

- 6.11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. K tomuto účelu budou sloužit kontrolní dny, které budou probíhat dle potřeby objednatel. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.
- 6.13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli.
- 6.14 **K převjímcce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:**
- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě;
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích;
 - tři vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně provedených prací;
 - stavební deník v originále;
 - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla;
 - doklad o uložení odpadů, sutě, včetně doložení vážních lístků;
 - další obvyklé doklady potřebné k převjímacímu řízení.

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 6.15 **Povinnost zhotovitele předat dílo je splněna řádným provedením díla, prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává a prohlášením objednatel v zápise o předání a převzetí, že dílo převjímcce.** Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělků odstranit nejpozději do deseti (10) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitel s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělků sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatel vyzván. Odstranění drobných vad a nedodělků musí být realizováno bez narušení provozu.
- 6.16 O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.
- 6.17 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN, touto

smlouvou a rovněž zadávací dokumentací k veřejné zakázce. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.

- 6.18 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do deseti (10) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do tří (3) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

Článek VII.

Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 7.3 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna, s výjimkou uvedenou v článku IV. bod 4.3 této smlouvy.
- 7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po dokončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VIII.

Fakturace a platební podmínky

- 8.1 V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na základě dílčích daňových dokladů – faktur, vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění faktury, jejichž nedílnou součástí bude soupis skutečně provedených prací a dodávek (v souladu s harmonogramem provádění díla a oceněným výkazem výměr), podepsaný zhotovitelem a zástupcem objednatele, a zjišťovací protokol (týkající se vad apod.) podepsaný zhotovitelem a zástupcem objednatele. Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K poslední dílčí faktuře je zhotovitel povinen zápis o předání a převzetí díla připojit.
- 8.1 Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z výše vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné.
- 8.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.
- 8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména však:

- a) označení faktury a její číslo,
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele,
- c) předmět díla a název zakázky,
- d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
- f) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
- g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje, včetně předávacího protokolu, a soupisu skutečně provedených prací a dodávek,
- h) čísla i data vyhotovení soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacích protokolů,
- i) DIČ objednatele i zhotovitele,
- j) u fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH“,
- k) u stavebních prací bude uveden kód CZ-CPA.

Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny výše uvedené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.

8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur následovně:

- a) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotovitel tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků,
- b) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné.

Článek IX.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:

- a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
 - za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle článku IV. bod 4.1. této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH;

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla 2 500,- Kč;
- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 1 000,- Kč, a to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis;
- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1 000,- Kč;
- za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI. bod 6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5 000,- Kč.

b) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:

- 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

- 9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřevzme staveniště a nezačne provádění díla v termínu stanoveném dle této smlouvy. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100 000,- Kč.
- 9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.
- 9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV. bod 4.1 této smlouvy o více než třicet (30) dnů,
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
 - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Článek X.

Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel, s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel, včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.
- 10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním díla, do doby jejího protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném díle zhotovitel neodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce.
- 10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy na své náklady pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 4 000 000,- Kč. Doklad o tomto pojištění (originál pojistné smlouvy či pojistného certifikátu) je zhotovitel povinen objednateli předložit při podpisu smlouvy. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.6 Výměna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, je možná pouze za předpokladu, že zhotovitel prokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle tohoto ustanovení smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XI.

Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vztupně číslovanými dodatky.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- 11.5 S ohledem na skutečnost, že plnění této smlouvy je podmíněno schválením finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2012, sjednávají smluvní strany v souladu s ust. § 36 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odkládací podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude účinnosti dnem schválení finančních prostředků na realizaci této smlouvy v plné výši v rozpočtu města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2012. O této skutečnosti je objednatel povinen informovat zhotovitele bezodkladně. Za objednatele je oprávněn toto oznámení vyhotovit a svým podpisem potvrdit vedoucí odboru investic a místního hospodářství.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují ohlásit změny dotčených údajů bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.
- 11.7 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.8 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.9 O uzavření této smlouvy rozhodla dne 24. 10. 2012 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 2556/RMOB 1014/63/12. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.


Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace (CD nosič)

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 12 -11- 2012

Místo: V OSTRAVĚ



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA


Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
17

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 16. 11. 2012

Místo: V Ostravě




DAV, a.s.

Zengrova 19, Ostrava 3
IČ: 00576381, DIČ: CZ00575381

Arnošt Tulinger
předseda představenstva DAV, a.s.

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Várenská

Název objektu

Rekonstrukce chodníku Várenská

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava - Vítkovice

Palla

JKSO

EČO

Místo

Ostrava

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

06.11.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	621 203,56	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	1 566 796,44	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 188 000,00	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

2 188 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	14,0	0,00	0,00
základní	20,0	2 188 000,00	437 600,00

Cena s DPH

2 625 600,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

1.5 040.180

ROZPOČET

Stavba: Várenska

Objekt: Rekonstrukce chodníku Várenska

Část:

Objednatel:

Zhotovitel: DAV, a.s. Zengrova 19, Ostrava - Vítkovice

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Palla

Datum: 6.11.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

10 Zemní práce

717 804,27

308,231

1	113154114	Odstranění živ krytu frézováním pl do 500m2 tl do 100mm	M2	132,000	25,50	3 366,00	0,011
2	113154114	Odstranění živ krytu frézováním pl do 500m2 tl do 30mm	M2	322,700	25,50	8 228,85	0,026
3	997221551	Vodor doprava suti sucho 1km	T	58,640	22,50	1 319,40	0,000
4	997221559	Přípl ZKD 1km suti sucho 1km	T	527,759	6,08	3 208,77	0,000
5	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce - z asfalt.povrchů	T	58,640	150,00	8 796,00	0,001
6	113107241	Odstraň podklad pl přes 200 m2 živičných tl do 5cm	M2	3 603,400	9,08	32 718,87	0,000
7	997221551	Vodor doprava suti sucho 1km	T	183,770	22,50	4 134,83	0,000
8	997221559	Přípl ZKD 1km suti sucho 1km	T	1 653,930	6,08	10 055,89	0,000
9	997221845	Poplatek skládku - z asfaltových povrchů	T	183,770	150,00	27 565,50	0,002
10	113107163	Odstraň podklad pl 50-200 m2 kamdrc tl 30cm	M2	181,500	22,00	3 993,00	0,000
11	997221551	Vodor doprava suti sucho 1km	T	72,600	22,50	1 633,50	0,000
12	997221559	Přípl ZKD 1km suti sucho 1km	T	653,400	6,08	3 972,67	0,000
13	997221855	Poplatek za uložení odpadu na skládce - z kameniva	T	72,600	55,00	3 993,00	0,000
14	113155254	Frézování bet podkladu pl 500-1000 m2 tl do 100 mm s překážkami	M2	1 595,090	170,00	271 165,30	0,255
15	997221551	Vodor doprava suti sucho 1km	T	368,247	22,50	8 285,56	0,000
16	997221559	Přípl ZKD 1km suti sucho 1km	T	3 314,222	6,08	20 150,47	0,000
17	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce - betonového	T	368,247	55,00	20 253,59	0,000
18	113202111	Vytrhání krajníků a obrubníků stojatých	M	317,090	9,00	2 853,81	0,000
19	997221571	Vodor doprava vybour hmot 1km	T	45,980	218,00	10 023,64	0,000
20	997221579	Přípl ZKD 1km	T	413,820	9,25	3 827,84	0,000
21	113202111	Vytrhání krajníků a obrubníků stojatých	M	1 693,000	9,00	15 237,00	0,000
22	997221571	Vodor doprava vybour hmot 1km	T	245,490	218,00	53 516,82	0,000
23	997221579	Přípl ZKD 1km	T	2 209,410	9,25	20 437,04	0,000
24	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce - betonového	T	245,490	55,00	13 501,95	0,002
25	113107161	Odstraň podklad pl 50-200 m2 kamdrc tl do 10cm	M2	56,400	13,00	733,20	0,000
26	997221551	Vodor doprava suti sucho 1km	T	4,510	22,50	101,48	0,000
27	997221559	Přípl ZKD 1km suti sucho 1km	T	40,590	6,08	246,79	0,000
28	997221855	Poplatek za uložení odpadu na skládce - z kameniva	T	4,510	55,00	248,05	0,000
29	167101102	Nakládání výkopku přes 100m3 tř. 4	M3	171,386	30,40	5 210,13	0,000
30	162401102	Vodorovné přem.výkopku do 2000m 1-4	M3	171,386	57,30	9 820,42	0,000
31	181301101	Rozpr ornice v rovině do 1:5 do 500m2 10cm	M2	1 713,860	4,58	7 849,48	0,000
32	180401211	Založení trávníku luč osetím rovina	M2	1 713,860	1,34	2 296,57	0,000
33	183403111	Obděl půdy nakop ním do 0,1 m rovín	M2	1 713,860	2,54	4 353,20	0,000
34	183403153	Obděl půdy hrabání v rovině	M2	1 713,860	0,71	1 216,84	0,000
35	113106121	Rozebrání dlažeb kom pěši z bet desek	M2	59,400	10,00	594,00	0,000
36	997221571	Vodor doprava vybour hmot 1km	T	15,147	218,00	3 302,05	0,000
37	997221579	Přípl ZKD 1km	T	136,323	9,25	1 260,99	0,000
38	113106123	Rozebrání dlažeb kom pěši ze zámkové dlažby	M2	43,180	20,50	885,19	0,000
39	113106121	Rozebrání dlažeb kom pěši z bet desek	M2	13,700	15,60	213,72	0,000
40	997221571	Vodor doprava vybour hmot 1km	T	3,490	218,00	760,82	0,000
41	997221579	Přípl ZKD 1km	T	31,410	9,25	290,54	0,000
42	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce - betonového	T	3,490	55,00	191,95	0,000
43	112101119	Pokácení stromu listnatého průměru do 1000 mm	KUS	1,000	2 400,00	2 400,00	0,000

44	112201119	Odstranění pařezu o průměru do 1000 mm	KUS	1,000	2 100,00	2 100,00	0,000
45	162301404	Vod.přemístění větví listnatých, průměru do 900 mm do 5000 m	KUS	1,000	406,00	406,00	0,000
46	162301904	Příplatek vod.přemístění větví listnatých prům.do 900 mm zkd 5000 m	KUS	1,000	75,10	75,10	0,000
47	162301414	Vod.přemístění kmenů listnatých, průměru do 900 mm do 5000 m	KUS	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
48	162301914	Příplatek vod.přemístění kmenů listnatých prům do 900 mm zkd 5000 m	KUS	1,000	279,00	279,00	0,000
49	162301424	Vod.přemístění pařezů, průměru do 900 mm do 5000 m	KUS	1,000	520,00	520,00	0,000
50	162301924	Příplatek vod.přemístění pařezů průměru do 900 mm zkd 5000 m	KUS	1,000	89,90	89,90	0,000
51	122302202	Odkop pro spodní stavbu silnic hor. 4 do 1000 m3	M3	165,000	93,10	15 361,50	0,000
52	181951102	Úprava pláně zářez tř. 4 se zhut	M2	1 100,000	4,79	5 269,00	0,000
53	162701105	Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4	M3	165,000	157,00	25 905,00	0,000
54	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	165,000	8,57	1 414,05	0,000
55	171201211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	M3	165,000	40,00	6 600,00	0,000
56	564851111	Podklad ze štěrkodrti tl.150 mm po zhutnění	M2	1 100,000	58,70	64 570,00	307,934

50 Komunikace
953 609,75
987,767

57	596841123	Klad dlaž pl přes 300 m2 kom pěší s ložem cem malty tl. 30 mm	M2	3 137,390	124,65	391 075,66	458,373
58	451459777	Příplatek zkd 10 mm tloušťky lože z cem malty	M2	5 364,220	9,70	52 032,93	0,000
59	592	<i>DLAZ ZAMKOVÁ TL 60 MM PŘIRODNI</i>	M2	3 088,711	152,70	471 646,17	426,242
60	592	<i>DLAZ ZAMKOVÁ TL 60 ČERVENÁ, RELIEFNÍ</i>	M2	69,660	332,00	23 127,12	9,613
61	592	<i>DLAZ ZAMKOVÁ TL 60 ČERVENÁ, RELIEFNÍ</i>	M2	7,730	210,40	1 626,39	1,067
62	564911311	Podklad z betonového recyklátu tl. 50 mm po zhutnění	M2	44,600	24,80	1 106,08	5,352
63	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl. 200 mm po zhutnění	M2	181,500	71,60	12 995,40	87,120

90 Ostatní práce
479 468,92
398,845

64	916231213	Osaz chod obrub B s opěrou stoj B do betonu C12/15	M	2 101,500	80,50	169 170,75	272,143
65	592	<i>CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK ABO 14-10 1000×100×250</i>	KUS	2 122,515	58,80	124 803,88	123,106
66	916241213	Osaz chod obrub kam s opěrou z betonu C12/15	M	24,000	94,30	2 263,20	3,376
67	979024442	Očištění vybouraných chodníkových obrubníků	M	24,000	8,20	196,80	0,000
68	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do bet.podkladu	M	4,700	303,00	1 424,10	0,004
69	D	Zábradlí ocelové vč.povrchové ochrany - cca 20 kg/m	M	4,700	426,00	2 002,20	0,094
70	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkané plastem - plošné, retroreflexní	M2	3,000	234,00	702,00	0,008
71	914111111	Montáž SDZ do 1 m2 objímkami	KUS	1,000	168,00	168,00	0,001
72	914511112	Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky	KUS	1,000	701,99	701,99	0,112
73	914111111	Montáž SDZ do 1 m2 objímkami	KUS	1,000	168,00	168,00	0,001
74	900000001	Dočasný chodník z dřevěných podlážek	CEL	1 286,000	128,00	164 608,00	0,000
75	914000001	Provizorní dopravní značení	CEL	30,000	442,00	13 260,00	0,000

99 Přesun hmot
37 117,06
0,000

76	998223011	Přesun hm poz kom krytem dlážděným	T	1 694,843	21,90	37 117,06	0,000
----	-----------	------------------------------------	---	-----------	-------	-----------	-------

Celkem
2 188 000,00
1 694,843