

Smlouva o dílo č. 10 976/2013/OIMH

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Jiřím Geislerem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen objednatel

a

Název : SLONKA s.r.o.
Sídlo : Nádražní 20, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

zastoupena:
ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Slonkou

ve věcech technických: Ing. Vladimírem Slonkou

IČ: 26852659
DIČ: CZ 26852659
Peněžní ústav: KB Ostrava
Číslo účtu: 35-3924020267/0100
Zapsán: Krajského obchodního soudu v Ostravě, spis zn.: oddíl C, vložka 40543

dále jen zhotovitel

Článek II

Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je

„Chelčického 8 – výměna výkladců a oken v nebytových prostorech v 1.NP“

2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, projektovou dokumentací objednatele specifikovanou níže, nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku XI bodě 11.8 této smlouvy, podmínkami a požadavky objednatele ze zadávací dokumentace, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.

2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace s názvem „Výměna výkladců a oken v nebytových prostorech v 1.NP ul. Chelčického č.p. 691/8 Ostrava-Moravská Ostrava“, kterou zpracovala společnost MS-projekce s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Erbenova 509/5, PSČ 703 00, IČ 258 72 494 z 07/2013.

2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem Veřejné zakázky je realizace stavby „Chelčického 8 – výměna výkladců a oken v nebytových prostorech v 1.NP“ v katastrálním území Moravská Ostrava. Jedná se o bytový dům postavený jako rohový objekt v zástavbě města. Objekt má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. V podzemním podlaží jsou sklepní boxy, domovní vybavení a částečně je 1. PP využíváno jako sklad pro komerční prostory. 1. NP je v celém rozsahu určeno ke komerčnímu využití, ve 2.-5. NP jsou byty. Nosné zdivo je cihelné, stropy nad 1.PP železobetonové, ostatní stropy dřevěné trémové. Okna jsou převážně dřevěná dvojitá, v 1.PP ocelová jednoduchá. Výkladce v 1 NP jsou ocelové zasklené jednoduchým sklem a doplněné na vnitřní straně dřevěnými okny (výkladci). Výměnou výkladců a oken v 1. NP nedojde ke změně stavby.

Na objektu bude provedena výměna všech výplní otvorů v 1. NP s výjimkou vrat. Všechny výplně otvorů budou provedeny v původních rozměrech, členění a barevnosti. Před vybouráním stávajících výplní otvorů bude provedeno jejich přesné zaměření pro výrobu nových výplní ve stejných rozměrech. Bourání oken a výkladců bude prováděno tak, aby nebyla poškozena venkovní fasáda domu.

V 1.PP budou v místě původních ocelových oken osazeny ocelové protidešťové žaluzie se sítí proti hmyzu na vnitřní straně. Osazení bude provedeno přes vodotěsnou komprimační pásku osazenou po celém obvodu žaluzie. Žaluzie budou zároveň pozinkovány s konečnou barevnou úpravou komaxitováním. Barva šedá – dle stávajících rámců oken.

V místě se sníženým stropem (pod prodejnu papírnictví) budou na vnitřním líci obvodové stěny osazeny plastová okna pro možnost uzavření nebo větrání sklepa. Prostor mezi tímto oknem a žaluzií na venkovním líci zdiva se zateplí a provedou se nové omítky.

V ostatních místech 1.PP se nová plastová okna osadí za osazené žaluzie.

V prostorách papírnictví v 1.NP budou v původním místě venkovní části výkladců osazeny nové výkladce vč. vstupních dveří v původních rozměrech z dřevěných lepených profilů, zasklené dvojsklem s meziskelní fólií. Venkovní sklo bude provedeno jako bezpečnostní lepené (CONNEX). Vstupní dveře do prodejny budou po obvodu osazeny silikonovým těsněním, u prahu kartáčové výsuvné těsnění. Nad dveřmi větrací křídlo ovládané pákou. Vnitřní parapety budou provedeny z desek postforming. Na vnitřním ostění a nadpraží budou provedeny nové omítky.

Stávající sestava dřevěných vrat a dveří zůstane původní, provede se repase. Bude provedena výměna cca 20% dř. částí, nové kování vrat a dveří. U podlahy se osadí nový okopový plech. Ve dveřích bude prosklená část nahrazena novým izolačním dvojsklem s venkovním sklem CONNEX. Celá sestava dveří a vrat vč. dř. rámu se vyčistí a provede se nový nátěr v původní hnědé barvě.

Na vstupu do obytné části domu budou osazeny nové dřevěné dveře vyrobené jako replika stávajících. Zasklená část dveří bude provedena izolačním dvojsklem s venkovním sklem CONNEX. (po obvodu dveří bude silikonové těsnění, u prahu kartáčové výsuvné těsnění, zámek bezpečnostní, elektrická vrátný, samozavírač s aretací.

Vstupní dveře z dvorní strany budou osazeny nové dřevěné vyrobené jako replika stávajících dřevěných dveří. Zasklená část izolační dvojsklo (venkovní sklo bezpečnostní CONNEX), po obvodu silikon. těsnění, u prahu kartáčové výsuvné těsnění, zámek bezpečnostní, samozavírač s aretací.

Okna v restauraci vč. vstupních dveří na fasádě do ulice budou provedeny nové kastlíkové, jako repliky původních. Zasklení dvojsklem venkovní křídlo, jednoduchým sklem vnitřní křídlo. Vnitřní křídla po obvodu silikonové těsnění do drážky. Na dveřích silikon. těsnění, u prahu kartáčové výsuvné těsnění, zámek bezpečnostní. V zasklení nadsvětlíku dveří a jednoho okna osazen ventilátor dle původního umístění. Na vnitřní straně se provedou nové omítky v místě vybourání stávajícího dř. obkladu stěn a na původní místo se osadí elektrická otopná tělesa. Na venkovní straně se provede nový nátěr stávajících mříží.

Na straně do dvora budou osazena nová dřevěná okna z lepených EURO profilů, zasklená izolačním dvojsklem. Vnitřní parapet postforming. U výše osazených oken bude provedeno ovládání táhlem s pákou. Stávající venkovní mříže se nově natrou a osadí se nové mříže na oknech bez stávajících venkovních mříží. Provedení nových mříží bude dle stávajících ve vedlejších oknech, ukotvení do venkovního ostění oken.

U oken v zázemí restaurace bude provedeno osazení ventilátorů a vyústění VZT do skleněné výplně oken, dle původního umístění.

- 2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy, dle zadávací dokumentace specifikované v bodu 2. 2 tohoto článku této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.6 Předmět plnění provede zhotovitel podle projektové dokumentace, která mu byla objednatelům před uzavřením této smlouvy předána, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.7 Místem provádění díla je budova č.p. 691/8 na pozemku parc. č. 816 pro k. ú. Moravská Ostrava

- 2.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.9 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.10 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III této smlouvy.

2.11. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit:

A) před zahájením realizace díla:

- zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků se zábořem veřejného prostranství
- případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát
- projednání etapizace technicko-provozní organizace akce a dopady na uživatele objektu a vlastníky sousedních nemovitostí (koordinace, projednání s nájemníky, vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky dotčených pozemků, harmonogram stavby)
- zpracování a odsouhlasení dílenské (výrobní) dokumentace nových výplní otvorů

B) v průběhu realizace díla:

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace
- zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby
- instalace dočasného dopravního značení
- odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku
- schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz odpadů
- zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu a stavebním povolení
- rekonstrukce bude prováděna i za provozu, proto musí být respektována obvyklá práva uživatelů objektu včetně vstupu (přístupu) do domu, musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací
- při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.)
- odstranění vad příp. úhrada škod v případě poškození cizího majetku nejpoz. do předání díla

C) při převjímce realizovaného díla:

- dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.
- potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků
- veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převjímce a kolaudaci stavby
- celkové finanční vyúčtování stavby, případně rozdělení na opravy a investice dle požadavků zadavatele

2.12 Předmět díla musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky veden a zajištěn, zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech

prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák)

- zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť
- za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel
- eventuelní upřesnění organizačních podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek)
- před zahájením realizace je nutné odsouhlasit a projednat harmonogram postupu prací s nájemci nebytových prostor.

Článek III

Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 966 123,00 Kč

3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy.

3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 26 a následného zákona o DPH.

3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou.

3.6 Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě zadávací dokumentace ze dne 20. 8. 2013 vč. slepého rozpočtu, projektové dokumentace a nabídky zhotovitele.

3.7 Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně rozsahu předmětu díla (vícepráce) bude v ocenění těchto prací použito položkových cen položkového rozpočtu zhotovitele. Nebudou-li práce a výrobky použité k provedení víceprací ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude zhotovitel oceňovat maximálně ve výši ceníku ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu příslušného plnění.

Veškeré takto oceněné práce nesmí být provedeny před uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, jinak nemá zhotovitel nárok na zaplacení těchto prací.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo

k rozporu.

- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplácena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy.
- 3.9 V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
- 4.1.1 Termín převzetí staveniště a zahájení prací: předpoklad září 2013
- 4.1.2 Doba realizace: 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště
- 4.1. Termín provedení díla: poslední den doby realizace, tj. 60.kalendářní den doby realizace

Za termín provedení díla se považuje den, který objednatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla.

V případě, že zhotovitel ve sjednaném termínu staveniště nepřevzme, má se za to, že staveniště bylo zhotovitelem převzato posledním dnem této lhůty.

- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 4.3 Provedení díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy, a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušeni realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby realizace dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

Článek V

Záruční doba, odpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace.
- 5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smlouvené vlastnosti.
- 5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla, tj. bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby.

- 5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

Článek VI

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky výběrového řízení pro stavbu specifikované v článku XI bod 11.8 této smlouvy.
- 6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených zhotovitelem v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.7.1 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídít zápis. Zhotovitel je povinen

vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.

- 6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. Jakákoliv změna kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v subdodavatelském schématu je přípustná pouze v případě předchozího písemného souhlasu objednatele. Předchozí písemný souhlas je za objednatele oprávněna učinit osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Bez tohoto souhlasu není zhotovitel oprávněn změnu subdodavatele provést. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě změn je zhotovitel povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího subdodavatele po splnění předchozích podmínek minimálně čtrnáct (14) dnů předem objednateli, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.9 V souladu se zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č.309/2006 Sb.
- 6.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zemínou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen prokázat naložení s odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to nejpozději při předání a převzetí díla.
- 6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 6.13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli.

- 6.14 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li objednatel, či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 6.15 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.
- 6.16 Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely provádění prací dle této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli. Má-li objednatel k dispozici odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za podmínky, že zhotovitel zajistí měření odebrané elektrické energie a vody a cenu za tato média objednateli uhradí.
- 6.17 K převjímcce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích
 - tři vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně provedených prací
 - stavební deník v originále
 - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla
 - záruční listy k výrobkům
 - doklad o uložení odpadů, sutě
 - další obvyklé doklady potřebné k převjímacímu řízení
- Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 6.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla, tj. bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a jeho předáním a převzetím formou oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla, v němž zhotovitel prohlásí, že dílo předává a objednatel výslovně prohlásí, že dílo převímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Bez oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla se všemi náležitostmi, není dílo dokončeno a provedeno. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do deseti (10) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 6.19 O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla (pokud objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, což však není jeho povinnost), dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla bude smluvními stranami sepsán zápis.

- 6.20 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.
- 6.21 Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

Článek VII

Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.
- 7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatel, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky nebránící v řádném užívání díla.
- 7.4 Zápisy do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna s výjimkou uvedenou v článku IV bod 4.3 této smlouvy.
- 7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VIII

Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo vždy 1x měsíčně (k poslednímu dni v měsíci), a to na základě dílčího daňového dokladu – faktury. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění faktury, jejichž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.
- 8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků nebránících užívání díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele na stavbě zašle zhotovitel daňový doklad objednateli.
- 8.3 Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí každou jednotlivou fakturu vystavenou zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z výše vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné.

Zádržné zajišťuje veškeré závazky zhotovitele vzniklé z této smlouvy, zejména závazky na odstranění vad díla vzniklých průběhu realizace díla a v záruční době, případně sankce uložené objednateli orgány státní správy v důsledku porušení povinností zhotovitele z této smlouvy, atd.

- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.
- 8.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:
- označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - předmět díla a název zakázky,
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
 - cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
 - čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
 - DIČ objednatele i zhotovitele,
 - označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,

K dílčí faktuře je zhotovitel povinen přiložit objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje, k poslední dílčí faktuře je zhotovitel povinen připojit zápis o ukončení a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

- 8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Faktura bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.
- 8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur následovně:
- 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotoviteli tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne podpisu protokolu o odstranění všech drobných vad a nedodělků,
 - 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelům před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatelům nebudou ke dni započtení splatné.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:
- a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
 - za každý i započatý den prodlení s dobou realizace díla dle článku IV bod 4.1. této smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH
 - za každý i započatý den prodlení s termínem provedení díla dle článku IV bod 4.1 této smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 1.000,00 Kč
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 1.000,00 Kč, a to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1.000,00 Kč
 - za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod 6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5.000,00 Kč.
 - b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
 - 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřeveze staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100.000,00 Kč.
- 9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.
- 9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy o více než třicet (30) dnů,
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
 - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým

subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Článek X

Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.
- 10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném stavebním díle zhotovitel neodpovídá, pokud to nevyplyvá z převzatého závazku zhotovitele o záruce.
- 10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 2 000 000,-Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XI

Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzešupně číslovanými dodatky.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě.

- 11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 11.5 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.6 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.7 O uzavření této smlouvy rozhodla dne 20. 9. 2013 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3903/RMOBm1014/95/13. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.
- 11.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 20. 8. 2013 pro veřejnou zakázku s názvem „Chelčického 8 – výměna výkladců a oken v nebytových prostorech v 1.NP“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Příloha

položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 27.9.2013

Místo: V Ostravě



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele : SLONKA s.r.o.

Datum: 27.9.2013

Místo:



SLONKA s.r.o.
Nádražní 20
702 00 Ostrava
DIČ: CZ 26852659

Ing. Vladimír Slonka
jednatel

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

1.ETAPA - 1.NP

Rozpočet	132011	Vým oken,vstup.dveří Chelčického	JKSO	803.52
Objekt	Název objektu		SKP	
11	Vým oken a dveří v 1.n.p.- práce HSV+ PSV		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1320	Vým oken,vstup.dveří Chelčického 691/8,Mor.Ostra		Náklady na m.j.	0
Projektant	MS- projekce s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MS- projekce s.r.o.			
Objednatel	Statutární město Ostrava			
Dodavatel			Zakázkové číslo	E- 7542/13
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	131 525	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	789 549	Přesun stavebních kapacit	0
M	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN	ZRN celkem	921 074	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	921 074	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	921 074	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Vladimír Slonka	Jméno :
Datum :	Datum : 28.8.2013	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	0,0 %	921 074 Kč
DPH	15,0 %	138 161 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 059 235 Kč

Poznámka :

Stavba :	1320 Vým oken,vstup.dveří Chelčického 691/8,Mor.Ostrava	Rozpočet :	132011
Objekt :	11 Vým oken a dveří v 1.n.p.- práce HSV+ PSV		Vým oken,vstup.dveří Chelčického 691/8

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	8 925	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	36 114	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3 724	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	16 660	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 191	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	17 313	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	44 063	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 535	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 586	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	729 024	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	24 558	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	191	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 032	0	0	0
783 Nátěry	0	23 423	0	0	0
784 Malby	0	8 736	0	0	0
CELKEM OBJEKT	131 525	789 549	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	921 074	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	921 074	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	921 074	0
Zařízení staveniště	0	0,0	921 074	0
Provoz investora	0	0,0	921 074	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	921 074	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	921 074	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1320 Vým oken, vstup.dveří Chelčického 691/8, Mor.Os	Rozpočet: 132011
Objekt :	11 Vým oken a dveří v 1.n.p.- práce HSV+ PSV	Vým oken, vstup.dveří Chelčického 691/8, Mor.Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
1	319201311R00	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm ; dle truhlář.tabulek 1 až 4/T :0,15*2*(2,35*3+2,3+1,3*4+2,3) 5 + 6/T :0,15*2*3,15*(1+2) 24 + 25/T :0,15*2*(0,8+1,3) ; výkladce 35+ 36/T :0,15*2*(3,7+3,0*3) 37+ 38/T :0,15*2*(3,7+3,0*2) ; vstupní dveře 42+ 43/T :0,15*2*(4,0+2,5) 45/T :0,15*2*2,2 Mezisoučet ;odečteme 30% přizdění dle mezisoučtu :-17,85*0,3 ;Poznámka - rozsah přizděných ostění ; bude upřesněn během realizace.	m2	12,50	500,00	6 247,50
2	319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm dle odpočtu v pol. 1/31 :5,355	m2	5,36	500,00	2 677,50
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				8 925,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková včet. pracov.lešení výměra dle otlučení :18,399 ; po vybourání stávaj. dřev. obkladu (H) ; 1.n.p. - výkr. 1- 02 (8+ 9) (1,21+2*2,35+2*0,75)*0,2*3+(1,31*2+0,24)*3,2-1,21*2,35*2 (1,21+2*2,35+2*0,75)*0,2+(1,31+0,12)*3,2-1,21*2,35 (1,21+2*4,0)*0,4	m2	33,21	900,00	29 887,65
4	612979001	Těsnění spár akrylát.tmelem vč.proříznutí spáry ; dle truhlář.tabulek 1+ 2/T :(1,21+2,35)*2*3+(1,15+2,3)*2 3+ 4/T :(0,53+1,3)*2*4+(0,9+2,3)*2 5+ 6/T :(0,85+3,15)*2+(1,1+3,15)*2*2 24/T :(1,65+0,8)*2 25/T :(0,53+1,3)*2 ; výkladce 35+ 36/T :(3,2+2*1,1+2*3,7)+(3,2+3,0)*2*3 37+ 38/T :(2,8+2*0,86+2*3,7)+(2,8+3,0)*2*2 ; vstupní dveře 42+ 43/T :1,21+2*4,0+1,65+2*2,5 44+ 45/T :3,25+2*3,8+1,4*2*2,2	m	200,85	10,00	2 008,50
5	617991032B	Těsnění spár fólií interiérovou s butylem (bez dodávky fólie) výměra dle těs.akryl.tmelem :200,85	m	200,85	10,00	2 008,50
6	2835529003	Oken.fólie interiérová s butylem* šíř. 50mm výměra dle montáže :200,85*1,1	m	220,94	10,00	2 209,35
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				36 114,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
7	622425930A	Oprava vnějš.omítek ostění váp. hladk. II, do 5 % ; dle truhlář.tabulek a det. 1- 25/26 (X) 1+ 2/T :(1,21+2,3*2)*0,18*3+(1,15+2,25*2)*0,18	m2	30,61	100,00	3 061,44

Položkový rozpočet

Stavba :	1320 Vým oken, vstup.dveří Chelčického 691/8, Mor.Os	Rozpočet: 132011
Objekt :	11 Vým oken a dveří v 1.n.p.- práce HSV+ PSV	Vým oken, vstup.dveří Chelčického 691/8, Mor.Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3+ 4/T : (0,53+1,25*2)*0,18*4+(0,9+2,25*2)*0,18		3,15		
		5+ 6/T : (0,85+3,1*2)*0,18+(1,1+3,1*2)*0,18*2		3,90		
		24/T : (1,65+0,75*2)*0,18		0,57		
		25/T : (0,53+1,25*2)*0,18		0,55		
		; výkladce				
		35+ 36/T : (3,2+2*1,1+2*3,65)*0,18+(3,2+2,95*2)*0,18*3		7,20		
		37+ 38/T : (2,8+2*0,86+2*3,65)*0,18+(2,8+2,95*2)*0,18*2		5,26		
		; vstupní dveře				
		42+ 43/T : (1,21+2*3,95)*0,18+(1,65+2*2,45)*0,18		2,82		
		44+ 45/T : (3,25+2*3,75)*0,18+(1,4*2*2,15)*0,18		3,02		
8	622425939A	Oprava vnějš.omítek ostění- příplatek na provádění zevnitř	m2	12,32	20,00	246,35
		dle oprav ostění :30,6144		30,61		
		; odečteme ostění				
		výkladců :-(7,2+5,2596)		-12,46		
		vstup. dveří :-(2,8188+3,0186)		-5,84		
9	627991010B	Těsnění spár komprimační PUR páskou (bez dodávky pásky)	m	198,31	1,00	198,31
		; dle truhlář.tabulek				
		1+ 2/T : (1,21+2,3)*2*3+(1,15+2,25)*2		27,86		
		3+ 4/T : (0,53+1,25)*2*4+(0,9+2,25)*2		20,54		
		5+ 6/T : (0,85+3,1)*2+(1,1+3,1)*2*2		24,70		
		24/T : (1,65+0,75)*2		4,80		
		25/T : (0,53+1,25)*2		3,56		
		; výkladce				
		35+ 36/T : (3,2+2*1,1+2*3,65)+(3,2+2,95)*2*3		49,60		
		37+ 38/T : (2,8+2*0,86+2*3,65)+(2,8+2,95)*2*2		34,82		
		; vstupní dveře				
		42+ 43/T : 1,21+2*3,95+1,65+2*2,45		15,66		
		44+ 45/T : 3,25+2*3,75+1,4*2*2,15		16,77		
10	28355227	Páska komprimační těsnící 5-10x25 mm šedá	m	218,14	1,00	218,14
		dle montáže :198,31*1,1		218,14		
		Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější				3 724,24
Díl:	64	Výplně otvorů				
11	641952611U00	Osazování rámmů oken dřev do 2,5 m2 na MPP (pro *EURO* okna)	kus	7,00	30,00	210,00
		; dle truhlář.tabulek				
		3 + 4/T :4+1		5,00		
		24 + 25/T :1+1		2,00		
12	641952741U00	Osazování rámmů oken dřev do 4 m2 na MPP (pro *EURO* okna)	kus	4,00	30,00	120,00
		; dle truhlář.tabulek				
		2 + 5, 6/T :1+1+2		4,00		
13	641954741U00	Osazování rámmů oken dřev dvoj do 4 m2 MPP (pro kastlíková okna)	kus	3,00	30,00	90,00
		; dle truhlář.tabulek				
		1/T :3		3,00		
14	642952221R00	Dodatečně osaz.dřev.zárubní hoblovan.,pl.nad 2,5m2	kus	3,00	30,00	90,00
		; dle truhlář.tabulek				
		42,43+ 45/T :1+1+1		3,00		
		; Poznámka - dodávka dřev.zárubní je součástí				
		; dodávky vstup.dveří.				
15	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	3,63	120,00	435,60

Položkový rozpočet

Stavba :	1320 Vým oken,vstup.dveří Chelčického 691/8,Mor.Os	Rozpočet: 132011
Objekt :	11 Vým oken a dveří v 1.n.p.- práce HSV+ PSV	Vým oken,vstup.dveří Chelčického 691/8,Mor.Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	648952421R00	; dle truhlář.tabulek ; parapety dřevěné šíř. 100 mm pro 1/T :1,21*3 ; Poznámka - dodávka dřev.parapet.desek je ; součástí dodávky dvojitých oken. Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	3,63 26,87	120,00	3 224,40
17	60780030	; dle truhlář.tabulek ; parapety *Postforming* šíř. 330 mm pro 2 až 4/T :1,15+0,53*4+0,9 pro 5 + 6/T :0,85+1,1*2 pro 25/T :0,53 ; parapety *Postforming* šíř. 450 mm pro 35 až 38/T :1,1*2+3,2*3+0,86*2+2,8*2 Parapet interiér.z laminov.DTD šíř 150 mm bez nosu	m	4,17 3,05 0,53 19,12 3,81	390,00	1 486,49
18	60780034A	výměra dle osazení :3,63*1,05 Parapet interiér.z laminov. DTD š. 330 mm bez nosu	m	8,14	390,00	3 173,63
19	60780036	výměra dle osazení :(26,87-19,12)*1,05 Parapet interiér.z laminov. DTD š. 450 mm bez nosu	m	8,14	390,00	7 829,64
		výměra dle osazení :19,12*1,05		20,08		
		Celkem za 64 Výplně otvorů		20,08		16 659,75
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
20	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m ; pro čištění a nátěr stávaj. mříží ; 1.n.p. - výkr. 1- 12 (G) z ulice :(1,06+1,21*4+2*0,24+1,64+0,77)*1,2	m2	10,55	130,00	1 371,24
21	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m ; pro čištění a nátěr stávaj. mříží ; 1.n.p. - výkr. 1- 12 (G) ze dvora :(1,115+2*1,2+1,4+0,85+1,1+2*1,2*2)*1,2	m2	14,00	130,00	1 819,74
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy		14,00		3 190,98
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m ; celková plocha 1 podl. Začátek provozního součtu 25,64*13,25+11,2*(3,67+5,85)/2+11,2*(4,0+6,4)/2 2,0*3,3-1,0*1,0/2+5,7*2,105 Konec provozního součtu 1.n.p. :469,3805*0,5	m2	234,69 451,28 18,10 469,38 234,69	50,00	11 734,51
23	953943121R00	; Poznámka - % podíly ploch budou upřesněny během ; realizace stavby. Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus (bez sekání nebo vrtání - srovnat. cena)	kus	26,00	50,00	1 300,00
24	953949002	; závit.tyče pro kotvení mříží 4 + 5/Z :4*5+6	kus	26,00	50,00	1 300,00
25	13331732	Příplatek za osazení kotev do chemic.malty dle osazení závit.tyčí :26	kus	26,00		
26	30912001220	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 60x 60x 6 mm nebo 60x 60x 5 mm výměra dle přístřelení :8,4*4,52*1,1*0,001	T	0,04	21 500,00	898,70
		Závitová tyč M12/200 mm včet.podlož. a matic vše pozinkováno	kus	0,04		
		; závit.tyče pro kotvení mříží 4 + 5/Z :4*5+6	kus	26,00	80,00	2 080,00
				26,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	1320 Vým oken, vstup, dveří Chelčického 691/8, Mor. Os	Rozpočet: 132011
Objekt :	11 Vým oken a dveří v 1.n.p.- práce HSV+ PSV	Vým oken, vstup, dveří Chelčického 691/8, Mor. Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 313,21
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami ; 1.n.p. - výkr. 1- 02 (8+ 9) (1,21+2*2,35+2*0,75)*0,2*3+(1,31*2+0,24)*3,2-1,21*2,35*2 (1,21+2*2,35+2*0,75)*0,2+(1,31+0,12)*3,2-1,21*2,35 (1,21+2*4,0)*0,4	m2	14,81 7,91 3,21 3,68	100,00	1 480,95
28	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn dle demont.obkladu :14,8095	m2	14,81 14,81	20,00	296,19
29	962084121R00	Bourání příček deskových, sádkartonových tl. 5 cm ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (5) :1,15*(2,3+0,9)	m2	3,68 3,68	60,00	220,80
30	968061119A	Vyvěšení dřevěných okenních křidel ; dle bourání oken.rámů jednoduché :1,32 dvojitě :(3,445+1,936+22,853)*2	m2	57,79 1,32 56,47	4,00	231,15
31	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (12) :1*2	kus	2,00 2,00	15,00	30,00
32	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (1) pro repasi :(2+1)*2 (2) výklady :2 (9)+ (10) :1*2	kus	10,00 6,00 2,00 2,00	25,00	250,00
33	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2 ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (11) NSV :1,65*0,8	m2	1,32 1,32	200,00	264,00
34	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2 ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (4+ 6) :0,53*1,3*(3+2)	m2	3,45 3,45	226,00	778,57
35	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2 ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (9) NSV :1,21*1,6	m2	1,94 1,94	230,00	445,28
36	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2 ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (3) :(1,1*2+0,85)*3,15 (5) :1,15*2,3 (7) :0,9*2,3 (8) :1,21*2,35*3	m2	22,85 9,61 2,65 2,07 8,53	230,00	5 256,19
37	968062359A	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých - přípl. na opatrné bourání ; dle bourání oken.rámů jednoduché :1,32 dvojitě :3,445+1,936+22,853	m2	29,55 1,32 28,23	20,00	591,08
38	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (9+ 10) :1,21*2,4+1,65*2,5 (12) :1,4*2,2	m2	10,11 7,03 3,08	120,00	1 213,08
39	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn výklad. plochy nad 4 m2 ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (2) bez dveří :(3,38*3+2,98*2)*3,15 s dveřmi :3,38*3,15+1,0*0,7+2,98*3,15+1,08*0,7	m2	72,21 50,72 21,49	40,00	2 888,20

Položkový rozpočet

Stavba :	1320 Vým oken, vstup.dveří Chelčického 691/8, Mor. Os	Rozpočet: 132011
Objekt :	11 Vým oken a dveří v 1.n.p.- práce HSV+ PSV	Vým oken, vstup.dveří Chelčického 691/8, Mor. Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (2) (3,2+3,15)*2*0,3*3+(1,1+3,15)*2*0,3*2+(1,0+2*3,85)*0,3 (2,8+3,15)*2*0,3*2+(0,95+3,15)*2*0,3*2+(1,08+2*3,85)*0,3	m2	33,83	8,00	270,67
41	968063901A	Vybourání dřevěných parapet.desek ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (4+ 6) :0,53*(3+2) (7+ 8) :0,9+1,21*3	m	7,18	40,00	287,20
42	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (2) výkladce :2	kus	2,00	20,00	40,00
43	968072747R00	Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2 ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (2) bez dveří :(3,2*3+2,8*2)*3,0 s dveřmi :3,2*3,0+1,0*0,7+2,8*3,0+1,08*0,7	m2	65,06	285,00	18 540,96
44	968072875R00	Vybourání rolet svinovacích mřížových pl. do 2 m2 ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (4+ 6) :0,53*1,3*(3+2) (7) :0,9*2,3	m2	5,52	80,00	441,20
45	977151110B	Vrt jádrový D do 15mm v cihelné stěně ; pro kotev.závit.tyče mříží 4 + 5/Z :0,2*(4*5+6)	m	5,20	700,00	3 640,00
46	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ; před bouráním oken a dveří ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (2) :(2,98+2*3,15)*0,15*3+2*0,7*0,15 dto :(3,38+2*3,15)*0,15*4+2*0,7*0,15 (3) :(1,1+2*3,15)*0,15*2 (4+ 6) :(0,53+2*1,3)*0,15*(3+2) (7) :(0,9+2*2,3)*0,15 (10+ 11) :(1,65+2*2,5)*0,15+(1,65+0,8)*2*0,15 (12) :(1,4+2*2,2)*0,15	m2	18,40	100,00	1 839,90
47	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 ; původ.parapety oken ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (3) :1,1*2*0,15	m2	0,33	150,00	49,50
48	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 ; 1.n.p.- výkr. 1- 02 (5) :1,15*2,1	m2	2,42	110,00	265,65
49	979081111R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	6,54	200,00	1 308,36
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,88	5,00	294,38
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,54	150,00	981,27
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	39,25	5,00	196,25
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,54	300,00	1 962,54
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				44 063,38
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
54	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,38	350,00	1 534,54
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				1 534,54
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
55	764711110A	Krycí plech na parapetu okna z PZ pl. s barevnou PES úpravou povrchu rš 40 mm dle tabulek - 2/KL :12,0	m	12,00	60,00	720,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1320 Vým oken, vstup.dveří Chelčického 691/8, Mor.Os	Rozpočet: 132011
Objekt :	11 Vým oken a dveří v 1.n.p.- práce HSV+ PSV	Vým oken, vstup.dveří Chelčického 691/8, Mor.Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	764711195A	Vyrovnaní a ukotvení původ. oplechov.parapetu na nové okno ; výkr. 1- 25/26 (k) výměra dle nového oplech. 2/KL :12,0	m	12,00	40,00	480,00
57	764711196A	Příplatek k úpravě oplechov.parapetů oken na prová dění prací zevnitř ; výkr. 1- 25/26 (k) výměra dle nového oplech. 2/KL :12,0	m	12,00	30,00	360,00
58	998764209	Zednické výpomoci	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
59	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	25,60	1,00	25,60
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				2 585,60
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
60	766622275R00	Okna dvojité.otvíravá do rámu, 4kříd.do 3,30 m2 (montáž kastlík.oken) ; dle truhlář. tabulek 1/T :3	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
61	766623625U00	Mtž okno otv 1kř zed'+rám v -1,5m (montáž *EURO* oken) ; dle truhlář. tabulek 24/T :1,65*0,8	m2	1,32	500,00	660,00
62	766623636U00	Mtž okno otv 2kř zed'+rám výš. do 1,5m (montáž *EURO* oken) ; dle truhlář. tabulek 3+ 25/T :0,53*1,3*(4+1)	m2	3,45	500,00	1 722,50
63	766623659U00	Mtž okno otv 4kř a více, zed'+rám výš.do 2,5m (montáž *EURO* oken) ; dle truhlář. tabulek 2, 4/T :(1,15+0,9)*2,3	m2	4,72	500,00	2 357,50
64	766623660U00	Mtž okno otv 4kř a více,zed'+rám výš. přes 2,5m (montáž *EURO* oken) ; dle truhlář. tabulek 5 + 6/T :(0,85+1,1*2)*3,15	m2	9,61	500,00	4 803,75
65	766660102U00	Mtž dveře 80cm- 1kř rám zárubeň dle tabulek - 42+ 44/T :1+1 pro výkladce 35+ 37/T :2+2	kus	6,00	1 700,00	10 200,00
66	766660111U00	Mtž dveře -145cm 2kř rám zárubeň dle tabulek - 45/T :1	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
67	766660112U00	Mtž dveře 145cm- 2kř rám zárubeň dle tabulek - 43+ 44/T :1	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
68	766660122U00	Mtž nadsvětлік v 50cm- rám zárubeň dle tabulek - pro 42/T :1	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
69	766711120A	Montáž dřev.výkladců pevně zasklených ; dle truhlář.tabulek 35/T :(3,2*3,0-1,0*2,25)*2 36+ 38/T :(3,2*3+2,8*2)*3,0*2 37/T :(2,8*3,0-1,08*2,25)*2	m2	117,84	300,00	35 352,00
70	61113NC102	Okno dřev *EURO* 4 křídíl otvír 115x230 cm (2/T) zasklení dvojsklem	kus	1,00	13 900,00	13 900,00
71	61113NC103	Okno dřev *EURO* 1 křídíl OS 53x130 cm (3/T) zasklení dvojsklem	kus	4,00	4 400,00	17 600,00
72	61113NC104	Okno dřev *EURO* 4 křídíl otvír 90x230 cm (4/T) zasklení dvojsklem	kus	1,00	12 600,00	12 600,00
73	61113NC105	Okno dřev *EURO* 6 křídíl otvír 85x315 cm (5/T) zasklení dvojsklem	kus	1,00	17 400,00	17 400,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1320 Vým oken, vstup.dveří Chelčického 691/8, Mor.Os	Rozpočet: 132011
Objekt :	11 Vým oken a dveří v 1.n.p.- práce HSV+ PSV	Vým oken, vstup.dveří Chelčického 691/8, Mor.Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	61113NC106	Okno dřev *EURO* 6 křídli otvír 110x315 cm (6/T) zasklení dvojsklem	kus	2,00	19 300,00	38 600,00
75	61113NC124	Okno 165x 80 cm - nadsvětlík vstup.dveří (24/T) zasklení dvojsklem	kus	1,00	5 900,00	5 900,00
76	61113NC125	Okno dřev *EURO* 1 křídli OS 53x130 cm (25/T) zasklení dvojsklem	kus	1,00	4 400,00	4 400,00
77	61113NC142	Dřev.vstupní dveře s NSV 121x400 cm (42/T) včet.dřevěné zárubně ; dveře jednokřídli. otevíravé 121x240 cm, L ; zasklená část izolační dvojsklo (venk.sklo ; bezpeč. lepené),kování klika- klika,zámek ; bezpečnostní,nadsvětlík 4 křídlový,zasklený ; izolač.dvosklem. VYROBIT JAKO REPLIKU ; PŮVOD. DVEŘÍ VČ.DŘEV.ZÁRUBNÍ. dle tabulek - 42/T :1	kus	1,00	42 300,00	42 300,00
78	61113NC143	Dřev.vstupní dveře 2 křídli 165x250 cm (43/T) včet.dřevěné zárubně ; dveře dvoukřídlové otevíravé 165x250 cm ; zasklená část izolační dvojsklo (venk.sklo ; bezpeč. lepené),kování klika- klika,zámek ; bezpečnostní,el.zámek,samozavírač ; i aretačí. VYROBIT JAKO REPLIKU ; PŮVOD. DVEŘÍ VČ.DŘEV.ZÁRUBNÍ. dle tabulek - 43/T :1	kus	1,00	50 800,00	50 800,00
79	61113NC144	Repase dřev.vstupu stěny 325x380 cm (44/T) s výměnou 20% dřev. prvků	kus	1,00	63 300,00	63 300,00
80	61113NC145	Dřev.vstupní dveře 2 křídli 140x220 cm (45/T) včet.dřevěné zárubně ; dveře dvoukřídlové otevíravé 140x220 cm ; zasklená část izolační dvojsklo (venk.sklo ; bezpeč. lepené),kování koule - klika,zámek ; bezpečnostní,samozavírač ; VYROBIT JAKO REPLIKU PŮVOD.DVEŘÍ ; VČ.DŘEV.ZÁRUBNÍ. dle tabulek - 45/T :1	kus	1,00	27 200,00	27 200,00
81	61113NC201	Okno dřev kastlík. 4 kříl otvír 121x235 cm (1/T) venk.zaskl.dvojsklem,vč.parapetní desky	kus	3,00	25 400,00	76 200,00
82	61113NC235	Výkladec se vstup.dveřmi 320x370 cm (35/T) venk.zaskl. bezpeč.lep.sklem,vnitřní izol.dvojsklo	kus	1,00	56 800,00	56 800,00
83	61113NC236	Výkladec bez.dveří 320x300 cm (36/T) venk.zaskl. bezpeč.lep.sklem,vnitřní izol.dvojsklo	kus	3,00	36 700,00	110 100,00
84	61113NC237	Výkladec se vstup.dveřmi 280x370 cm (37/T) venk.zaskl. bezpeč.lep.sklem,vnitřní izol.dvojsklo	kus	1,00	54 300,00	54 300,00
85	61113NC238	Výkladec bez.dveří 280x300 cm (38/T) venk.zaskl. bezpeč.lep.sklem,vnitřní izol.dvojsklo	kus	2,00	33 500,00	67 000,00
86	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	7 282,96	0,10	728,30
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				729 024,05
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
87	767662120R00	Montáž mříží pevných - svařováním ; dle zámeč.tabulek (4+ 5) :0,42*1,19*5+0,85*2,25	m2	4,41	400,00	1 764,60
88	767990783	Příplatek na povrch.úpravu *KOMAXIT* ; dle zámečn. tabulek 4 + 5/Z :(0,42*1,19*5+0,85*2,25)*2	m2	8,82	160,00	1 411,68

Položkový rozpočet

Stavba :	1320 Vým oken, vstup.dveří Chelčického 691/8, Mor. Os	Rozpočet: 132011
Objekt :	11 Vým oken a dveří v 1.n.p.- práce HSV+ PSV	Vým oken, vstup.dveří Chelčického 691/8, Mor.Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
89	553130104	Nová ocel.okenní mříž 42x119 cm (4/Z) včet.žár.pozinkování	kus	5,00	3 200,00	16 000,00
90	553130105	Nová ocel.okenní mříž 85x225 cm (5/Z) včet.žár.pozinkování	kus	1,00	4 900,00	4 900,00
91	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	240,76	2,00	481,53
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				24 557,81
Díl:	776	Podlahy povlakové				
92	776511810RT3	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch do 10 m2 ; parapety výkladců - výkr. 1- 02 1.n.p. (2) :(3,38*4-1,0+2,98*3-1,08)*0,45	m2	9,17	20,00	183,42
93	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01	200,00	1,83
94	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,08	10,00	0,83
95	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,01	150,00	1,38
96	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,04	10,00	0,37
97	979990122R00	Poplatek za skládku sutí - PVC střešní krytina	t	0,01	300,00	2,75
		Celkem za 776 Podlahy povlakové				190,57
Díl:	781	Obklady keramické				
98	781413114U00	Mtž obklad pórov lepidlo -45ks/m2 ; 1.n.p.- výkr. 1- 12 parapet 2/T :(1,15+2*0,15)*0,9	m2	1,31	500,00	652,50
99	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2 ; 1.n.p.- výkr. 1- 12 parapet 2/T :(1,15+2*0,15)*0,9	m2	1,31	20,00	26,10
100	597813528	Obkládačka Color One 14,8x14,8 dle výběru investora výměra dle montáže :1,305*1,02	m2	1,33	250,00	332,78
101	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	10,11	2,00	20,23
		Celkem za 781 Obklady keramické				1 031,60
Díl:	783	Nátěry				
102	783221122U00	Nátěr syntet KDK DŮFA M 1a+1z+2e ; stávající mříže ; 1.n.p.- výkr. 1- 12 (G) :(1,21*2,35*3+1,21*4,0+1,15*2,3)*3 dto :(1,1*3,15*2+0,85*3,15)*3	m2	76,87	180,00	13 836,42
103	783621121U00	Nátěr synt truh DŮFA M 2x+1e+1tmel ; dle truhlář. tabulek 1+ 2/T :1,27*2,41*4*3+1,15*2,3*2 3+ 4/T :0,53*1,3*2*4+0,9*2,3*2 5+ 6/T :0,85*3,15*2+1,1*3,15*2*2 24/T :1,65*0,8*2 25/T :0,53*1,3*2 35/T :(3,2*3,0-1,0*1,46)*4+(3,2+3,0)*2*0,16+1,05*0,7*2*2 36/T :(3,2*3,0-3,2*2,25*0,25)*4*3+(3,2+3,0)*2*0,16*3 37/T :(2,8*3,0-1,08*1,46)*4+(2,8+3,0)*2*0,16+1,13*0,7*2*2 38/T :(2,8*3,0-2,8*2,25*0,25)*4*2+(2,8+3,0)*2*0,16*2 42/T :1,21*1,6*2+1,26*2,425*2+(1,21+2*2,4)*0,3 43/T :1,7*2,525*2+(1,65+2*2,5)*0,3 44/T :3,25*1,4*2+3,35*2,425*2+(3,25+4*2,4)*0,3 45/T :1,45*2,225*2+(1,4+2*2,2)*0,3	m2	362,33	1,00	362,33
104	783901100U00	Oškrabání nebo obrousění kovových konstrukcí ; stávající mříže	m2	76,87	100,00	7 686,90

Položkový rozpočet

Stavba :	1320 Vým oken, vstup.dveří Chelčického 691/8, Mor. Os	Rozpočet: 132011
Objekt :	11 Vým oken a dveří v 1.n.p.- práce HSV+ PSV	Vým oken, vstup.dveří Chelčického 691/8, Mor. Ostrava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		; 1.n.p.- výkr. 1- 12				
		(G) : (1,21*2,35*3+1,21*4,0+1,15*2,3)*3		48,05		
		dto : (1,1*3,15*2+0,85*3,15)*3		28,82		
105	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	76,87	15,00	1 153,04
		výměra dle obroušení : 76,869		76,87		
106	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	38,43	10,00	384,35
		odhad z 50% plochy nátěrů : 76,869*0,5		38,43		
		Celkem za 783 Nátěry				23 423,03
Díl: 784		Malby				
107	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard 2 x	m2	14,81	15,00	222,14
		výměra dle omítky ostění : 14,8095		14,81		
108	784453611U00	Malba z tekutých směsí 2x, tón místn. do 3,8 m	m2	58,32	40,00	2 332,80
		; 1.n.p. - výkr. 1- 12				
		do ulice : (8,8+1,95)*3,3+1,05*0,7		36,21		
		do dvora : (7,45-0,3-0,15*3)*3,3		22,11		
109	784453612U00	Malba z tekutých směsí 2x, tón místn. do 5m	m2	148,85	40,00	5 953,80
		; 1.n.p.- výkr. 1- 16				
		do ulice : (13,7+18,1-0,75+5,8)*4,0		147,40		
		do dvora : (2,4+5,3+1,6+1,5+1,0+1,7)*4,0		54,00		
		výkladce : -(3,38*3,15-4,0)*3-(2,98*3,15-4,0)*2		-30,72		
		dto : -(3,38*3,15+1,0*0,7-4,0)-(2,98*3,15+1,08*0,7-4,0)		-13,49		
		vrata : -(3,25*3,8-4,0)		-8,35		
110	784453614U00	Malba z tekutých směsí 2x, tón schod. do 3,8 m	m2	7,59	30,00	227,70
		1.n.p. : 2,3*3,3		7,59		
		Celkem za 784 Malby				8 736,44

PSV Specifikace materiálů Chelčického 8						
Rozváděč RS - doplnění						
1	ks	zdroj pro DT a ZT			1 600 Kč	1 600 Kč
Elektroinstalační materiál						
1	ks	zvonkové tablo pod omítku pro 12 účastníků (náhrada za zvonkové tablo TESLA)			5 000 Kč	5 000 Kč
12	ks	zvonkové tlačítko			70 Kč	840 Kč
7	ks	dom telefon			450 Kč	3 150 Kč
1	ks	elektrický zámek dveří			490 Kč	490 Kč
12	ks	pomocný materiál úpravy přívodů pro DT			290 Kč	3 480 Kč
1	ks	montážní krabice pro ZT			470 Kč	470 Kč
3	ks	svorkovnicová krabice			80 Kč	240 Kč
6	m	kabel Cu 3Cx1,5			100 Kč	600 Kč
						14 270 Kč
PSV Specifikace celkem						15 870 Kč
PSV Elektromontáže						
3	hod	montáž a úprava v RS pro zdroj			320 Kč	960 Kč
24	hod	prověřování slaboproud rozvodů			320 Kč	7 680 Kč
1	ks	zvonkové tablo pod omítku pro 12 účastn			3 000 Kč	3 000 Kč
12	ks	zvonkové tlačítko			60 Kč	720 Kč
7	ks	dom telefon			120 Kč	840 Kč
1	ks	elektrický zámek dveří			230 Kč	230 Kč
12	ks	pomocný materiál úpravy přívodů pro DT			200 Kč	2 400 Kč
1	ks	montážní krabice pro ZT			80 Kč	80 Kč
3	ks	svorkovnicová krabice			60 Kč	180 Kč
6	m	kabel Cu 3Cx1,5			250 Kč	1 500 Kč
3	ks	montáž vzt			500 Kč	1 500 Kč
8	hod	oživení a odzkoušení DT			320 Kč	2 560 Kč
						21 650 Kč
3	ks	demontáž ventilátorů			250 Kč	750 Kč
12	ks	demontáž DT			50 Kč	600 Kč
12	ks	demontáž zvonk tlačítek			35 Kč	420 Kč
1	ks	demontáž ZT			800 Kč	800 Kč
1	ks	úprava niky pro ZT			900 Kč	900 Kč
						3 470 Kč
PSV Elektromontáže celkem						25 120 Kč