

Zadávací řízení: „Provádění oprav a drobných prací na rozvodech plynu pro domovní a bytový fond v majetku statutárního města Ostravy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“

Zadavatel:

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz“
Sídlo: Prokešovo náměstí 8, Ostrava, 729 29
IČ: 00845451
Kontaktní osoba: Jan Adamovský (adamovsky@moap.ostrava.cz, 599 442 396)

Popis ZŘ

Název: Provádění oprav v oboru drobných prací na rozvodech plynu pro domovní a bytový fond v majetku SMO svěřený MOb MOaP
Číslo veřejné zakázky: 01/13/B/S/OM/Ad
Druh zadávacího řízení: Výzva k předložení nabídky
Druh veřejné zakázky: Na služby
Podle finančního limitu: Malého rozsahu
Místo plnění/realizace: Moravská Ostrava a Přívoz

Průběh zadávacího řízení

Začátek kola: od 9:00 hod. dne 3. 5. 2013
Konec kola pro doručení nabídek: do 9:00 hod. dne 13. 5. 2013
Otevírání obálek a vyhodnocení: 21. 5. 2013

Výsledky zadávacího řízení

Seznam uchazečů + cenové nabídky přepočteny dle kritérií

1. Technical Building Installations s.r.o.	188
2. Zdeněk Hybner (VODAŘ)	238
3. B&P INTERIÉRY s.r.o. (vyloučen - nedoloženo oprávnění k činnosti)	99
4. UNIMETAL – engineering, s.r.o.	146
5. EV-servis, s.r.o.	188
6. TECHSTAIN, s.r.o.	128

Vybraný uchazeč: TECHSTAIN, s.r.o., IČ 268 33 831

1. cena HZS: 160,- Kč/hod./pracovník (závažnost 60%)
2. procentuální sleva z aktuální ceny dle ceníků URS: 20% (závažnost 40%)

Celková nabízená cena po přepočtu podle kritérií vyjádřena bodově: 128

Termín zahájení plnění: 27. 5. 2013

Termín dokončení plnění: 30. 9. 2013

Plnění zadávacího řízení

Celková konečná cena: 423 951,00 Kč

Skutečný termín zahájení: 27.5.2013

Skutečný termín ukončení plnění: 30.9.2013

Zapsal: Adamovský 