Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
urad méstského obvodu

Smlouva o dilo ¢. 11147/2018/0IMH

uzaviena podle ust. §2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh. obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,obcansky zakonik“)

Clanek I.
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

Sidlem: nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
ICO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penézni Ustav: XXXX

Cislo Gctu: XXXX

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. David Witosz, mistostarosta

ve vécech technickych: Ing. Jifi Voznak, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi
Ing. Dalibor Kloss, vedouci oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi
Ing. Stanislav Blahut, referentem oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi

(dale také jako objednatel)

a

Nazev ENCOFA SERVIS, s.r.o.

Sidlem/mistem podnikani: PFi¢ni 118/10, Zabrdovice, 602 00 Brno
ICO: 29256593

DIC: CZ29256593

Penézni Ustav: XXXX

Cislo Gctu: XXXX

VS:

Zapsan: v OR vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 68730
Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: XXXX

ve vécech technickych:

(dale také jako zhotovitel)
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Clanek Il
Pfedmét pinéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svlij naklad a nebezpedi dilo
a objednatel se zavazuje fadné provedené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit za néj cenu za dilo, to
vSe za podminek sjednanych dale v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

»Klimatizace na pracovisti UMOb MOaP — ulice Nadrazni 110 a TyrSova 14“

Zakladni popis a rozsah predmétu plnéni:
Pfedmétem plnéni je vybudovani klimatizace na dvou pracovistich UMOb MOaP (N&adraini 110
a Tyrsova 14).

V objektu TyrSova 14 je predmétem verejné zakazky dodavka a montaz systému VRV pro chlazeni
kancelafi v 1. NP. Kondenzac¢ni jednotka bude umisténa ve dvorni ¢asti a vnitfni jednotky —
vyparnikové — budou umistény v jednotlivych chlazenych mistnostech (4 ks) pod podhledem. Vnitini
jednotky budou feSeny v hotelovém provedeni a kryty SDK. Distribuce vzduchu bude pres mfizku
z Cela. Kazda vnitini jednotka bude vybavena ovladacem, takZe bude tvofit samostatnou chladici zénu.
Systém bude 2-trubkovy, v provedeni tepelné cerpadlo, tedy bud bude cely systém v chladicim
rezimu, nebo bude cely systém v topném reZimu. Stavebni Upravy fesi SDK konstrukce a prostupy
stavebnimi konstrukcemi — pro chladivo a kabeldz. Soucasti statické casti je konzola pro umisténi
kondenzacni jednotky.

V objektu Nadrazni 110 bude feSeno chlazeni ¢tyf kancelafi v 1. NP a Ctyr kancelafi ve 2. NP systémem
VRV, kdy kondenzaéni jednotka bude umisténa ve dvorni ¢asti na zdéném plotu. Vnitfni nasténné
jednotky — vyparnikové — budou umistény v jednotlivych chlazenych mistnostech. Kazda wvnitini
jednotka bude vybavena ovladacem, takie bude tvofit samostatnou chladici zénu. Systém bude
2-trubkovy, v provedeni tepelné cerpadlo (vidy a u vsech vyrobcll), tedy bud bude cely systém
v chladicim reZimu, nebo bude cely systém v topném rezimu.

Pfredmét dila, jakoZ i druhy, kvalita a mnozZstvi vyrobk(i a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou, zadavacimi podminkami a nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim
fizeni specifikovaném v odst. 2.8 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace s ndzvem , Klimatizace na pracovisti UMOb MOaP —
ulice Nadraini 110 a TyrSova 14“, zpracované v cervenci 2018 spolecnosti Stredisko specidlnich
¢innosti, spol. s r.o., sidlo 28. fijna 1142/168, 709 00 Ostrava — Marianské Hory, ICO 410 33 515,
zodpovédny projektant xxxxxxxxxxxx (dale jen , projektova dokumentace®).

Dilem se rozumi dodavky a prace dle této smlouvy vcéetné prislusnych provoznich zkousek a odevzdani
pozadované dokumentace dle této smlouvy.

Mista plnéni jsou:
- Na&drazni 970/110, pozemek parc. ¢. 1214/1, katastralni Uzemi Moravska Ostrava, obec Ostrava,
- TyrSova 1761/14, pozemek parc. €. 464/15, katastralni Uzemi Moravska Ostrava, obec Ostrava.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi

znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany souhlasné konstatuji, Ze tato smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho fizeni




Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz

Smlouva
11147/2018/0OIMH

uifad méstského obvodu

3.1

3.2

3.3

3.4

35

3.6

3/16 Smlouva o dilo — , Klimatizace na pracovisti UMOb MOaP — ulice Nadrazni 110 a Tyr$ova 14
Ev. ¢. vefejné zakazky 27/2018/C2/SP/OIMH/BI

k vefejné zakdzce s ndzvem ,Klimatizace na pracovisti UMOb MOaP — ulice Nadrazni 110 a TyrSova
14“ (ddle jen ,zadavaci fizeni“), vnémz byl zhotovitel objednatelem vybrdn. Zadavaci podminky
uvedeného zadavaciho fizeni jakoZ i skutecnosti uvedené v nabidce zhotovitele podané v zadavacim
fizeni jsou soucasti povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se vyslovné zavazuje je
dodrzovat. Veskeré zadavaci podminky vé. nabidky zhotovitele tak tvofi nedilnou soucast této
smlouvy, coZ obé smluvni strany berou na védomi.

Clanek 1Nl
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za dilo provedené dle této smlouvy takto:

objekt TyrSova 14 objekt Nadrazni 110 celkem
Cena bez DPH 315 652,00 559 631,00 875 283,00
DPH 66 286,92 117 522,51 183 809,43
Cena v¢. DPH 381 938,92 677 153,51 1059 092,43

Cena za dilo je dohodnuta jako cena nejvysSe pripustnd, platna po celou dobu ucinnosti smlouvy
a zahrnujici veskeré naklady zhotovitele nutné kiadnému provedeni dila dle této smlouvy
v parametrech predepsanych zaddvacimi podminkami, nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim
fizeni a touto smlouvou.

Zhotovitel bere na védomi, Ze cena za dilo uvedena v odst. 3.1 tohoto ¢lanku smlouvy byla dohodnuta
na zakladé zadavaciho fizeni a je moZné ji zménit pouze za podminek uvedenych nize v tomto ¢lanku
smlouvy. Soucasti této smlouvy jako jeji priloha je kalkulace nakladi — ocenény souhrnny list stavby
z ocenénych polozkovych rozpoctl, které jsou soucasti nabidky zhotovitele podané v rdmci zaddvaciho
fizeni na vybér zhotovitele (dale jen ,nabidkovy rozpocet”).

Dan z pridané hodnoty bude Uctovana ve vysi dle predpisl platnych ke dni uskute¢néni zdanitelného
plnéni a vyplyva-li to z platné legislativy. V pfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH v dlsledku
zmény pravnich predpisl, je zhotovitel povinen Gétovat DPH v platné vysi. O zméné sazby DPH neni
tfeba uzavirat dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy nebude pouZivano k ekonomické cinnosti a ve
smyslu informace Generalniho finan¢niho Feditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne
9. 11. 2011 nebude pro uvedené plnéni aplikovan rezim preneseni dariové povinnosti dle § 92a zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zakon o DPH).
V souladu s tim vystavi zhotovitel dafiovy doklad se vSemi naleZitostmi.

Prace rozsifujici predmét plnéni dle této smlouvy (viceprace), jakoZ i prace zmenSujici rozsah
pfedmétu plnéni dle této smlouvy (ménéprace), vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran formou
pisemného dodatku ktéto smlouvé uzavieného v listinné podobé. Bez uzavieni dodatku neni
zhotovitel opravnén pozadovat jakoukoliv zménu ceny dila.

3.6.1 Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci, ocenény
v nabidkovém rozpoctu, bude je zhotovitel ocefiovat maximalné ve vysi dle ceniku spole¢nosti
RTS, a.s., se sidlem Lazaretni 13, 615 00 Brno, platného v dobé uzavieni dodatku, snizené
0 30 %.
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3.6.2 Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jeho ¢asti, které neni mozno ocenit
vySe uvedenym zplsobem, budou zmény dila ¢i jeho c¢asti ocenény individudini kalkulaci pfi
zpUsobu ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroceni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo, ze
je zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezaklada prdvo zhotovitele na
zaplaceni zvySené ceny. Zvyseni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

3.7 Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni dle
této smlouvy. Vtomto pfipadé bude smluvni cena pomérné sniZena s pouzitim cen uvedenych
v nabidkovém rozpoctu.

3.8 Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s €l. VIII této smlouvy.
V zapise o ukonceni a prevzeti dila bude konecna cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy plnéni

4.1 Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v nasledujicim
terminu:

Termin provedeni dila: 50 kalendafnich dnii od predani a pfevzeti stavenisté

Provadeéni praci v prostorech kancelafi (budoucich chlazenych mistnostech) je mozné pouze mimo
pracovni dobu uzivateld, tzn. zejm. od patku 13:00 hodin do nedéle, pokud se objednatel nedohodne
se zhotovitelem jinak. Dohoda je mozna pouze za podminky, Ze prace zddnym zplisobem nenarusi
pracovni ¢innost uZivatelQ.

4.2  Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do tfi pracovnich dnl od vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté.

4.3  Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemuze plnit svij zavazek v disledku prodleni
objednatele s pInénim jeho smluvnich povinnosti.

4.4  Provadéni dila Ize ve vyjimecnych pfipadech po vzajemné predchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit z dvodu nepfiznivych klimatickych podminek nebo jinych objektivné nutnych ddvodd, a to
zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych, ktery
se stava nedilnou soucasti této smlouvy. Po dobu preruseni nebézi Ihita pro provedeni dila dle
odst. 4.1 tohoto c¢lanku smlouvy. O preruseni provadéni dila neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Clanek V
Podminky provadéni dila

5.1 Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu se zaddvacimi podminkami,
nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim fizeni a touto smlouvou.

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodrZovat ustanoveni nebo podminky, které jsou pro dilo uvedeny
v projektové dokumentaci a jeji dokladové ¢asti, dle platnych predpiséi a natizeni, CSN, jako?
i podminky vyplyvajici ze zadavaciho fizeni a ze stavebné — spravnich rozhodnuti, které byly soucdsti
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podminek zadavaciho fizeni nebo které budou zhotoviteli objednatelem predany v prabéhu realizace
dila.

5.3  Zhotovitel je v rdmci pInéni této smlouvy povinen zajistit na vlastni naklad zejména:
A) pred zahdjenim realizace dila:

e projedndni harmonogramu stavby (postupu vystavby) s objednatelem a dotéenymi osobami,
ktery zajisti plynulost a koordinovanost pfi realizaci stavby,
e plan BOZP,

B) v prubéhu realizace dila:

e oznaceni stavby tabulkou s uvedenim nazvu stavby, investora a zhotovitele, véetné jména
zodpovédnych osob a terminu realizace,

e zabezpeceni prostoru stavenisté (pracovisté) a jeho zatizeni po celou dobu vystavby,

e zajisténi schidnosti, sjizdnosti a c¢isténi komunikacénich cest uzivanych pro prepravu stavebniho
materialu a odvoz odpadd,

e zabezpedeni podminek stanovenych v dokladové ¢asti projektu (napf. spravct inZzenyrskych siti,
atd.),

e zajiSténi maximalni bezpecnosti uZivatell objektu véetné oznacCeni a osvétleni prostoru
stavenisté a prekazek (napr. ochranné strisky, zabrany, tabulky, atd.),

e po celou dobu musi byt zajistén pristup k nemovitostem, musi byt omezena hlu¢nost a prasnost
pfi realizaci praci,

e odstranéni Skod vzniklych v disledku ¢innosti zhotovitele, pfipadné nahrazeni Ujmy nejpozdé;ji
do predani dila, nedohodou-li se strany jinak,

C) pfi prejimce realizovaného dila:

e zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila ve trojim vyhotoveni,

e atesty pouzitych materidld, prohlaseni o shodé, atd.,

e potvrzeni o likvidaci odpadi véetné doloZeni prislusnych dokladi,

o veskeré doklady o zkouskach, revizich, atd. dle platnych norem a predpist nutné k prejimce
a kolaudaci stavby,

e stavebni denik v origindle,

o celkové finan¢éni vyuctovani stavby.

5.4  Zhotovitel je ddle povinen pfi realizaci dila spInit zejména tyto podminky:

e akce musi byt zhotovitelem velmi dobfe organizac¢né i technicky vedena a zajiSténa, zejména
kvalita praci a ¢asovy postup véetné navaznosti a koordinace vSech praci; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, predak),

e plochy pouzité pro zafizeni stavenisté nebudou znedistovany a po ukonéeni stavby budou
uvedeny do puvodniho stavu; po dobu akce budou zajistovany bezpecné a Cisté pristupové
cesty,

e zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udrzovat poradek na komunikacnich trasach, kde
bez povoleni nebude skladovan material a sut,

e bouraci prace budou provadény tak, aby nebyl poskozen majetek objednatele, a v maximalni
mife bude zhotovitelem zabranéno Siteni prachu do okolnich prostor interiéru,
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e za bezpecnost osob a pozarni bezpecnost odpovida zhotovitel,
e eventudlni upfesnéni podminek provadéni dila se uskute¢ni pfi predani stavenisté nebo
zadpisem do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek).

Pfi provadéni dila budou pouzity materialy prvni jakosti a standardni vyrobky zarucujici vlastnosti dle
ust. §156 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny vyrobky pouzité pfi provadéni dila jsou bezpecnymi vyrobky
v souladu s ust. zdkona ¢. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
nedbalosti, tmysIné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z pfislusného pravniho predpisu, CSN
nebo jinych norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu od oznameni
rozsahu a charakteru skod, nejpozdéji do predani dila, nedohodou-li se strany jinak, tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné nahradit.

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté na zakladé vyzvy objednatele ve Ih(té dle ¢l. IV odst. 4.2 této
smlouvy. O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji potidit zapis. Jestlize
zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je povinen to ihned zdlvodnit a tento dldvod uvést v zapise
o predani stavenisté.

Stavenistém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), véetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni stavebnich, montaznich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté
poZarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby vrozsahu a zplsobem
stanovenym pfisluSnymi predpisy a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je dale
povinen zajistit bezpecny vstup na stavenisté a stejné tak i vystup z néj. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida za Cistotu a poradek na stavenisti.

Zafizenim stavenisSté se rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné véci movité, které po dobu provadéni
dila slouzi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele (nebo jeho pracovnik
¢i dalSich osob vyuzitych zhotovitelem pfi provadéni dila) pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény
v prostoru stavenisté.

Zhotovitel muiZe povérit k provadéni dila jinou osobu, odpovidd vsak jakoby dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen v pfipadé vyuziti poddodavatelll dodrZet poddodavatelské schéma obsazené
v nabidce zhotovitele podané vzaddvacim fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla wvyuzit jiného
poddodavatele, neZz toho, ktery je uveden vseznamu poddodavatell nebo hodla wvyuZit
poddodavatele, ktery nebyl v seznamu identifikovan je povinen identifikovat tohoto poddodavatele
pred zahajenim plnéni c¢asti dila timto poddodavatelem. Povinnost identifikovat poddodavatele se
povaZuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve stavebnim deniku. Zménu poddodavatele,
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mQze zhotovitel provést
pouze v pripadé, Ze novy poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém plvodni poddodavatel
prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Opatreni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jakoZz i protipoZarni opatfeni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpeénostnimi
predpisy, projektovou dokumentaci a planem BOZP na stavenisti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
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vztahy, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
aochrany zdravi pfi praci). Tento plan bude zhotovitelem wvypracovan a objednateli predan
k odsouhlaseni pred pfedanim stavenisté, v ptipadé, Ze nebude zpracovan koordindtorem BOZP.

V souladu se zakonem o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zhotovitel
zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ddle jen
ykoordinator BOZP“, kterého urci objednatel. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze pisemné zavaze
k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét
¢innosti na stavenisti. Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada uvedeny
zakon.

Objednatel nebo jeho opravnény zastupce je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo
sam vykazZe ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak, Ze
to ohroZuje bezpecénost a zdravi jeji ¢i jinych pracovnik(l na stavbé (to se tyka i poZivani alkoholickych
¢i navykovych latek, které snizuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit
pfislusSnému testu).

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila odstranit odpady, které jsou vysledkem jeho cinnosti.
Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadd vzniklych stavebni cinnosti, v souladu
s ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni
pozdéjsich predpist, véetné poplatku za uloZeni odpadu na skladku.

Zhotovitel je povinen umoznit opravnénému zastupci objednatele, jakoZ i technickému dozoru
objednatele (investora) po celou dobu realizace dila nepfetrzity pfistup na stavenisté a umoznit jim
nepretrzitou kontrolu realizace veskerych jednotlivych praci, v ramci které bude zejména sledovat, zda
prace zhotovitele jsou provadény podle projektové dokumentace, podle smluvenych podminek,
technickych norem a jinych pravnich norem platnych v dobé provadéni dila. Na nedostatky zjisténé
v prlbéhu praci zhotovitele neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku nebo uvedenim v
zapisu z kontrolniho dne a stanovi mu ptfimérenou |h{itu pro jejich odstranéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor objednatele (investora) nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena.

K prejimce dokonceného dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejpozdéji
5 pracovnich dnli pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pfi pfejimce dila je zhotovitel
povinen objednateli predlozit zejména doklady uvedené v odst. 5.3 pism. C) tohoto ¢lanku smlouvy.
PredlozZeni téchto dokladu je soucasti povinnosti zhotovitele provést dilo dle této smlouvy. Nedolozi-li
zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené a schopné predani, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna jeho fadnym dokoncenim a predanim. Objednatel je
povinen prevzit pouze fadné provedené dilo bez vad a nedodélkd, vyjma ojedinélych drobnych vad
a nedodélkd, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. V ptipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici
drobné vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
10 dnl ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V pfipadé prodleni
zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélki o vice nez 15 dnl je objednatel opravnén
odstranit tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli veskeré naklady s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto
prace treti osobé.
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O prevzeti a predani dila sepisi strany zapis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych
praci, soupis pripadnych zjisténych drobnych vad a nedodélk(i, dohodu o opatfenich, pripadné Ihatach
k jejich odstranéni. O odstranéni drobnych vad a nedodélkll bude smluvnimi stranami sepsan zapis.
Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2605 odst. 2 obéanského zdkoniku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 2 pracovnich dnl od predani a prevzeti dila. Pokud
k odstranéni vad a nedodélkd bude nezbytné pouzit nékterd ze zatizeni pouzitych ke zhotoveni dila,
pak je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 2 pracovnich dnl po odstranéni téchto vad
a nedodélkd, nebude-li dohodnuto vzajemné jinak.

Clanek VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik
v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. a pfilohou ¢. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(l, a zapisovat do néj veskeré skute¢nosti rozhodné
pro plnéni této smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale pfistupny.

Povinnost vést stavebni denik konéi odevzdanim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyzZ je jiz stavba prevzata objednatelem, ale jesté jsou
zhotovitelem odstrafiovany vady a nedodélky.

Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna
s vyjimkou uvedenou v ¢l. IV odst. 4.4 a ¢l. V odst. 5.10 této smlouvy.

Béhem realizace stavby budou oddélovany pripisy jednotlivych listli stavebniho deniku zastupcem
objednatele. Denik v origindle bude pfedan objednateli po ukonceni stavby. Kopie pripist
jednotlivych listl stavebniho deniku obdrzi 1x zhotovitel zpét.

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zapisy opravnény zdstupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele (investora), ddle osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta nebo
vykon koordindtora BOZP.

Clanek VI
Vady dila a zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli pfedaného dila
a zaruCuje se, Ze bude provedeno v souladu s podminkami této smlouvy, a Ze jakost provedenych
praci a dodavek bude odpovidat technickym normam a predpistim platnym v Ceské republice v dobé
jeho realizace. Nema-li dilo tyto poZzadované vlastnosti, ma vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zaruku za jakost v délce trvani 60 mésicu.
Zhotovitel prejima zarukou za jakost zdvazek, Ze provedené dilo bude po zaruéni dobu zpUsobilé pro
pouziti k obvyklému uUcelu a bez vad, a Ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

Zarucni doba zacina bézet dnem protokolarniho prfedani a prevzeti radné provedeného dila. Zarucni
doba se prodluZuje o dobu, po kterou bude trvat odstrafiovani vad zhotovitelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.
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Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zplsobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou udalosti i tfeti osobou.

Jestlize se v zarucni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. Predstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci (ii) na pfimérenou slevu z ceny dila
(iii) na odstoupeni od smlouvy. Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
prava jako pod body (i) a (ii) dle predeslé véty. Objednatel oznami zhotoviteli, jakou variantu si pro
vyreSeni jeho reklamace vybral, a to pfi ozndmeni vady nebo bez zbyte¢ného odkladu po ozndmeni
vady.

V pfipadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zacit
s odstranovanim vad dila do 7 dnl od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratsim mozném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji viak do 15 dnll
od oznameni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, Ze
objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzna ¢i nikoli.
Pokud se pozdéji ukaze, Zze objednatel narokoval odstranéni vad dila neoprdvnéné, budou predmétné
zhotovitelovy naroky vyporadany dodatec¢né dohodou smluvnich stran.

V ptipadé, Ze zhotovitel v uvedené |h(té nezacne s odstrafiovanim vad dila nebo vady dila ve
stanovené |h(té neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady
sam nebo prostiednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré naklady
s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto prace treti osobé.

Pro mozZnost fadného a véasného odstranéni pripadnych vad je objednatel povinen umozZnit
pracovniklim zhotovitele pfistup do prostoru predaného dila. Opravnény zastupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele (investora) po ukonceni praci pisemné potvrdi, Ze odstranéné vady od
zhotovitele prejima.

Clanek VilI
Fakturace a platebni podminky

V souladu s ust. § 21 zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i pInéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutec¢néné posledni pracovni den daného mésice. Zhotovitel vystavi
za mésicni zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucdsti bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci a dodavek, ke kterym se faktura vztahuje v souladu s harmonogramem vystavby
dila a v souladu s ocenénim poloZzek v nabidkovém rozpoctu a zjistovaci protokol podepsany
zhotovitelem a odsouhlaseny zastupcem objednatele. Objednatel je povinen na zakladé zhotovitelem
vystaveného dilciho dafiového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutecné provedené prace vidy 1x
mésicné.

Posledni dil¢i zdanitelné plnéni bude uskutec¢néno k datu predani a prevzeti dila. K tomuto datu je
zhotovitel opravnén vystavit posledni danovy doklad a po jeho podpisu zastupcem objednatele zasle
zhotovitel dafovy doklad objednateli. K posledni faktute je zhotovitel povinen pfiloZit zapis o predani
a prevzeti dila.

Faktura musi mit naleZitosti danového dokladu dle § 29 zakona o DPH, vZdy vSak zejména:
a) oznacenifaktury a jeji Cislo s uvedenim skutecnosti, zda se jedna o dil¢i fakturaci nebo

konecnou,
b) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemz jako sidlo bude uvedeno sidlo statutarniho
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meésta Ostravy, tzn. Ze dafiovy doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutarni mésto Ostrava
Prokesovo namésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

Prijemce (zasilaci adresa):

méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
namésti Dr. E. BeneSe 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

faktura bude doru¢ovdna na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, tj.
nameésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava,

c) predmét dila, ndzev zakazky,

d) dcislo smlouvy a den jejiho uzavrieni,

e) den vystaveni faktury a lhGtu jeji splatnosti,

f)  oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt zaplaceno,

g) cenu zajednotku mnozstvi a pripadné dalsi cenové udaje véetné zjistovaciho protokolu
a soupisu provedenych praci potvrzeného objednatelem,

h) ¢&isla i data vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjistovacich protokold,

i)  DIC objednatele i zhotovitele,

j)  oznaceni textem ,Uvedené plnéni nebude pouZivano k ekonomické ¢innosti — nebude aplikovan
rezim prenesené danové povinnosti dle § 92a zakona o DPH”.

Fakturu, kterd nema poZadované ndleZitosti, nebo k ni nejsou pfipojeny stanovené doklady, neni
objednatel povinen uhradit. Fakturu, kterd obsahuje nespravné Udaje, je objednatel opravnén vratit
ve |h{ité splatnosti a to doporu¢enym dopisem, kde uvede tdaje, které povaZuje za nespravné. Radné
vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a dorucit objednateli. Nova |h(ta splatnosti zacne
bézet dnem doruceni opravené faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vSech faktur je do 30 dnli ode dne jejiho doruceni objednateli.
Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, troky z prodleni, nahrada skody, apod.) je
stanovena stejna lh{ta splatnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi vSechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do
vySe 90% a 10 % z vystavenych faktur bude pouzito jako tzv. zadriné. Zadriné zajistuje veskeré
zavazky zhotovitele vzniklé ztéto smlouvy, zejména zdvazky na odstranéni vad dila vzniklych
v prlbéhu realizace dila nebo v zaru¢ni dobé, pripadné sankce uloZené objednateli organy statni
spravy v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy atd.

Objednatel uhradi zhotoviteli zadrzné nasledovné:

a) 5 % zadriného uhradi objednatel zhotoviteli po predani radné provedeného dila, a to ve lh(té
splatnosti posledni dil¢i faktury; v ptipadé, Ze objednatel pfevezme dilo vykazujici drobné vady
a nedodélky, které nebrani uzivani dila, uhradi objednatel zhotoviteli tuto ¢ast zadriného azZ poté,
co budou tyto drobné vady a nedodélky odstranény, a to do 30 dni ode dne odstranéni vSech
drobnych vad a nedodélkd,

b) 5% zadrzného uhradi objednatel zhotoviteli do 30 dni ode dne uplynuti zarucni doby dila.
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Ujednani dle tohoto odstavce smlouvy plati v pfipadé, Ze zddrzné nebylo objednatelem pred jeho
uhrazenim zhotoviteli, opravnéné cerpdno. Proti pohleddvce zhotovitele na zaplaceni zadrzného je
objednatel opravnén jednostranné zapocitat své pohledavky vzniklé ztitulu této smlouvy, a to
i v pfipadé, Ze tyto pohledavky nebudou ke dni zapocteni splatné.

8.8 Zhotovitel je opravnén nahradit dlouhodobé zadriné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy
bankovni zarukou. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli navrh zaruéni listiny ke schvaleni.
Zhotoviteli bude dlouhodobé zadrzné uvolnéno do 30 dnli ode dne doruceni originadlu bankovni zaruky
za predpokladu, Ze zarucni listina bude spliovat ndsledujici podminky:

e original zaru¢ni listiny bude vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na tGzemi Ceské
republiky,

e bankovni zdruka bude vystavena za zadrzné ve vysi touto smlouvou sjednaného dlouhodobého
zadriného,

e bankovni zaruka bude kryt finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z diivodu
poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy v prlbéhu zarucéni doby, které
zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé objednatele,

e zarucni listina musi byt G¢inna po celou zarucni dobu dila,

e poskytnutd bankovni zdruka musi byt neodvolatelnd, bezpodminecnd, vyplatitelnd na prvni
pozadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala dlivody poZzadovaného Cerpani.

8.9 V pripadé Cerpani dotacnich prostfedkd na realizaci dila je zhotovitel povinen nahradit dlouhodobé
zadrzné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy bankovni zarukou, o ¢emzZ objednatel bez
zbyte¢ného odkladu informuje zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dnl od
protokoldrniho predani a prevzeti celého dila pfedlozit bankovni zaruku — origindl zarucni listiny
vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na dzemi Ceské republiky ve vysi touto smlouvou
sjednaného dlouhodobého zadrzného. Bankovni zaruka bude kryt finanni naroky objednatele za
zhotovitelem, které vzniknou z dlivodu poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy
nebo ze zdkona v pribéhu zarucni doby, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé
objednatele. Zarucni listina musi byt Gcinnd po celou zarucni dobu dila. Poskytnuta bankovni zaruka
musi byt neodvolatelna, bezpodminecna, vyplatitelnd na prvni poZadavek objednatele a bez toho, aby
banka zkoumala divody poZzadovaného cerpani. Zhotovitel je povinen navrh zaruéni listiny predlozit
ke schvdleni objednateli 14 dn0 pred protokolarnim predanim a prevzetim dila, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Zhotoviteli bude dlouhodobé zadriné uvolnéno do 30 dnl ode dne prevzeti
originalu bankovni zaruky.

8.10 Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo uctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na ¢&islo Uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo Uctu zverejnéné
zplsobem umozriujicim délkovy pfistup podle § 96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisl. Zaroven se musi jednat o Ucet vedeny v tuzemsku.

8.11 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a o DPH, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a uhradu samotné DPH provést pfimo na
pfislusny ucet daného finan¢niho uradu, dle § 109 a zdkona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi dané na
ucet spravce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovdno za splnéni
zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
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Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pripadech a v ndsledujici vysi:

- zakaZdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila ve Ih(té dle ¢l. IV odst. 4.1 této smlouvy ve vysi
0,4 % z celkové ceny dila véetné DPH dle ¢l. . odst. 3.1 této smlouvy,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté ve Ihité dle ¢l. IV odst. 4.2 této smlouvy ve
vysi 0,4 % z celkové ceny dila véetné DPH dle ¢l. lll. odst. 3.1 této smlouvy,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélk(i uvedenych v zapise
o prfedani a prevzeti dila v terminu dle ¢l. V odst. 5.18 této smlouvy 2.500,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zaruc¢ni dobé
v terminu dle ¢l. VIl odst. 7.6 této smlouvy 2.500,- K¢,

- za kaZdy i zapocaty den prodleni s vyklizenim stavenisté v terminu dle ¢l. V odst. 5.20 této smlouvy
2.500,- K¢,

- za kaidy zjistény pripad a zapocaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle ¢l. V odst. 5.15 této
smlouvy zapsany do stavebniho deniku nebo uvedeny v zapisu z kontrolniho dne 2.500,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodleni se zahdjenim praci vyznacenych a potvrzenych obéma stranami ve
stavebnim deniku, které vyZaduji pfitomnost ¢i soucinnost tfetich osob ve vysi 2.500,- K¢.

V pripadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zdvazku dle této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni v zakonné vysi pocitany
z dluzné ¢astky za kaidy i zapocaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji aplikaci ust.
§ 1805 odst. 2 obcanského zakoniku.

Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotéena povinnost smluvni strany zdvazek splnit ani prdvo smluvni strany opravnéné ze smluvni
pokuty vedle smluvni pokuty poZadovat i ndhradu Skody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téz
uhrazenou smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky véetné jejich prislusenstvi, které ma vici zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s prevzetim stavenisté nebo s provedenim dila v terminech dle ¢l. IV odst.
4.1 a odst. 4.2 této smlouvy o vice nez 15 dni,

- v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezacne dilo provadét fadnym zplsobem ani do 15 dnl ode dne
doruceni upozornéni objednatele,

- je-li ztejmé, Ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo Ze nebude provedeno vcas, a to zejména
zdlvodu nedostatku financi, napf. proto, Ze neplni své financéni zdvazky vO¢i svym
poddodavatelim ¢i dodavatelim materidlu, nebo z divodu prodleni se zahajenim stavebnich praci,

- v pfipadé, Ze v insolvencnim fizeni bude zjistén Upadek zhotovitele nebo insolvenéni navrh bude
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v pripadé, Ze zhotovitel vstoupi do likvidace.




Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 11147/2018/OIMH
uifad méstského obvodu

9.6 Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt doruéeno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem
jeho doruceni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotfena prava objednatele tykajici se zaruky na
dokoncéenou ¢ast dila, Ihlty pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuta za jejich nedodrzZeni.

9.7 Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu pfimérené snizenou.
Povinnost k nahradé skody vzniklé z dlvodu prodleni zhotovitele a nasledného odstoupeni
objednatele od smlouvy tim neni dotlena. Do okamziku ucinnosti odstoupeni od smlouvy je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

10.1 Vlastnikem dila dle této smlouvy je od pocatku jeho provadéni objednatel s vyjimkou zafizeni
stavenisté v rozsahu nezbytném pro Ucely zhotovitele a véci potfebnych k realizaci dila, které vnesl na
stavenisté zhotovitel véetné stavebnich strojl a jinych mechanismU. Nositelem nebezpedi skod na nich
vzniklych nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se v rozsahu uréeném projektem stanou zpracovanim
nebo zabudovanim nedilnou soucasti dila, je zhotovitel. V pfipadé poskozeni zhotovitelem jiz
zabudovanych casti je zhotovitel povinen tyto poskozené ¢asti uvést do plvodniho stavu na vlastni
naklad.

10.2 Nebezpedi Skody na dile prechdzi na objednatele protokolarnim predanim a prevzetim dila.

10.3 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provaddéni dila dle této smlouvy pojistén pro pfipad Skody
zpusobené objednateli nebo tfetim osobam v disledku vykonu své Cinnosti, a to s limitem pojistného
pInéni v minimalni vysi 1.250.000,- K. Doklad o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli bez
zbyte¢ného odkladu predlozit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem pozaddan. V pfipadé, Ze
objednateli nebo tfetim osobam vznikne pfi ¢innosti provadéné zhotovitelem Skoda, kterd nebude
kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto Ujmu uhradit z vlastnich prostredka.

10.4 V pfipadé zaniku zavazku pred fadnym provedenim dila je zhotovitel povinen predat objednateli
nedokoncené dilo bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

Clanek XI
Zavérecna ujednani

11.1 Smluvni strany berou na védomi, Ze nabyti Uc¢innosti této smlouvy je podminéno uverejnénim této
smlouvy v registru smluv na zdkladé zédkona ¢. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Smlouva
nabude Ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle
k uverejnéni v registru smluv objednatel.

11.2 Tato smlouva mlZe byt ménéna, nebo zrusena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych
zastupcd smluvnich stran, a to vzestupné Cislovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

11.3 Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén postoupit jakakoliv sva
prava nebo povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo i celou tuto smlouvu tfeti osobé. Zhotovitel je
rovnéZ povinen objednateli bez zbyte¢ného odkladu oznamit veskeré skutecnosti, které mohou mit
vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména pfeménu spolecnosti, vstup do likvidace, prohlaseni
konkurzu apod.)
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11.4 Zhotovitel prohlasuje, ze tato smlouva neobsahuje zadné skutecnosti, které Ize oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel mda povinnost poskytovat informace v souladu se
zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze tato smlouva vcetné jejich priloh bude zvefejnéna v souladu

s prislusnymi pravnimi predpisy.

11.5 Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skuteénosti
v dobé uzavieni smlouvy a zavazuji se informovat druhou smluvni stranu bez prodleni o jakychkoliv
zménach téchto udaji (napf. formou doporuceného dopisu, jehoZ prilohu bude podle okolnosti
i original listiny dokladajici zménu pfedmétnych Gdajl nebo jeji tfedné ovéreny opis).

11.6 UkazZe-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 obcanského zakoniku.

11.7 Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nélezZitostech, které strany mély
a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dileZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev
strany ucinény pred jednanim o této smlouvé, pfi jedndni o této smlouvé ani projev ucinény po
uzavieni této smlouvy nesmi byt vyklddan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezakladad jakykoliv zavazek zadné ze stran.

11.8 Tato smlouva je sepsana ve 3 vyhotovenich, v nichZ neni nic Skrtdno, prepisovdno ani dopisovano,
a z nichz kazdy ma platnost originalu. Zhotovitel obdrzi jedno a objednatel dvé vyhotoveni.

11.9 Na dlkaz vainé, svobodné a shodné viile obou smluvnich stran pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.

11.9 O uzavfeni této smlouvy rozhodla Rada méstského obvodu usnesenim ¢. 0153/RMObM1822/3/18 ze

dne 20.12.2018. Stejnym usnesenim byl k podpisu smlouvy zmocnén Ing. David Witosz,
mistostarosta.

Pfiloha: Kalkulace nakladu

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravé, dne 28. 12. 2018 V Brné, dne 28. 12. 2018
Ing. David Witosz XXXX

mistostarosta jednatel spolecnosti

ENCOFA SERVIS, s.r.o.

14/16 Smlouva o dilo — ,Klimatizace na pracovisti UMOb MOaP — ulice Nadrazni 110 a Tyr$ova 14“
Ev. ¢. vefejné zakazky 27/2018/C2/SP/OIMH/BI




Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 11147/2018/OIMH
uifad méstského obvodu

Pfiloha ke smlouvé o dilo €. 11147/2018/0IMH

Kalkulace naklada
Objekt Nadrazni 110
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