

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Smlouva o dílo č. 10565/2012/OIMH

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100

dále jen objednatel

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem o.z.: Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00

zastoupený: Ing. Milan Kápka, ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci

Ing. Emil Josefus, vedoucí stavby, oblast Speciální stavby, dle plné moci

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800
VS:
Zapsán: v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

dále jen zhotovitel

1/12 Smlouva o dílo - „Oprava komunikace Tolstého a rekonstrukce chodníku“ **MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ**

OSTRAVA!!!

Článek II

Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je

„Oprava komunikace Tolstého a rekonstrukce chodníku“.

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny nabídkou zadavatele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku XI v bodě 11.8 této smlouvy včetně podmínek a požadavků objednatele, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.
- 2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností Technoprojekt, a.s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, PSČ 730 16, IČ: 476 77 597, v květnu 2012 pod číslem zakázky 148-31961. Projektová dokumentace řeší opravu místní komunikace a rekonstrukci přilehlých chodníků na ulici Tolstého.
- 2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Komunikace:

Jedná se o odstranění stávajícího živičného krytu vozovky v tloušťce 50 – 100 mm (včetně řezání krytu). Kryt bude dále očištěn a pomocí vrstvy ŠD 0/16 průměrné tl. 0,1m bude vytvořen a zhutněn nový podklad. Na takto upravený podklad bude nanesen asfaltový spojovací postřík a položen nový asfaltobetonový kryt. Dále budou na rozhraní komunikace a chodníků odstraněny stávající obrubníky a místo nich položeny kamenné obrubníky OP2 30/20 spolu s řádkem kostek 10/10 do lože z prostého betonu třídy C 20/25. Současně budou upraveny výškové úrovně kanalizačních poklopů a mříží tak, aby byla zajištěna jejich návaznost na povrch rekonstruované komunikace.

Na ul. Tolstého se nachází 4 stávající vpustě. Vpustě VP 1 a VP 2 zůstanou stávající, budou pouze pročištěny a bude na nich osazena nová plastová mříž – třída zatížení D400. Vpustě VP 3 a VP 4 jsou v havarijním stavu a budou vyměněny za nové. Nové vpustě budou mít kalové dno a koš pro zachycení nečistot. Mříž bude plastová – třída zatížení D400.

Chodníky:

Chodníky v zájmovém území budou předlážděny, místo stávající dlažby o rozměrech 30x30 cm bude položena zámková dlažba 20/20/6 v přírodní barvě. Povrch chodníků bude oproti povrchu komunikace vyvýšen o 8–12 cm. V místech ukončení chodníků a vjezdů bude výškový rozdíl mezi horní hranou obrubníku a komunikací snižena na 2 cm a současně zde budou umístěny varovné pásy šířky 0,4 m z hmatové (slepecké) dlažby v červené barvě. Od pozemku na parcele KN č. 1501/7 bude dále chodník ohraničen prostřednictvím kamenných obrubníků KS3 13/20 osazených do lože z prostého betonu třídy C 20/25. V místech, kde chodník protínají příjezdy k nemovitostem, bude položen nový povrch ze zámkové dlažby 20/20/8 v přírodní barvě. Zpevněné plochy budou od komunikace ohraničeny pomocí kamenných obrubníků OP2 30/20 osazených do lože z prostého betonu třídy C 20/25, na opačné straně budou plochy ohraničeny pomocí kamenných obrubníků KS3 13/20 osazených do lože z prostého betonu třídy C 20/25. Chodníky budou provedeny bezbariérově s doplněním o reliéfní dlažbu.

V místech, kde budou opravovaný chodník na rozhraní s rekonstruovanou komunikací křížit stávající sdělovací kabely ve správě Telefónica O2 Czech Republic, a.s., je nutno podle požadavku společnosti uložit kabely pod obrubami do PVC chrániček profilu DN 110.

- Rozsah díla a podmínky jeho provádění jsou patrné z projektové dokumentace z května 2012 vypracované společností Technoprojekt, a.s.
- 2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle zadávací dokumentace specifikované v bodu 2.4 tohoto článku této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.6 Předmět plnění provede zhotovitel podle projektové dokumentace, která mu byla objednatelem před uzavřením této smlouvy předána, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.7 Místem provádění díla jsou pozemky p. č. 1500/1, p.č. 1501/4, p.č. 1504/3 v katastrálním území Moravská Ostrava.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.9 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.10 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III této smlouvy.

Článek III

Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 224 674 Kč
DPH 20 %	244 935 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 469 609 Kč

(dle Přílohy č. 1)

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- 3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
- 3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných Zadávací dokumentací a touto smlouvou.

- 3.6 Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě Zadávací dokumentace ze dne 18.07.2012 vč. slepých rozpočtů, projektové dokumentace a nabídky zhotovitele.
- 3.7 Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně rozsahu předmětu díla (vícepráce) bude v ocenění těchto prací použito položkových cen položkového rozpočtu zhotovitele. Nebudou-li práce a výrobky použité k provedení víceprací ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude zhotovitel oceňovat maximálně ve výši ceníku ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu příslušného plnění. Veškeré takto oceněné práce nesmí být provedeny před uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, jinak nemá zhotovitel nárok na zaplacení těchto prací.
- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy.
- 3.9 V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
- 4.1.1 termín provedení díla: do **20** kalendářních dnů od převzetí staveniště
- 4.1.2 předpokládaný termín převzetí staveniště: září 2012
- V případě, že zhotovitel ve sjednaném termínu staveniště nepřevzme, má se za to, že staveniště bylo zhotovitelem převzato posledním dnem této lhůty.
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Přerušování realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

Článek V

Záruční doba, odpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace.
- 5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60** měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smlouvené vlastnosti.
- 5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

Článek VI

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky výběrového řízení pro stavbu specifikované v článku XI bod 11.8 této smlouvy.
- 6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním,

SS Ki + 87

hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

- 6.7.1 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.
- 6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení a v případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího podzhotovitele minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb.
- 6.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním spojená.
- 6.13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli.
- 6.14 K převímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převímce a kolaudaci stavby
- tři vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně provedených prací
- stavební deník v originále
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla
- doklad o uložení odpadů, sutě
- další obvyklé doklady potřebné k převímacímu řízení

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 6.15 Povinnost zhotovitele předat je splněna řádným provedením sjednaného díla, prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí, že dílo převímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do deseti (10) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 6.16 O převzetí díla sepíše strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.
- 6.17 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.
- 6.18 Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do (10) dnů jednoho dne od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do tří (10) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

Článek VII

Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna. s výjimkou uvedenou v článku IV bod 4.3 této smlouvy.

- 7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VIII

Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo vždy 1x měsíčně (k poslednímu dni v měsíci), a to na základě dílčího daňového dokladu – faktury. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění faktury, jejichž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.
- 8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele na stavbě zašle zhotovitel daňový doklad objednateli.
- 8.3 Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z výše vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.
- 8.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:
- označení faktury a její číslo,
 - název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - předmět díla a název zakázky,
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
 - cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
 - čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
 - DIČ objednatele i zhotovitele,
 - u fakturace v režimu přenesení daňové povinnosti označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH“.

K dílčí faktuře je zhotovitel povinen přiložit objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje, k poslední dílčí faktuře je zhotovitel povinen připojit zápis o ukončení a převzetí díla. Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za

nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

- 8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.
- 8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur následovně:
- 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotovitel tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků,
 - 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:
- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
 - za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle článku IV bod 4.1. této smlouvy ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 1.000,00 Kč
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 1.000,00 Kč, a to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1.000,00 Kč
 - za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod 6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5.000,00 Kč.
 - objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
 - 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

- 9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100.000,00 Kč.
- 9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběmi stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.
- 9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy o více než třicet (30) dní,
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
 - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sniženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Článek X

Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.
- 10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném stavebním díle zhotovitel neodpovídá, pokud to

nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce.

- 10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 3,000.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XI

Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 11.5 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.6 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.7 O uzavření této smlouvy rozhodla dne 21. 8 2012 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 2307/RMOB1014/38/12. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.
- 11.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 18. 07. 2012 pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava komunikace Tolstého a rekonstrukce chodníku“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 30 -08- 2012

Místo: V Ostravě




STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
17

Dalibor Mouka
místostarosta


Za SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Datum: 10.8. 2012


Místo: OSTRAVA



Ing. Milan Káпка
ředitel oblasti Speciální stavby, dle plné moci



Ing. Emil Josefus
vedoucí stavby oblasti Speciální stavby, dle plné moci

 **SWIETELSKÝ**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČK 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ. 480 35 599 DIČ. CZ480 35 599

Celkové náklady stavby v 1000 Kč		Název a místo stavby: Oprava komunikace a rekonstrukce chodníku ul. Tolstého				
	Náklady na	Náklady zahrnované do ceny investičního majetku			Náklady nezahrnuté do invest. nákladů	Celkové náklady stavby
		stavební	technolog.	celkem		
I	Projektové práce					
II	Provozní soubory					
	v tom: <u>dodávka</u> <u>montáž</u>					
III	Stavební objekty			1 225		1 225
IV	Str.a zař.inv.povahy					
VI	Vedlejší náklady			0		0
	v tom: zařizení staveniště			0		
	územní vlivy					
	provozní vlivy			0		
	ostatní					
VII	Ostatní náklady					
VIII	Rezerva					
X	Nákl.na přípravu a zab.stav.					
	z toho: <u>kompletač.činnost</u>					
	<u>inženýrská činnost</u>					
XI	Provozní náklady					
	CELKEM hl. I-X					1 225
	CELKEM hl. I-XI					
	DPH 20%					245
	DPH 14%					
	Celkem vč. DPH					1 470
Vpracoval: D. Matochová						
Datum: 5/2012						
Projektant:		Investor:			Schválil:	
Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží č.38 Ostrava		Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Prokešovo náměstí 8 729 29 Ostrava				

Ing. Milan Káпка
dle plné moci



SWIETELSKY
Stavební s.r.o.

Ing. Emil Josefus
dle plné moci

odštěpný závod inženýrské stavby MČPava
ČR - 620 09 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Náklady v 1000 Kč									
Cenění nákladů a výdajů v jednotlivých hlavách	Základní a doplňkové náklady				Vedlejší náklady				
	Celkové náklady	Dodávka	Montáž	Základní náklady	Doplňkové náklady	Celkem	Zařízení staven.	Provozní vlivy	Ostatní
Stavební objekty									
Oprava komunikace	531 722			531 722		0	0	0	0
Rekonstrukce chodníku	692 952			692 952		0	0	0	0
Stavební objekty - celkem	1 224 674			1 224 674	0	0	0	0	0

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikace a rekonstrukce chodníku ul. Toistého

Objekt: Oprava komunikace

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotvitel:

Datum: 21.5.2012

Kód položky	Popis	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
5	Komunikace	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	Celkem	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Oprava komunikace a rekonstrukce chodníku ul. Tolstého

Objekt: Oprava komunikace

Část:

JKSO:

Datum:

PC	JKCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	221	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého	m2	363,500	41	29 538
2	221	113151313	Odstranění živичného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 40 mm s překážkami v trase	m2	727,000	10	14 998
3	221	113151315	Odstranění živичného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 60 mm s překážkami v trase	m2	727,000	10	7 270
5 Komunikace							
4	469	564801200	Podklad komunikaci ze štěrkodrti se zhuštěním tloušťky do 10 cm - na vyrovnání	m2	638,000	47	356 087
5	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	638,000	15	29 941
6	221	577134221	Asfaltový beton ABS tř. II tl 40 mm š přes 3 m	m2	638,000	199	9 570
7	221	577154221	Asfaltový beton vrstva obrusná ABS tř. II tl 60 mm š přes 3 m	m2	638,000	298	126 643
8 Trubní vedení							
8	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 110 - chráničky	m	4,000	316	25 156
9	286	286105250	Trubka PVC D 110 x 2,2 x 4000 mm	m	4,000	168	1 264
10	271	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	210	672
11	R	T01	Vyčištění stávajících uličních dešťových vpustí	kus	2,000	520	420
12	R	T02	Osazení nových plastových mříží, třída zatížení D400, D+M	kus	4,000	2 890	1 040
13	R	T03	Nové dešťové vpustě+kalové dno+koš na nečistoty	kus	2,000	5 100	11 560
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
14	221	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	1,000	1 420	10 200
15	404	404440560	značka dopravní svíslá P6	kus	1,000	1 921	1 420
16	221	916261111	Osazení obruby z dřobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	230,000	167	1 921
17	583	583801100	kostka dlažební dřobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, velikost 10 cm	t	5,520	1 850	38 366
18	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	50	10 212
19	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	268,809	17	50
20	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km - skládka do 10 km	t	2 419,281	3	4 521
21	221	979099111	Poplatek za skládku - beton bez příměsí	t	81,788	50	6 459
22	221	979099141	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	t	186,839	80	4 089
23	221	899431111	Výšková úprava šoupát	kus	6,000	670	14 947
							527 240

24	R	OS02	Výšková úprava poklopů		kus	8,000	1 546	12 371
28	R	OS04	Provizorní dopravní značení (34 ks dopravních značek)		kpl	1,000	16 600	16 600
99								
Přesun hmot								
25	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným		t	149,327	10	1 481

Práce a dodávky PSV

721								
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
26	721	721173403	Potrubí kanalizační z PVC DN 150		m	5,000	896	4 482
27	721	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m		t	0,014	130	2

Celkem

4 482
4 482
4 480
2
531 722

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikace a rekonstrukce chodníku ul. Toistého

Objekt: Rekonstrukce chodníku

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód položky	Popis	Dodávka celkem	Montáž celkem	Celkem celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	692 952,43	692 952,43	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	23 073,96	23 073,96	0,000	0,000
5	Komunikace	0,00	333 900,57	333 900,57	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	333 420,96	333 420,96	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	2 556,94	2 556,94	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>692 952,43</u>	<u>692 952,43</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

Zadání s výkazem výměr

Stavba: Oprava komunikace a rekonstrukce chodníku ul. Tolstého

Objekt: Rekonstrukce chodníku

Část:

JKSO:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	717,000	21	23 074
2	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	241,000	31	14 756
3	231	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	3,600	200	7 447
4	231	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	3,600	42	720
5 Komunikace							
5	221	564801111	Pískové lože tl 30 mm (ložní vrstva chodníků a vjezdů)	m2	671,000	26	333 901
6	221	564801112	Pískové lože tl 40 mm (ložní vrstva chodníků a vjezdů)	m2	46,000	30	17 278
7	221	564851111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 150 mm (podkladní vrstva chodníků a vjezdů)	m2	671,000	83	1 396
8	221	564861111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 200 mm (podkladní vrstva chodníků a vjezdů)	m2	46,000	100	55 760
9	221	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	671,000	170	4 584
10	592	592453140	dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní	m2	663,000	179	114 258
11	592	592452630	dlažba zámková 20x20x6 cm reliéfní červená	m2	8,000	411	118 677
12	221	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	46,000	170	3 288
13	592	592453170	dlažba zámková 20x20x8 cm přírodní	m2	40,000	209	7 833
14	592	592452620	dlažba zámková 20x20x8 cm reliéfní červená	m2	6,000	411	8 360
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
15	221	917161111	Osazení chodnikového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,000	199	333 421
16	583	583802110	krajník silniční kamenný, materiálová skupina, I/2 KS3 13x20 x 30-80	m	37,000	291	7 361
17	221	917461111	Osazení chodnikového obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	230,000	268	10 767
18	583	583803130	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP2 30x20	m	230,000	910	61 698
19	221	979082213	Vodorovná doprava suší po suchu do 1 km	t	217,780	17	209 300
20	221	979082219	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suší po suchu do 1 km - skládka do 10 km	t	1 960,020	3	3 663
21	221	979099111	Poplatek za skládku - beton bez příměsí	t	217,780	50	5 233
22	R	OS01	Oprava izolace na rozhraní chodníku a stávaj. budov	m	108,000	220	10 889
23	R	SO02	Vodící linie	m	6,000	125	23 760
99 Přesun hmot							750
							2 557

24	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	232,027	11	2 557
----	-----	-----------	---	---	---------	----	-------

Celkem

692 952
