Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
urad méstského obvodu

Smlouva o dilo ¢. 11237/2019/0IMH

uzaviena podle ust. §2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh. obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,obcansky zakonik“)

Clanek I.
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

Sidlem: nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
ICO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penézni Ustav: XXXXXX

Cislo uctu: XXXXXX

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. David Witosz, mistostarosta

ve vécech technickych: Ing. Jifi Voziak, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi
Ing. Dalibor Kloss, vedouci oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi
Ing. Stanislav Blahut, referent oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi

(dale také jako objednatel)

CLIMART s.r.o.
Sidlem/mistem podnikani: Bivojova 872/11, 703 00 Ostrava - Vitkovice

ICO: 27845061

DIC: CZ27845061

Penézni Ustav: XXXXXX

Cislo Gctu: XXXXXX

VS: XXXXXX

Zapsan: Obchodni rejsttik vedeny Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 31371
Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: XXXXXX

ve vécech technickych: XXXXXX

(dale také jako zhotovitel)
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Clanek Il
Predmét plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeci dilo
a objednatel se zavazuje radné provedené dilo od zhotovitele ptevzit a zaplatit za néj cenu za dilo, to
vée za podminek sjednanych dale v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

,Klimatizace na pracovisti UMOb MOaP — 5. NP radnice”.

Zakladni popis a rozsah predmétu plnéni:

Predmétem plnéni je doddvka a instalace klimatizacniho zafizeni do uréenych kanceldfi v 5. NP
objektu radnice véetné potrebnych stavebnich Uprav. Venkovni kondenzacni jednotky budou umistény
na stfeSe nad 4. NP — dvorni cast. Vnitini jednotky (parapetni nebo nasténné) budou umistény
v jednotlivych kanceldrich. Soucdsti plnéni jsou i potifebné uUpravy na elektroinstalaci a zajisténi
odvodu kondenzatu.

Pfedmét dila, jakoZ i druhy, kvalita a mnozZstvi vyrobkll a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou, zaddvacimi podminkami a nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim
fizeni specifikovaném v odst. 2.8 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace s ndzvem ,Klimatizace na pracovisti UMOb MOaP —
5. NP radnice”, zpracované v kvétnu 2019 spolecnosti Stredisko specidlnich cinnosti spol. s r.o.,
ICO 410 33 515, 28. fijna 1142/168, 709 00 Ostrava — Marianské Hory, zodpovédny projektant xxxxxx
(dale jen ,projektova dokumentace”).

Dilem se rozumi dodavky a prace dle této smlouvy vcetné pfislusnych provoznich zkousek a odevzdani
pozadované dokumentace dle této smlouvy.

Mistem pInéni je Ostrava, objekt Ufadu méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pfivoz,
nam. Dr. E. Benese ¢p. 555/6, Ostrava.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila v terminech stanovenych touto smlouvou nezbytné.

Smluvni strany souhlasné konstatuji, Ze tato smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho fizeni
k vefejné zakazce s nazvem ,Klimatizace na pracovisti UMOb MOaP — 5. NP radnice” (déle jen
»zadavaci fizeni”), vnémz byl zhotovitel objednatelem vybran. Zaddvaci podminky uvedeného
zadavaciho fizeni jakoZ i skute¢nosti uvedené v nabidce zhotovitele podané v zaddvacim fizeni, jsou
soucasti povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se vyslovné zavazuje je dodrZovat.
Veskeré zaddvaci podminky v¢. nabidky zhotovitele tak tvofi nedilnou soucast této smlouvy, coz obé
smluvni strany berou na védomi.

Clanek I
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za dilo provedené dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 1 085 346,63 K¢
DPH: 227 922,79 K¢
Cena v¢. DPH: 1313 269,42 K¢
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Cena za dilo (bez DPH) je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustnd, platna po celou dobu ucinnosti
smlouvy a zahrnujici veskeré naklady zhotovitele nutné k fddnému provedeni dila dle této smlouvy
v parametrech predepsanych zaddvacimi podminkami, nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim
fizeni a touto smlouvou.

Zhotovitel bere na védomi, Zze cena za dilo uvedena v odst. 3.1 tohoto ¢lanku této smlouvy byla
dohodnuta na zakladé zadavaciho fizeni a je moZné ji zménit pouze za podminek uvedenych nize
v tomto clanku této smlouvy. Soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha je kalkulace naklad(i — ocenény
souhrnny list stavby z ocenénych poloZzkovych rozpoctd, které jsou soucdsti nabidky zhotovitele
podané v rdmci zaddavaciho fizeni na vybér zhotovitele (dale jen ,,nabidkovy rozpocet”).

Dan z pridané hodnoty bude Uctovana ve vysi dle predpist platnych ke dni uskuteénéni zdanitelného
pInéni a vyplyva-li to z platné legislativy. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH v dusledku
zmény pravnich predpisl, je zhotovitel povinen Gétovat DPH v platné vysi. O zméné sazby DPH neni
tfeba uzavirat dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy nebude pouZivano k ekonomické cinnosti a ve
smyslu informace Generalniho finanéniho Feditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne
9. 11. 2011 nebude pro uvedené plnéni aplikovan rezim preneseni dafiové povinnosti dle § 92a zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisli (dale jen zakon o DPH).
V souladu s tim vystavi zhotovitel dafovy doklad se vSemi naleZitostmi.

Prace rozsifujici predmét plnéni dle této smlouvy (viceprace), jakoz i prace zmensujici rozsah
predmétu plnéni dle této smlouvy (ménéprace), vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran formou
pisemného dodatku ktéto smlouvé uzavieného v listinné podobé. Bez uzavieni dodatku neni
zhotovitel opravnén pozadovat jakoukoliv zménu ceny dila.

3.6.1 Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ocenény
v nabidkovém rozpoctu, bude je zhotovitel ocefiovat maximalné ve vysi dle ceniku spolec¢nosti
RTS, a.s., se sidlem Lazaretni 13, 615 00 Brno, platného v dobé uzavieni dodatku, snizené
030 %.

3.6.2 Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jeho Casti, které neni mozno ocenit
vySe uvedenym zplsobem, budou zmény dila ¢i jeho ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zpUsobu ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zanika jakykoliv ndrok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukazalo, ze
je zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezakldda pravo zhotovitele na
zaplaceni zvySené ceny. ZvySeni ceny je moZzné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni dle
této smlouvy. Vtomto pripadé bude smluvni cena pomérné snizena s pouzitim jednotkovych cen
uvedenych v nabidkovém rozpoctu.

Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢l. VIII této smlouvy.
V zapise o predani a prevzeti dila bude konec¢na cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v nasledujicim
terminu:

50 kalendarnich dnti od pfedani a prevzeti stavenisteé.
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Provadeéni praci v prostorech kancelafi (budoucich chlazenych mistnostech) je mozné pouze mimo
pracovni dobu uZivatel(, tzn. zejm. od patku 13:00 hodin do nedéle, pokud se objednatel nedohodne
se zhotovitelem jinak. Dohoda je moZna pouze za podminky, Ze prace zZadnym zplsobem nenarusi
pracovni ¢innost uZivatelQ.

4.2  Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do péti pracovnich dnli od vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté.

4.3  Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemUze plnit svlj zdvazek v dasledku prodleni
objednatele s plnénim jeho smluvnich povinnosti.

4.4 Provadéni dila Ize ve vyjimecnych pfipadech po vzajemné predchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit z divodu nepfiznivych klimatickych podminek nebo jinych objektivné nutnych ddvodd, a to
zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych, ktery
se stdva nedilnou soucasti této smlouvy. Po dobu preruseni nebézi Ih(ita pro provedeni dila dle
odst. 4.1 tohoto ¢lanku smlouvy. O preruseni provadéni dila neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Clanek v
Podminky provadéni dila

5.1 Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu se zadavacimi podminkami,
nabidkou zhotovitele podanou v zaddvacim tizeni a touto smlouvou.

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodrZovat ustanoveni nebo podminky, které jsou pro dilo uvedeny
v projektové dokumentaci a jeji dokladové ¢asti, jakoz i podminky vyplyvajici ze zaddvaciho fizeni a ze
stavebné — spravnich rozhodnuti, které byly soucasti podminek zadavaciho fizeni nebo které budou
zhotoviteli objednatelem predany v pribéhu realizace dila, a dilo provadét dle platnych predpisu,
nafizeni a CSN.

5.3  Zhotovitel je v rdmci plnéni této smlouvy povinen zajistit na vlastni naklad zejména:

A) pred zahdjenim realizace dila:

e projednani harmonogramu stavby (postupu vystavby) s objednatelem a dotéenymi osobami,
ktery zajisti plynulost a koordinovanost pfi realizaci stavby,
e plan BOZP,

B) v pribéhu realizace dila:

e oznaceni stavby tabulkou s uvedenim nazvu stavby, investora a zhotovitele, véetné jména
zodpovédnych osob a terminu realizace,

e zabezpeceni prostoru stavenisté (pracovisté) a jeho zatizeni po celou dobu vystavby,

e zajiSténi schidnosti, sjizdnosti a cisténi komunikaci uZivanych pro prepravu stavebniho
materialu a odvoz odpadi,

e zabezpeceni podminek stanovenych v dokladové ¢asti projektu (napf. spravcli inZzenyrskych siti,
atd.),

e po celou dobu musi byt zajistén pfistup k nemovitostem, musi byt omezena hlu¢nost a prasnost
pfi realizaci praci,

e  zajiSténi maximalni bezpecnosti uZivatell objektu,

e odstranéni Skod vzniklych v dasledku cinnosti zhotovitele, pfipadné nahrazeni Ujmy nejpozdé;ji
do predani dila, nedohodnou-li se strany jinak,
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e  zajisténi koordinace stavby s technickym dozorem stavebnika a koordinatorem BOZP,

C) pfi prejimce realizovaného dila:

e zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila ve trojim vyhotoveni,

e atesty pouZitych materialQ, prohlaseni o shodg, atd.,

e potvrzeni o likvidaci odpadi véetné doloZeni prislusnych dokladd,

e veskeré doklady o zkouskach, revizich, atd. dle platnych norem a predpist nutné k prejimce
a kolaudaci stavby,

e stavebni denik v origindle,

o celkové finan¢ni vyuctovani stavby.

Zhotovitel je ddle povinen pfi realizaci dila spInit zejména tyto podminky:

e akce musi byt zhotovitelem velmi dobfe organizaéné i technicky vedena a zajiSténa, zejména
kvalita praci a ¢asovy postup véetné navaznosti a koordinace vSech praci; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, predak),

e odebrané energie pro stavbu uhradi zhotovitel pfislusSnému spravci,

e plochy pouZité pro zafizeni stavenisté nebudou znecistovany a po ukonceni stavby budou
uvedeny do plvodniho stavu; po dobu akce budou zajistovany bezpecné a Cisté pristupové
cesty,

e zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udrzovat poradek na komunikacénich trasach, kde
bez povoleni nebude skladovan materiél a sut,

e bouraci prace budou provadény tak, aby nebyl poskozen majetek objednatele, a v maximalni
mife bude zhotovitelem zabranéno Sifeni prachu do okolnich prostor interiéru,

e za bezpecnost osob a poZarni bezpecnost odpovida zhotovitel,

e eventudlni upfesnéni podminek provadéni dila se uskute¢ni pfi pfedani stavenisté nebo
zépisem do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek).

PFi provadeéni dila budou pouZity materidly prvni jakosti a standardni vyrobky zaru€ujici vlastnosti dle
ust. §156 zdkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (déle jen ,,stavebni zdkon”).

Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny vyrobky pouzité pfi provadéni dila jsou bezpecnymi vyrobky
v souladu s ust. zdkona ¢. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektdim z titulu
nedbalosti, tmysIiné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z pfislusného pravniho predpisu, CSN
nebo jinych norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu od oznameni
rozsahu a charakteru skod, nejpozdéji vsak do predani dila, nedohodou-li se strany jinak, tuto skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné nahradit.

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté na zakladé vyzvy objednatele ve lhaté dle ¢l. IV odst. 4.2 této
smlouvy. O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji pofidit zapis. Jestlize
zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je povinen to ihned zdlvodnit a tento dldvod uvést v zapise
o predani stavenisté.

Stavenistém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), véetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni stavebnich, montaznich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté
poZarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby vrozsahu a zplsobem
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stanovenym pfislusnymi predpisy a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je dale
povinen zajistit bezpecny vstup na stavenisté a stejné tak i vystup z néj. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida za Cistotu a poradek na stavenisti.

Zatizenim stavenisté se pro ucely této smlouvy rozumi docasné objekty, zafizeni a jiné véci movité,
které po dobu provadéni dila slouzi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebdam
zhotovitele (nebo jeho pracovniki ¢i dalSich osob vyuzitych zhotovitelem pti provadéni dila) pfi plnéni
této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Zhotovitel mUZe povéfit k provadéni dila jinou osobu, odpovida vsak jakoby dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen v pripadé vyuZiti poddodavatelll dodrZet poddodavatelské schéma obsaZzené
v nabidce zhotovitele podané v ramci zaddvaciho fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla vyuzit jiného
poddodavatele, nez toho, ktery je uveden vseznamu poddodavateld nebo hodlda wvyuzZit
poddodavatele, ktery nebyl v seznamu identifikovan je povinen identifikovat tohoto poddodavatele
pred zahajenim plnéni c¢asti dila timto poddodavatelem. Povinnost identifikovat poddodavatele se
povaZuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve stavebnim deniku. Zménu poddodavatele,
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, mdzZe zhotovitel provést
pouze v pripadé, Ze novy poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém plvodni poddodavatel
prokazoval kvalifikaci v zaddvacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Opatreni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi prdci, jakoz i protipoZarni opatfeni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpeénostnimi
predpisy, projektovou dokumentaci a planem BOZP na stavenisti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a 0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti
aochrany zdravi pfi praci). Tento plan bude zhotovitelem vypracovan a objednateli predan
k odsouhlaseni pred pfedanim stavenisté, v pripadé, Ze nebude zpracovan koordindtorem BOZP.

V souladu se zakonem o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci se zhotovitel
zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, dale jen
,koordinator BOZP“, kterého urci objednatel. Zhotovitel rovnéZz prohlasuje, Ze pisemné zavaie
k soucinnosti s koordindtorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét
¢innosti na stavenisti. Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada uvedeny
zékon.

Objednatel nebo jeho opravnény zastupce je opravnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal (nebo
sam vykaZe ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak, Ze
to ohroZuje bezpecnost a zdravi jeji Ci jinych pracovnikll na stavbé (to se tyka i poZivani alkoholickych
¢i navykovych latek, které sniZuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit
pfislusnému testu).

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila odstranit odpady, které jsou vysledkem jeho Cinnosti.
Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadd vzniklych stavebni cinnosti, v souladu

s ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisu, véetné poplatku za uloZeni odpadu na skladku.

Zhotovitel je povinen umoznit opravnénému zastupci objednatele, jakoZ i technickému dozoru
objednatele (stavebnika) a koordinatorovi BOZP po celou dobu realizace dila nepretrzity pfistup na
stavenisté a umozZnit jim nepfetrZitou kontrolu realizace veskerych jednotlivych praci, v ramci které
budou zejména sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle projektové dokumentace, podle
smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich norem platnych v dobé provadéni dila
a zda je dodrZovana bezpecnost prace a ochrana zdravi pti praci. Na nedostatky zjisténé v prlibéhu
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praci zhotovitele neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku nebo zapisu z kontrolniho dne a
stanovi mu pfimérenou Ihltu pro jejich odstranéni.

5.16 Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor objednatele (stavebnika) nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena.

5.17 K prejimce dokonéeného dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejpozdéji
5 pracovnich dnd predem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pfi prejimce dila je zhotovitel
povinen objednateli predlozit zejména doklady uvedené v odst. 5.3 pism. C) tohoto ¢lanku smlouvy.
PredloZeni téchto doklad(l je soucasti povinnosti zhotovitele provést dilo dle této smlouvy. NedoloZi-li
zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokoncéené a schopné predani, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

5.18 Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna jeho fadnym dokoncenim a preddnim. Objednatel je
povinen prevzit pouze fadné provedené dilo bez vad a nedodélkd, vyjma ojedinélych drobnych vad
a nedodélku, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici
drobné vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
10 dnl0 ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V pfipadé prodleni
zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélki o vice nez 15 dnl je objednatel oprdvnén
odstranit tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli veskeré ndklady s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto
prace treti osobé.

5.19 O predani a prevzeti dila sepisi strany zdpis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych
praci, soupis pripadnych zjisténych drobnych vad a nedodélk(i, dohodu o opatienich, ptipadné Ihatach
k jejich odstranéni. O odstranéni drobnych vad a nedodélkd bude smluvnimi stranami sepsan zapis.
Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2605 odst. 2 obcanského zakoniku.

5.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 2 pracovnich dnl od predani a prevzeti dila. Pokud
k odstranéni vad a nedodélkd bude nezbytné pouzit nékterd ze zatizeni pouzitych ke zhotoveni dila,
pak je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 2 pracovnich dnd po odstranéni téchto vad
a nedodélkd, nebude-li dohodnuto vzdjemné jinak.

Clanek VI
Stavebni denik

6.1 Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik
vsouladu s ustanovenim § 157 stavebniho zdkona a pfilohou ¢. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(, a zapisovat do néj veskeré skutec¢nosti rozhodné

pro plnéni této smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale pristupny.
6.2 Povinnost vést stavebni denik konc¢i odevzdanim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyZ je jiz stavba prevzata objednatelem, ale jesté jsou

zhotovitelem odstrafiovany vady a nedodélky.

6.3 Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna
s vyjimkou uvedenou v €l. IV odst. 4.4 a ¢l. V odst. 5.10 této smlouvy.
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6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Béhem realizace stavby budou oddélovany prilpisy jednotlivych listd stavebniho deniku zastupcem
objednatele. Denik v origindle bude predan objednateli po ukonceni stavby. Kopie prupist
jednotlivych listd stavebniho deniku obdrzi 1x zhotovitel zpét.

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zapisy oprdvnény zastupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele (stavebnika), dale osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta nebo
vykon koordinatora BOZP.

Clanek VI
Vady dila a zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a uUplnost provedeného a objednateli predaného dila
a zaruCuje se, Ze bude provedeno v souladu s podminkami této smlouvy, a Ze jakost provedenych
praci a dodavek bude odpovidat technickym normam a predpisdim platnym v Ceské republice v dobé
jeho realizace. Nema-li dilo tyto pozadované vlastnosti, ma vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zéruku za jakost v délce trvani 60 mésica.
Zhotovitel prejima zarukou za jakost zavazek, Ze provedené dilo bude po zarucni dobu zplsobilé pro
pouziti k obvyklému Ucelu a bez vad, a Ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

Zarucni doba zacind bézet dnem protokoldrniho pfedani a prevzeti fadné provedeného dila. Zarucni
doba se prodluzuje o dobu, po kterou bude trvat odstrafiovani vad zhotovitelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zpUsobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou udalosti i tfeti osobou.

Jestlize se v zarucni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbytec¢ného odkladu po jejich zjisténi. Pfedstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci (ii) na pfimérenou slevu z ceny dila
(iii) na odstoupeni od smlouvy. Predstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
prava jako pod body (i) a (ii) dle predeslé véty. Objednatel oznami zhotoviteli, jakou variantu si pro
vyreseni jeho reklamace vybral, a to pfi oznameni vady nebo bez zbyte¢ného odkladu po oznameni
vady.

V pfipadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zadit
s odstranovanim vad dila do 7 dnl od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratSim mozném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji vsak do 15 dnli
od oznameni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, Ze
objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzna ¢i nikoli.
Pokud se pozdéji ukaze, Ze objednatel narokoval odstranéni vad dila neopravnéné, budou predmétné
zhotovitelovy naroky vyporadany dodatec¢né dohodou smluvnich stran.

V prfipadé, Ze zhotovitel v uvedené lhiaté nezacne s odstrafovanim vad dila nebo vady dila ve
stanovené |h(ité neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady
sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré naklady
s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto prace treti osobé.

Pro mozZnost fadného a véasného odstranéni pripadnych vad je objednatel povinen umozZnit
pracovniklim zhotovitele pfistup do prostoru predaného dila. Opravnény zastupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele (stavebnika) po ukonceni praci pisemné potvrdi, Ze odstranéné vady od
zhotovitele prejima.
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Clanek VilI
Fakturace a platebni podminky

8.1 Smluvni strany se dohodly na zaplaceni ceny dila formou diléich plateb a kone¢ného vyuctovani.
V souladu s ust. § 21 zakona o DPH, sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni den daného mésice. Zhotovitel vyhotovi za
mésicni zdanitelné plnéni soupis skute¢né provedenych praci nebo dodavek (dale jen ,soupis
provedenych praci“), ktery predlozi k odsouhlaseni objednateli. Objednatel ve Ihiité do 5 dnli ode dne
predloZeni soupisu provedenych praci odsouhlasi ¢i sdéli vyhrady véetné dlvodd. V pripadé vyhrad
objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné prace. Na zakladé
objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci vystavi zhotovitel za mési¢ni zdanitelné
plnéni dil¢i danovy doklad — fakturu, jejiz nedilnou soucdsti bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci, ke kterym se faktura vztahuje v souladu s harmonogramem vystavby dila
a v souladu s ocenénim poloZzek v nabidkovém rozpoctu, a zjistovaci protokol podepsany zhotovitelem
a odsouhlaseny zastupcem objednatele. Objednatel je povinen na zadkladé zhotovitelem vystaveného
dil¢iho danového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutecné provedené prace vidy 1x mési¢né.

8.2  Posledni dil¢i zdanitelné plnéni véetné zavérecného vyuctovani dila bude uskute¢néno k datu predani
a prevzeti dila. K tomuto datu je zhotovitel opravnén vystavit posledni danovy doklad (tzv. konec¢nou
fakturu), ktery zhotovitel po jeho podpisu zadstupcem objednatele zasle objednateli. Ke konecné
fakture je zhotovitel povinen pfilozit zapis o predani a prevzeti dila.

8.3  Faktura musi mit naleZitosti danového dokladu dle § 29 zakona o DPH, vZdy vSak zejména:

a) oznaceni faktury a jeji Cislo s uvedenim skutecnosti, zda se jedna o dil¢i fakturaci nebo
konecnou,

b) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemzZ jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
statutarniho mésta Ostravy, tzn. Ze dafovy doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo ndmésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

Pfijemce (zasilaci adresa):

méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
namésti Dr. E. BeneSe 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

faktura bude dorucovéana na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, tj.
namésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava,

c) predmét dila, nazev zakazky,

d) cislo smlouvy a den jejiho uzavrieni,

e) den vystaveni faktury a lhGtu jeji splatnosti,

f)  oznaceni banky a cislo Gctu, na ktery ma byt zaplaceno,

g) cenu za jednotku mnoiZstvi a pfipadné dalsi cenové (daje véetné zjistovaciho protokolu
a soupisu provedenych praci potvrzeného objednatelem,

h) ¢&islai data vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjistovacich protokold,

i)  DIC objednatele i zhotovitele,

j)  oznaceni textem ,Uvedené plnéni nebude pouzivano k ekonomické cinnosti — nebude aplikovan
rezim prenesené darfiové povinnosti dle § 92a zdkona o DPH.”.

8.4  Fakturu, kterd nema poZadované naleZitosti, nebo k ni nejsou pripojeny stanovené doklady, neni
objednatel povinen uhradit. Fakturu, kterd obsahuje nespravné Udaje, je objednatel opravnén vratit
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ve |hiité splatnosti a to doporu¢enym dopisem, kde uvede Udaje, které povaZuje za nespravné. Radné
vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a dorucit objednateli. Nova Ih(ita splatnosti zacne
béZet dnem doruceni opravené faktury.

8.5 Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vsech faktur je do 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.
Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, uroky z prodleni, ndhrada skody, apod.) je
stanovena stejna lh{ta splatnosti.

8.6  Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi vSechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do
vyse 90 % a 10 % z vystavenych faktur bude pouzito jako tzv. zadriné. Zadriné zajistuje veskeré
zavazky zhotovitele vzniklé ztéto smlouvy, zejména zdvazky na odstranéni vad dila vzniklych
v pribéhu realizace dila nebo v zarucni dobé, pripadné sankce uloZené objednateli organy statni
spravy v dlisledku poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy atd.

8.7 Vkonecné fakture zhotovitel uvede a zuctuje vSechny dil¢i faktury. Objednatel uhradi zhotoviteli
zadriné nasledovné:

a) 5 % zadriného uhradi objednatel zhotoviteli po predani radné provedeného dila, a to ve Ih(té
splatnosti konecné faktury; v pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici drobné vady
a nedodélky, které nebrdani uzivani dila, uhradi objednatel zhotoviteli tuto ¢ast zadrzného az poté,
co budou tyto drobné vady a nedodélky odstranény, a to do 15 dn{ ode dne odstranéni viech
drobnych vad a nedodélki,

b) 5% zadriného uhradi objednatel zhotoviteli do 15 dnid ode dne uplynuti zaruéni doby dila.

Ujednani dle tohoto odstavce této smlouvy plati v pfipadé, Ze zadrzné nebylo objednatelem pred jeho
uhrazenim zhotoviteli, opravnéné cerpdno. Proti pohledavce zhotovitele na zaplaceni zadrzného je
objednatel opravnén jednostranné zapocitat své pohledavky vzniklé ztitulu této smlouvy, a to
i v pfipadé, Ze tyto pohledavky nebudou ke dni zapocteni splatné.

8.8 Zhotovitel je oprdvnén nahradit dlouhodobé zadriné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy
bankovni zarukou. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dnl od protokolarniho predani a prevzeti
dila predloZit objednateli ndvrh zaruéni listiny ke schvdleni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Zhotoviteli bude dlouhodobé zadrzné uvolnéno do 15 dnl ode dne doruceni origindlu bankovni zaruky
za predpokladu, Ze zaru¢ni listina bude spliovat nasledujici podminky:

e original zaruéni listiny bude vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na tzemi Ceské
republiky,

e bankovni zaruka bude vystavena za zadriné ve vysi touto smlouvou sjednaného dlouhodobého
zadrzného,

e bankovni zaruka bude kryt finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z diivodu
poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy nebo ze zdkona v pribéhu zarucni
doby, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé objednatele,

e zarudni listina musi byt G¢inna po celou zarucni dobu dila dle ¢l. VII této smlouvy,

e poskytnutd bankovni zadruka musi byt neodvolatelnd, bezpodminecnd, vyplatitelnd na prvni
poZadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala divody poZadovaného ¢erpani.

8.9 Vpripadé cerpani dotacnich prostredk( na realizaci dila je zhotovitel povinen nahradit dlouhodobé
zadrzné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy bankovni zarukou, o ¢emzZ objednatel bez
zbyte¢ného odkladu informuje zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dnl od
protokolarniho predani a prevzeti celého dila predloZit bankovni zaruku — original zarucni listiny
vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na tuzemi Ceské republiky ve vy3i touto smlouvou
sjednaného dlouhodobého zadriného. Bankovni zaruka bude kryt finanéni naroky objednatele za
zhotovitelem, které vzniknou z dlivodu poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy
nebo ze zdkona v pribéhu zarucéni doby, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé
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objednatele. Zarucni listina musi byt uc¢innd po celou zarucni dobu dila dle ¢l. VII této smlouvy.
Poskytnutd bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodminecna, vyplatitelna na prvni pozadavek
objednatele a bez toho, aby banka zkoumala dlvody poZadovaného Cerpéni. Zhotovitel je povinen
navrh zaruéni listiny predlozZit ke schvdleni objednateli 14 dn(i pred protokolarnim predanim
a prevzetim dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotoviteli bude dlouhodobé zadriné
uvolnéno do 15 dnll ode dne prevzeti originalu bankovni zaruky.

8.10 Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo uctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na ¢&islo Uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo Uctu zverejnéné
zpUsobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o uUcet
vedeny v tuzemsku.

8.11 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel
opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a uUhradu samotné DPH provést
pfimo na pfislusny ucet daného finan¢niho Uradu, dle § 109a zdkona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi
dané na ucet sprdvce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovéno za
splnéni zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

9.1 V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pfipadech a v nasledujici vysi:

- za kazdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila ve Ih(té dle ¢l. IV odst. 4.1 této smlouvy ve vysi
0,5 % z celkové ceny dila véetné DPH dle Cl. lll. odst. 3.1 této smlouvy,

- za kaZdy i zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté ve lhaté dle ¢l. IV odst. 4.2 této smlouvy ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila véetné DPH dle ¢l. Ill. odst. 3.1 této smlouvy,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélk(l uvedenych v zapise
o predani a prevzeti dila v terminu dle ¢l. V odst. 5.18 této smlouvy 1.500,- K¢,

- za kazdy i zapoc€aty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zaru€ni dobé
v terminech dle €l. VIl odst. 7.6 této smlouvy 1.500,- K&,

- za kaidy i zapocaty den prodleni s vyklizenim stavenisté v terminu dle ¢l. V odst. 5.20 této smlouvy
1.500,- K¢,

- za kaZdy zjistény pripad a zapocaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle ¢l. V odst. 5.15 této
smlouvy zapsany do stavebniho deniku nebo uvedeny v zapisu z kontrolniho dne 1.500,- K¢,

- za kaZdy i zapocaty den prodleni se zahdjenim praci vyznacenych a potvrzenych obéma stranami ve
stavebnim deniku, které vyZaduji pfitomnost ¢i soucinnost tfetich osob ve vysi 1.500,- K¢.

9.2 Vpripadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zavazku dle této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni v zakonné vysi pocitany
z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji aplikaci ust.
§ 1805 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

9.3 Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotcena povinnost smluvni strany zavazek splnit ani pravo smluvni strany opravnéné ze smluvni
pokuty vedle smluvni pokuty poZadovat i ndhradu Skody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téz
uhrazenou smluvni pokutu.

9.4  Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné

pohledavky vcetné jejich pfislusenstvi, které ma vici zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.
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9.5 Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s prevzetim stavenisté nebo s provedenim dila v terminech dle ¢l. IV
odst. 4.2 a odst. 4.1 této smlouvy o vice nez 15 dni,

- v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezacne dilo provadét radnym zplsobem ani do 15 dnl ode dne
doruceni upozornéni objednatele,

- je-li ztejmé, Ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo Ze nebude provedeno vcas, a to zejména
zdlvodu nedostatku financi, napf. proto, Ze neplni své financéni zavazky vacéi svym
poddodavatellm ¢i dodavatelim materidlu, nebo z dlvodu prodleni se zahajenim stavebnich praci,

- v pfipadé, Ze v insolvencnim fizeni bude zjistén Upadek zhotovitele nebo insolvencéni navrh bude
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v pfipadé, Ze zhotovitel vstoupi do likvidace.

9.6 Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt doru¢eno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem
jeho doruceni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotfena prava objednatele tykajici se zaruky na
dokoncenou ¢ast dila, Ihdty pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuty za jejich nedodrzZeni.

9.7 Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu pfimérené snizenou,
tzn. cenu za skutec¢né radné provedené prace. Povinnost k nahradé skody vzniklé z dvodu prodleni
zhotovitele a ndsledného odstoupeni objednatele od smlouvy tim neni dotéena. Do okamziku
ucinnosti odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané
touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

10.1 Vlastnikem dila dle této smlouvy je od pocatku jeho provadéni objednatel s vyjimkou zafizeni
stavenisté v rozsahu nezbytném pro Ucely zhotovitele a véci potfebnych k realizaci dila, které vnesl na
stavenisté zhotovitel véetné stavebnich strojl a jinych mechanismi. Nositelem nebezpeci skod na nich
vzniklych nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se v rozsahu uréeném projektem stanou zpracovanim
nebo zabudovanim nedilnou soucasti dila, je zhotovitel. V pfipadé poskozeni zhotovitelem jiz
zabudovanych ¢asti je zhotovitel povinen tyto poskozené ¢asti uvést do plvodniho stavu na vlastni
naklad.

10.2 Nebezpedi skody na dile pfechazi na objednatele protokolarnim predanim a prevzetim dila.

10.3 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy pojistén pro pripad Skody
zpUsobené objednateli nebo tfetim osobam v disledku vykonu své ¢innosti, a to s limitem pojistného
plnéni v minimalni vysi 1.400.000,- K. Doklad o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli bez
zbyte¢ného odkladu predlozit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem pozaddan. V pfipadé, Ze
objednateli nebo tfetim osobam vznikne pfi ¢innosti provadéné zhotovitelem Skoda, kterd nebude
kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto Ujmu uhradit z vlastnich prostredka.

10.4 V pripadé zaniku zavazku pred radnym provedenim dila je zhotovitel povinen predat objednateli
nedokoncené dilo bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

Clanek XI
Zavérecna ujednani

11.1 Smluvni strany berou na védomi, Ze nabyti Uéinnosti této smlouvy je podminéno uverejnénim této
smlouvy v registru smluv na zakladé zadkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
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nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) a zajisténim
financovani plnéni dle této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni
v registru smluv objednatel.

11.2 Smluvni strany si timto v souladu s & 548 obcanského zakoniku sjedndvaji odkladaci podminku nabyti
ucinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabyva Uc¢innosti pouze v pripadé, Ze budou splnény nasledujici
podminky:

1. tato smlouva je uvefejnéna v registru smluv,

2. je zajisténo financovani plnéni dle této smlouvy, tzn. jsou schvaleny finanéni prostfedky v rozpoctu
statutarniho mésta Ostravy, méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pfivoz v pIné vysi.

Tato smlouva nabyva Gcinnosti dnem, kdy jsou splnény vSechny vySe uvedené podminky. O splnéni
vSech podminek bude objednatel (osoba opravnéna jej zastupovat ve vécech technickych) zhotovitele
informovat bez zbyte¢ného odkladu.

11.3 Tato smlouva muZe byt ménéna, nebo zruSena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych
zastupcl smluvnich stran, a to vzestupné Cislovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

11.4 Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén postoupit jakakoliv sva
prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, nebo i celou tuto smlouvu, treti osobé. Zhotovitel je
rovnéz povinen objednateli bez zbyte¢ného odkladu oznamit veskeré skutecnosti, které mohou mit
vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména preménu spolecnosti, vstup do likvidace, prohlaseni
konkurzu apod.).

11.5 Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje Zadné skutecnosti, které Ize oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost poskytovat informace v souladu se
zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze tato smlouva vcetné jejich ptiloh bude zvefejnéna v souladu

s pfisluSnymi pravnimi predpisy.

11.6 Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v €l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti
v dobé uzavieni smlouvy a zavazuji se informovat druhou smluvni stranu bez prodleni o jakychkoliv
zménach téchto uUdaju (napf. formou doporuceného dopisu, jehoZ pfilohou bude podle okolnosti
i original listiny dokladajici zménu predmétnych udajli nebo jeji ufedné ovéreny opis).

11.7 Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 obcanského zakoniku.

11.8 Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nélezZitostech, které strany mély
a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dileZité pro zdvaznost této smlouvy. Zadny projev
strany ucinény pred jednanim o této smlouvé, pfi jedndni o této smlouvé ani projev ucinény po
uzavieni této smlouvy nesmi byt vykldaddn v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezakladd jakykoliv zavazek Zadné ze stran.

11.9 Tato smlouva je sepsana ve 3 vyhotovenich, v nichZz neni nic skrtdano, prepisovano ani dopisovano,
a z nichz kazdy ma platnost originalu. Zhotovitel obdrzi jedno a objednatel dvé vyhotoveni.

11.10 Na dlkaz vaziné, svobodné a shodné vile obou smluvnich stran pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.
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11.11 O uzavfeni této smlouvy rozhodla rada méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pfivoz usnesenim

¢.1329/RMOb1822/20/19 ze dne 02.12.2019. Stejnym usnesenim byl k podpisu smlouvy zmocnén
Ing. David Witosz, mistostarosta.

Priloha: Kalkulace nakladt

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravé, dne 10. 12. 2019 V Ostravé, dne 10. 12. 2019
Ing. David Witosz XXXXXX

mistostarosta XXXXXX
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Pfiloha ke smlouvé o dilo €. 11237/2019/0IMH

Kalkulace nakladu
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