

Smlouva o dílo č. 10536/2016/OIMH

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

DAV, a.s.

Sídlem: Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381
DIČ: CZ00575381 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB, a.s. Ostrava
Číslo účtu: 199899370237/0100
VS: 00575381
Zapsán: v obchodním rejstříku KS v Ostravě oddíl B, vložka 81
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Arnoštem Tulingerem, předsedou představenstva DAV, a.s.
ve věcech technických: Bc. Mariánem Beníkem, vedoucím obchodního oddělení a přípravy výroby
Ing. Petrem Weczerkem, hlavním stavbyvedoucím
Ing. arch. Janem Tulingerem, stavbyvedoucím
Ondřejem Sumarou, stavbyvedoucím

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

„Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové – 1. etapa“

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst. 2.8 tohoto článku smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a podmínek vyplývajících ze stavebně-správních rozhodnutí, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.
- 2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace s názvem „Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové“, zpracované projektantem: Ing. Jan Havlíček, Na Františkově 2020/12, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 48424641 v červnu roku 2016.
- 2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění:
- Předmětem plnění dle této smlouvy je výstavba části areálu s dětským hřištěm pro děti ve věku do 5 let, který bude přiléhat ke stávajícímu sadu Milady Horákové v Moravské Ostravě. V rámci stavby budou vybudovány nové pěší komunikace, parkovací stání, osvětlení, vodovodní přípojka a oplocení.
- 2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy.
- 2.6 Místem plnění je Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, sad Dr. Milady Horákové – na pozemcích parc. č. 2510/6, 2510/21, 2514/1, 2613/3 v k. ú. Moravská Ostrava.
- 2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.
- 2.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedené dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové – 1. etapa“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace k uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

Článek III Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v článku II této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 4 889 889,33 Kč

DPH: 1 026 876,76 Kč

Cena vč. DPH: 5 916 766,09 Kč

3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací a touto smlouvou.

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení dle čl. II odst. 2.8 této smlouvy a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže.

3.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré tímto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena vč. DPH zůstává nezměněna.

3.5 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

3.6 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

3.6.1 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 30%.

3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

- 3.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr).
- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacená podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
- 4.1.1 Termín provedení díla: **60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**
- 4.1.2 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: **srpen - září 2016.**
Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří dnů od výzvy objednatele k převzetí staveniště.
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušování nebude lhůta pro provedení díla dle bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy.

Článek V Podmínky provádění díla

- 5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro dílo uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle čl. II odst. 2.8 této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:
- A) před zahájením realizace díla:
- zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,
 - provizorní dopravní značení během stavby včetně schválení příslušnými orgány státní správy, pokud bude nutné,

- případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát,
- projednání harmonogramu stavby s objednatelům a dotčenými osobami (zejm. správcem minigolfového hřiště a zástupcem Městské nemocnice Ostrava), který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby.

B) v průběhu realizace díla:

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
- zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení proti vstupu nepovolaných osob,
- schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz odpadů,
- zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí, atd.),
- při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost uživatelů a chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), omezení prašnosti a hlučnosti při realizaci prací,
- odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak.

C) při převjímce realizovaného díla:

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení,
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě jak pro jednotlivé výrobky, tak pro celek (vč. posouzení dopadových ploch a bezpečných vzdáleností), atd.,
- potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,
- veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převjímce a kolaudaci stavby včetně zajištění příkazu k trvalému dopravnímu značení,
- stavební deník v originále,
- celkové finanční vyúčtování stavby.

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

- akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),
- odebrané energie pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému správci,
- plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty,
- zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť,
- za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,
- eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

- 5.5 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod, nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 5.8 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.
- 5.9 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 5.10 Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v případě využití subdodavatelů dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného subdodavatele, než toho, který je uveden v subdodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a zahájení prací dalšího subdodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele oproti subdodavatelskému schématu pouze po předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím odboru investic a místního hospodářství nebo jím pověřenou osobou. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5.11 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci). Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště, v případě, že nebude zpracován koordinátorem BOZP.

- 5.12 V souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon.
- 5.13 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).
- 5.14 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku.
- 5.15 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru objednatele (investora) po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, v rámci které bude zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.
- 5.16 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele (investora) nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 5.17 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 písm. C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

M. A. K.

- 5.19 O převzetí a předání díla sepsí strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do dvou (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do dvou (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

Článek VI Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.
- 6.2 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělků.
- 6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna s výjimkou uvedenou v článku IV odst. 4.3 této smlouvy.
- 6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele (investora), dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VII Vady díla a záruka za jakost díla

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Záruka na výrobky a zařízení, ke kterým budou dodány záruční listy, je stanovena dle záručních dob příslušných výrobců, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smlouvené vlastnosti.

- 7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla (iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
- 7.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.
- 7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo technický dozor objednatele (investora) po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

Článek VIII Fakturace a platební podmínky

- 8.1 V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného dílčího daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce vždy 1x měsíčně.
- 8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle zhotovitel daňový doklad objednateli. K poslední faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla.

8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:

- a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo konečnou,
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava,

- c) předmět díla a název zakázky,
- d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
- f) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
- g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
- h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
- i) DIČ objednatele i zhotovitele,
- j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

8.4 Fakturu, která nemá požadované náležitosti nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.

8.6 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné.

8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % ze zhotovitelem vystavené faktury následovně:

- a) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotovitel tuto část zádržného až

poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků,

- b) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění vad díla reklamovaných v záruční době v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla reklamovaných v záruční době, a to i v případě, že tyto pohledávky nebudou ke dni započtení splatné.

- 8.8 V případě čerpání dotačních prostředků na realizaci díla bude dlouhodobé zádržné dle odstavce 8.7 písm. b) tohoto článku smlouvy nahrazeno bankovní zárukou, o čemž objednatel bez zbytečného odkladu informuje zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí celého díla předložit bankovní záruku – originál záruční listiny vystavený bankou oprávněnou poskytovat záruky na území České republiky ve výši 5% z celkové ceny díla s DPH. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo ze zákona v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Záruční listina musí být účinná 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. Poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 8.9 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
- 8.10 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této smlouvy ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo včetně DPH,
 - za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště v termínu sjednaném v této smlouvě v článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2. ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo včetně DPH,
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise

Handwritten signature

- o ukončení a převzetí díla 3000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých 3000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 3000,- Kč,
 - za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavce 5.15 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele 3.000,- Kč,
 - za každý i započatý den prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost třetích osob ve výši 3.000,- Kč,
- 9.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplacené pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.
- 9.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článku IV odstavce 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dní,
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
 - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu,
 - v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 9.6 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.
- 9.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X Další ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.
- 10.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného plnění v minimální výši 10.000.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli bez zbytečného odkladu předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
- 10.4 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

Článek XI Závěrečná ujednání

- 11.1 Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno splněním dvou podmínek, a to uveřejněním této smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a schválením zaplacení ceny díla z finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2016. Smlouva tak nabude účinnosti takto:
- 11.1.1 V případě, že ke dni uzavření této smlouvy bude zajištěno financování plnění dle této smlouvy, nabývá tato smlouva účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění této smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel zašle zhotoviteli písemné oznámení o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Zaslání tohoto oznámení však nemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy dle věty první tohoto bodu smlouvy. Za objednatele je oprávněna toto oznámení vyhotovit osoba oprávněná zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.
- 11.1.2 V případě, že ke dni uzavření této smlouvy nebude zajištěno financování plnění dle této smlouvy, sjednávají smluvní strany v souladu s § 548 občanského zákoníku, odkládací podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude účinnosti následujícím pracovním dnem po dni schválení finančních prostředků na realizaci plnění dle této smlouvy v plné výši v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2016, nebo následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění této smlouvy v registru smluv, podle toho, která ze skutečností nastane později. Objednatel zašle bezodkladně zhotoviteli písemné oznámení o splnění obou podmínek nabytí účinnosti této smlouvy. Za objednatele je oprávněn toto oznámení vyhotovit vedoucí odboru investic a místního hospodářství. V případě, že smlouva nenabude účinnosti, nemá zhotovitel nárok

16. 10. 2016


na náhradu škody nebo ušlého zisku.

- 11.2 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.
- 11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)
- 11.4 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 11.5 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
- 11.6 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.
- 11.7 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 11.8 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 11.9 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 0786/RMOB1418/43/16 ze dne 25. 8. 2016. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: Položkový rozpočet

Za objednatele

V Ostravě, dne 23. 1. 2017




Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 23. 1. 2017

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48



DAV DEMOLICE
AVÝSTAVBA
DAV, a.s., Zengrova 19, ⑫
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381 / DiČ: CZ00575381

Arnošt Tulinger
předseda představenstva DAV, a.s.

Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové - 1.etapa

Rozpočet - celkové sestavení	cena bez DPH
SO 01.1 Dětské prvky, dopadové plochy, mobiliář	2 400 422,13 Kč
SO 02.1 Areálové pěší komunikace	1 130 940,40 Kč
SO 04.1 Oplocení-repase původního a výstavba nového oplocení	461 946,12 Kč
SO 05 Areálové osvětlení	576 165,40 Kč
SO 06 Vodovodní přípojka a areálový vodovod	149 024,85 Kč
SO 08.1 Jemné terénní úpravy	100 390,43 Kč
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	71 000,00 Kč

Celkem bez DPH

4 889 889,33 Kč

**DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA**
DAV, a.s., Zengrova 19, 15
703 00 Ostrava, Vítkovice
Č. 00575381 / DIČ: CZ00575381

Pr. 102

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové
 Objekt: SO 01.1-Dětské prvky, dopadové plochy, městský mobiliář

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel:
 Místo: Ostrava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapežené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ "vč.01-jížní plocha" 250,0*0,30 "vč.01-jihozápadní plocha" 57,0*0,20 Součet	m ³	88,400	132,00	11 404,80
2	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	86,400	24,00	2 073,60
3	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ "vč.01-výkop pro hrací prvky ,lavičky, odp.koše" 4,8	m ³	4,800	1 060,00	5 040,00
4	001	182701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4 "74.55 bude použito na zásyp obj.SO 02.1" (66,4+4,8)-74.55	m ³	16,650	221,00	3 679,65
5	001	171201201	Uložení sypaliny na skládky	m ³	16,650	12,00	199,80
6	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládku (skládkovné) 16,65*1,6	t	26,640	90,00	2 397,60
7	231	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 "vč.01-jížní plocha" 250,0 "vč.01-jihozápadní plocha" 57,0 Součet	m ²	307,000	5,75	1 765,25
8	693	693111490	textilie GEOTEX 63 63/50 500 g/m ² do š 8,8 m	m ²	307,000	31,10	9 547,70
9	231	184911441	Mulčování kůrou tř. do 0,30 m v rovině a svahu do 1:5 vč.dopravy do 20km "vč.01-jížní plocha" 250,0 "vč.01-jihozápadní plocha" 57,0 Součet	m ²	307,000	26,50	8 135,50
10	605	605970030	kůra mulčovací volně ložená 250,0*0,3+57,0*0,20	m ³	86,400	989,00	85 449,60
2 Zakládání							
11	011	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 "beton pro kotvení hracích prvků" 3,60	m ³	3,600	2 280,00	8 208,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							
12	231	339921001	Osazování dřevěných vodorovných kulatin do terénu "vč.01-okolo mulčov.ploch" 59,5+38,5	m	96,000	160,00	15 360,00
13	605	605912290	Kulatina dřevěná modřínová impregnovaná průměr 15 cm 96,00*1,1	m	105,600	190,00	20 064,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní							
14	011	635111001	Hygienický písek do pískoviště	m ³	0,150	10 900,00	1 635,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
15	231	936124100	Pro lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh vč.betonu "2 nohy na 1 lavičku" 6	kus	5,000	600,00	3 000,00
16	011	982901411	Vyčištění ostatních objektů 250,0+57,0	m ²	307,000	20,80	6 385,60
17	011	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání "vč.01-kotvení kulatin po 2 m" 30+18	kus	48,000	51,30	2 462,40
18	553	553N11	Závitová tyč pozinkovaná prof 10 mm	kus	48,000	27,00	1 296,00
19	R	N/1010	Dodávka hlavní herní sestavy odk 1a	kpl	1,000	1 485 097,00	1 485 097,00
20	R	N/1011	Montáž hlavní herní sestavy odk 1a	kpl	1,000	286 569,40	286 569,40
21	R	N/1020	Dodávka dvoustupňové houpačky, plochá sedačka+koš odk 2a	kpl	1,000	53 535,35	53 535,35
22	R	N/1021	Montáž dvoustupňové houpačky, plochá sedačka+koš odk 2a	kpl	1,000	10 706,50	10 706,50
23	R	N/1030	Dodávka pružinová houpadla-hornický vozík odk 3a	kpl	3,000	37 249,50	111 748,50
24	R	N/1031	Montáž pružinová houpadla-hornický vozík odk 3a	kpl	3,000	6 733,60	20 200,80

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové

Objekt: SO 01.1-Dětské prvky, dopadové plochy, městský mobiliář

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz


Zhotovitel:

Místo: Ostrava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
		3			3,000		
25	R	N/1040	Dodávka hra s pískem a vodou odk 4a	kpl	1,000	22 490,30	22 490,30
		1			1,000		
26	R	N/1041	Montáž hra s pískem a vodou odk 4a	kpl	1,000	34 411,50	34 411,50
		1			1,000		
27	R	N/1050	Dodávka deska pro hru s pískem odk 5a	kpl	1,000	98 616,65	98 616,65
		1			1,000		
28	R	N/1051	Montáž deska pro hru s pískem odk 5a	kpl	1,000	19 152,95	19 152,95
		1			1,000		
29	R	N/1060	Dodávka talířová pískoviště na noze odk 6a	kpl	1,000	49 174,85	49 174,85
		1			1,000		
30	R	N/1061	Montáž talířová pískoviště na noze odk 6a	kpl	1,000	9 834,40	9 834,40
		1			1,000		
		998	Přesun hmot				
31	231	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	54,168	199,00	10 779,43

Celkem

2 400 422,13


DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA
 DAV, a.s., Zengrova 19, ①
 703 00 Ostrava - Vítkovice
 IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

102

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové
Objekt: SO 02.1 - D.1.1.a - Areálová pěší komunikace

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

Místo: Ostrava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	R	110999001	Vytýčení stavby	kpř	1,000	15 000,00	15 000,00
2	R	110999002	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpř	1,000	8 000,00	8 000,00
3	221	113107212	Odsíranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm "vč.01-skladba A" 429,0+360,0+240,0	m2	1 029,000	17,00	17 493,00
4	221	113107230	Odsíranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm "vč.01-skladba A" 269,0	m2	269,000	58,80	15 817,20
5	221	113107231	Odsíranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm "vč.01-skladba A" 420,0	m2	420,000	81,10	34 062,00
6	221	113107232	Odsíranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150-300 mm "vč.01-skladba A" 340,0	m2	340,000	143,00	48 620,00
7	221	113107241	Odsíranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm "vč.01-skladba A" 269,0+420,0	m2	689,000	18,70	12 884,30
8	221	113107242	Odsíranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm "vč.01-skladba A" 340,0	m2	340,000	27,30	9 282,00
9	221	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých "vč.01" 628,0	m	628,000	32,00	20 096,00
10	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 "vč.02-výkop zůstane na stavbě" 359,0*0,35 "mlatový chodník" 18,5*0,35 Součet	m3	132,125	63,80	8 403,16
11	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	132,125	21,30	2 814,26
12	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 "výkop použitý na zásyp" "vč.02" 572,0*0,35*2	m3	400,400	25,30	10 130,12
13	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 "mlatový chodník" 18,5*0,35	m3	6,475	277,00	1 793,58
14	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	6,475	14,90	96,48
15	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné) 6,475*1,6	t	10,360	90,00	932,40
16	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním "chybějící zásyp bude použit z So 1.1 to je 74,55" "vč.02" 572,0*0,35	m3	200,200	69,30	13 873,66
17	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním "vč.03.04-pod živici,dlažby" 615,0+56,0+115,0+9,0 "chodník,mlat" 18,5 Součet	m2	813,500	8,86	7 207,61
18	231	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním "vč.01,02" (0,3+0,3)*2,0*26	m2	31,200	239,00	7 363,20
19	231	184807112	Odsíranění ochrany stromu bedněním	m2	31,200	63,60	1 984,32
3 Svislé a kompletní konstrukce							
20	231	339921001	Osazování dřevěných vodorovných kulatin do terénu "chodník,mlat" 20,5	m	20,500	160,00	3 280,00
21	605	605912290	palisáda dřevěná modřínová impregnovaná průměr 15 cm	m	24,988	190,00	4 747,72
5 Komunikace pozemní							
22	221	564221001	Posypový ze štěrku tl 80 mm "chodník,mlat" 18,5	m2	18,500	80,00	1 480,00
23	221	564521001	Zřízení podsypu vrstvy kalené jílem vč.materiálu "chodník,mlat" 18,5	m2	18,500	550,00	10 175,00
24	221	564651111	Podklad z kameniva hrubého drcaného vel. 16-32 mm tl 150 mm "vč.03,04-pod žul.kostky" 56,0	m2	56,000	126,00	7 056,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové
 Objekt: SO 02.1-D.1.1.a - Areálová pěší komunikace

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel:
 Místo: Ostrava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
25	221	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-16 mm tl 200 mm "chodník.mlat" 18,5	m2	18,500 18,500	163,00	3 015,50
26	221	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm "vč.03,04-pod živici" 615,0	m2	615,000 615,000	200,00	123 000,00
27	221	564721112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 90 mm "vč.03,04-pod žul.kostky" 56,0	m2	56,000 56,000	79,30	4 440,80
28	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16, 16-32 mm tl 100 mm "vč.03,04-proviz.komunikace" 115,0 "vč.03,TZ-doplnění komunikace" 3,0+6,0 Součet	m2	124,000 115,000 9,000 124,000	86,60	10 738,40
29	221	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m "vč.03,04-pod živici" 615,0	m2	615,000 615,000	292,00	179 580,00
30	221	567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm "vč.03,TZ-doplnění komunikace" 3,0+6,0	m2	9,000 9,000	446,00	4 014,00
31	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 "vč.03,04" 615,0	m2	615,000 615,000	22,00	13 530,00
32	221	576125111	Asfaltový koberec tenký BBTM (AKT) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu "vč.03,04" 615,0	m2	615,000 615,000	193,00	118 695,00
33	221	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu "vč.03,TZ-doplnění komunikace" 3,0+6,0	m2	9,000 9,000	367,00	3 303,00
34	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl do 50 mm "vč.03,04-žul.kostky" 56,0-15,0	m2	41,000 41,000	335,00	13 735,00
35	221	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl do 50 mm "vč.03,04-žul.kostky-krani 2 řady" 15,0	m2	15,000 15,000	425,00	6 375,00
36	583	583801001	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm (1.jakost-výběr) tt = cca 5 m2 56,0/5,0	t	11,200 11,200	2 516,00	28 179,20
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
37	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého "vč.03" 466,0	m	466,000 466,000	137,00	63 842,00
38	592	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm 466,00*1,02	kus	475,320 475,320	59,40	28 234,01
39	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm "vč.01" 6,0+12,0	m	18,000 18,000	62,70	1 128,60
40	011	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání "chodník.mlat.kotv.po 2 m" 11	kus	11,000 11,000	64,10	705,10
41	553	553N/11	Závitová tyč pozinkovaná prof 10 mm	kus	11,000	27,00	297,00
42	231	966001211	Odstanění lavičky stabilní zabetonované "vč.01" 5	kus	5,000 5,000	374,00	1 870,00
997 Přesun sutě							
43	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km "podsypy" 246,96	t	246,960 246,960	30,90	7 631,06
44	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 246,96*9	t	2 222,640 2 222,640	8,64	19 203,61
45	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km "bet.podklad" 49,765+94,5+170,0 "obrubby" 128,74 "živice" 67,522+61,54 Součet	t	572,067 314,265 128,740 129,062 572,067	35,00	20 022,35
46	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů 572,067*9	t	5 148,603 5 148,603	11,00	56 634,63
47	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu "bet.podklad" 49,765+94,5+170,0 "obrubby" 128,74 "živice" 67,522+61,54 Součet	t	572,067 314,265 128,740 129,062 572,067	96,40	55 147,26

SK. KCL

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR


Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové
 Objekt: SO 02.1- D.1.1.a - Areálová pěší komunikace

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel:
 Místo: Ostrava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
48	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) "bet.podklad+obrubník" 49,765+94,5+170,0+128,74	t	443,005	100,00	44 300,50
					443,005		
49	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 67,522+61,54	t	129,062	200,00	25 812,40
					129,062		
50	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) "kamenivo" 246,96	t	246,980	120,00	29 635,20
					246,960		
998 Přesun hmot							
51	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	100,713	54,40	5 478,79

Celkem

1 130 940,40


DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA
 DAV, a.s., Zengrova 18, ⑬
 703 00 Ostrava - Vítkovice
 IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové
 Objekt: SO 04.1-Oplocení-repase původního a výstavba nového oplocení

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

Místo: Ostrava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ "vč.04-část C" 0,3*0,3*0,7*(60+4+6) "vč.04-část D" 0,3*0,3*0,7*6 Součet	m ³	4,788	647,00	3 097,84
2	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m ³	4,788	91,80	439,54
3	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "zásyp vč.rozprostření kolem slopků" 4,788	m ³	4,788	68,30	327,02
4	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5 "okolo pův.a nového plotu 1 m na každou stranu" (149,2+14,1+37,7+74,5)*1,0*2	m ²	551,000	8,19	4 512,69
5	005	005724100	osivo směs travní parková 551,00*0,015	kg	8,265	85,50	706,66
6	001	181951101	Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění "okolo pův.a nového plotu 1 m na každou stranu" (149,2+14,1+37,7+74,5)*1,0*2	m ²	551,000	4,11	2 264,61
7	231	185803111	Pokosení, ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 "okolo pův.a nového plotu 1 m na každou stranu" (149,2+14,1+37,7+74,5)*1,0*2	m ²	551,000	1,98	1 090,98
3 Svislé a kompletní konstrukce							
8	231	338/R1	D+M doplnění poškozené části zábradlí vč.zákl.nát "část A-vč.03" 20,0	kg	20,000	68,00	1 360,00
9	231	338/R2	D+M doplnění ocel.kulatiny prof 10mm do zábradlí vč.zákl.nát "část A-vč.03-doplnění horní části" 3,4*74,5	kg	253,300	68,00	17 224,40
10	231	338/R3	D+M doplnění poškozené části zábradlí vč.zákl.nát "část B-vč.03-doplnění horní části" 10,0	kg	10,000	68,00	680,00
11	231	338/R4	D+M doplnění navažené zvýšené části zábradlí vč.kompletního nátěru dle projektu "část B-vč.03-doplnění horní části" 12,6*37,7	kg	475,020	68,00	32 301,36
12	231	338171123	Osazování sloupků vč.zabelonování B25/30 v.do 2,60m "část C-vč.04" 60+4+6 "vč.04-část D" 6 "brána č.1,4+provf.brána" 4+2 Součet	kus	82,000	350,00	28 700,00
13	145	145502/N1	Sloupek plotový pozinkovaný jakl 60/60/2mm dl 2500 mm vč.čepičky "část C-vč.04-sloupek" 3,64*2,6* 60*1,08 "část C-vč.04-vzpěry" 3,64*2,6* 6*1,08 "vč.04-část D" 3,64*2,6*6*1,08 Součet	kg	735,921	45,00	33 116,45
14	145	145502/N2	Sloupek plotový pozinkovaný jakl 60/60/3mm dl 2600 mm vč.čepičky "část C-vč.04" 5,37*2,6* 4*1,08 "brána č.1,4" 2,6*5,35*4*1,08 Součet	kg	120,407	45,00	5 418,32
15	145	145502/N3	Sloupek plotový pozinkovaný jakl 60/60/2mm dl 2500 mm vč.čepičky "proviz.brána" 1,9*5,35*2*1,08	kg	21,956	45,00	988,02
16	231	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m ² "vč.07-brána č.4" 1	kus	1,000	191,00	191,00
17	553	553N8	Dodávka ocel.vrátek žárový pozink,kování 980/1850mm dle projektu	kus	1,000	10 350,00	10 350,00
18	231	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m ² "vč.06-brána č.1+2+3" 1+1+1	kus	3,000	350,00	1 050,00
19	553	553N4	Dodávka ocel.brána č.1 žárový pozink,kování 3000/1850mm dle projektu "vč.05-váha 99,0kg" 1	kus	1,000	16 500,00	16 500,00
20	553	553N5	Dodávka ocel.brána č.2 žárový pozink,kování 2570/1850mm dle projektu "vč.06-váha 59kg+plotové pole 4,4m ² " 1	kus	1,000	15 300,00	15 300,00
21	553	553N6	Dodávka ocel.brána č.3 žárový pozink,kování 3000/1850mm dle projektu	kus	1,000	16 500,00	16 500,00

Alc. 102

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové
 Objekt: SO 04.1-Oplocení-repase původního a výstavba nového oplocení

Objednatel: Státutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel:
 Místo: Ostrava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			"vč.06-váha 58kg+plotové pole 5,2m ² " 1		1,000		
22	231	348101240	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m ²	kus	1,000	429,00	429,00
			"vč.06-proviz.vjezd" 1		1,000		
23	553	553N7	Dodávka ocel.brány ocel.zárový pozink 6300/1200mm	kus	1,000	30 235,00	30 235,00
			"vč.06-proviz.vjezd-87,0kg+plot.svař.pole 7,0m ² " 1		1,000		
24	231	348121122	Osazování ZB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	66,670	150,00	9 850,50
25	592	592999R	Dotávka plotových desek	m	166,566	150,00	24 984,90
			"část C-vč.04" 149,2*1,02		152,184		
			"vč.04-část D" 14,1*1,02		14,382		
			Součet		166,566		
26	231	3484/R1	Napojení na stávající pletivo při vkládání nových bran	kpl	3,000	4 000,00	12 000,00
			"brána č.1,4,provizorní brána" 1*1*1		3,000		
27	231	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	183,300	200,00	32 660,00
			"část C-vč.04" 149,2		149,200		
			"části D-vč.04" 14,1		14,100		
			Součet		183,300		
28	313V	313	Plotové systémové pletivo -svařovaná síť v.1900mm vč.úchytek dle projektu	m	176,364	340,00	59 863,76
			{149,2+14,1}*1,08		176,364		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
29	014	622335102	oprava cementová hladké omítky vnějších stěn v rozsahu 10% - 30%	m ²	67,320	95,00	6 395,40
			"část A-vč.03" 74,5*0,30*2		44,700		
			"část B-vč.03" 37,7*0,30*2		22,620		
			Součet		67,320		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
30	231	966049831	Rozběrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	6,000	88,10	528,60
			"vč.05-pro bránu č.1" 3		3,000		
			"vč.08-pro prov.vjezd" 3		3,000		
			Součet		6,000		
31	231	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	4,000	175,00	700,00
			"vč.05-pro bránu č.1" 2		2,000		
			"vč.08-pro prov.vjezd" 2		2,000		
			Součet		4,000		
32	231	966072001	Rozebření rámového oplocení,úprava plotových dílců a zpětná montáž	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
			"vč.07-pro bránu č.4" 1		1,000		
33	231	966072002	Rozebření rámového oplocení,úprava plotových dílců a zpětná montáž	kpl	2,000	150,00	300,00
			"vč.03-část A,B" 2		2,000		
34	231	966072901	Demontáž atyp.zámečnického ocel.zábradlí	kg	30,000	109,00	3 270,00
			"vč.03-část A,B" 20,0+10,0		30,000		
35	013	978023250	Očištění betonových desek	m ²	67,320	109,00	7 337,88
			"část A-vč.03" 74,5*0,30*2		44,700		
			"část B-vč.03" 37,7*0,30*2		22,620		
			Součet		67,320		
997 Přesun sutě							
36	221	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	1,272	407,00	517,70
37	221	997221139	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy vybouraných hmot nošením	t	6,360	60,60	385,42
			1,272*5		6,360		
38	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,272	528,00	671,62
39	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	11,448	18,30	209,60
			1,272*9		11,448		
40	221	997221816	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,272	100,00	127,20
998 Přesun hmot							
41	231	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tváří v do 10 m	t	25,037	150,00	3 755,55

PSV Práce a dodávky PSV

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové

Objekt: SO 04.1-Oplocení-repase původního a výstavba nového oplocení

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

Místo: Ostrava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
783 Dokončovací práce - nátěry							
42	783	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	343,710	18,90	6 496,12
			"část A-vč.03" 74,5*1,65*2		245,850		
			"část A-vč.03" 37,7*0,9*2		67,860		
			"při doplnění bran" 5,0*2*3		30,000		
			Součet		343,710		
43	783	783221112	Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	343,710	170,00	58 430,70
			"část A-vč.03" 74,5*1,65*2		245,850		
			"část A-vč.03" 37,7*0,9*2		67,860		
			"při doplnění bran" 5,0*2*3		30,000		
			Součet		343,710		
44	783	783821111	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů 1x základní a 1x email	m2	67,320	120,00	8 078,40
			"část A-vč.03" 74,5*0,30*2		44,700		
			"část B-vč.03" 37,7*0,30*2		22,620		
			Součet		67,320		

Celkem

461 946,12

**DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA**
 DAV, a.s., Zengrova 18/15
 703 00 Ostrava - Vítkovice
 IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

Handwritten signature

ZDROJOVÝ ROZPOČET
Reg. číslo: 1942 00

Datum: 07.06.2016

Vypracoval: Helena Bezečná, Jiří Voráček

ROZPOČET ZAKÁZKY - OSTRAVA - DĚTSKÝ RÁJ II.V SADU MILADY HORÁKOVÉ, ÚPRAVA OBJEKTU MINIGOLFU + AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Čas TNJ	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
ÚPRAVA OBJEKTU MINIGOLFU								
1		Předběž. cena Rozváděč R-DĚTSKÝ RÁJ	ks	1		12 600,00	12 600,00	
2		HENSEL Krabice K9504/K	ks	1		2 303,50	2 303,50	
3		210010134 Trubka PVC pev ulož FXP 32mm	m	6		18,00		108,00
4		210010313 Krabice KO125 odbočná	ks	2		55,00		110,00
5		210010351 Krabicová rozvodka HENSEL K9504	ks	1		250,00		250,00
6		210810053 Kabel sil CYKY 4x10 pev	m	10		25,00		250,00
7		210800550 Vodič CY NN.VN 25 pev	m	5		25,00		125,00
8		210100004 Ukončení vodičů-rozváděč, zap 25	ks	4		22,00		88,00
9		210100003 Ukončení vodičů-rozváděč, zap 10	ks	20		10,00		200,00
10		210950101 Štítek označ kabel	ks	24		5,00		120,00
11		210020951 Montáž tabulka výstražná A4	ks	2		40,00		80,00
12		210220302 Svorka hromosvodná SZ nad 2 šrouby	ks	1		37,50		37,50
13		210190002 Montáž rozváděče R-DĚTSKÝ RÁJ	ks	1		1 500,00		1 500,00
14		210000000 Demontážní práce	hod	5		220,00		1 100,00
15		210020451 Zednická výpomoc	hod	10		200,00		2 000,00
16								
17		Dodávka - mezisoučet (úprava objektu minigolfu)					14 903,50	
18		Montáže - mezisoučet (úprava objektu minigolfu)						5 968,50
19								
AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ								
21		dodávka LED svítidlo na dřík, kuželové, stříška, do 37W	ks	11		12 790,00	140 690,00	
22		dodávka bezpaticový stožár BM5, žárový zinek ponorem	ks	11		2 242,00	24 662,00	
23		210202013 Montáž svítidel výbojkových (LED) na dřík sad.stožáru	ks	11		250,00		2 750,00
24		210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	ks	11		580,00		6 380,00
25		210204201 Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	11		220,00		2 420,00
26		210010133 Montáž trubek plastových do D40 mm uložených pevně	m	65		25,00		1 625,00

ZDROJOVÝ ROZPOČET
Reg.číslo: 1942 00

Datum: 07.06.2016

Vypracovali: Helena Bezečná, Jiří Voráček

ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL

Pol.	Cen. pol.	Název	M.J.	Počet.m.j.	Cena za MJ	Dodávky	Nosný materiál
	ÚPRAVA OBJEKTU MINIGOLFU						
	10312803	Trubka PVC FXP 32 +5% profez	m	6	15,90		95,40
	11003308	Krabice odbočná KO125	ks	2	59,20		118,40
	820608277	Kabel CYKY 4Bx10mm2 +5% profez	m	10	84,20		842,00
	800101655	Vodič CY 25 zži +5% profez	m	5	71,50		357,50
	91000605	Štítek PVC k označ kabelů	ks	24	10,00		240,00
	91210105	Tabulka výstražná A4	ks	2	25,00		50,00
	226000107	Svorka zkušební SZ	ks	1	37,50		37,50
		Podružný materiál					1 740,80
		Nosný materiál - mezisoučet (úprava objektu minigolfu)	%	3%	1 740,80		52,30
							1 793,10
	AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ						
		elektrovýzbroj s min. IP 2X, 1 okruh, jištění odpínač OPV 10, zem.svorka	ks	11	650,00		7 150,00
		smršťovací spojka SVCZ do 4 x 16	ks	2	325,00		650,00
		plastová ochranná trubka UPRM 40	m	5	35,10		175,50
		ohěbná plastová ochranná trubka průměr 40 mm vč. Spojek	m	60	19,50		1 170,00
		ohedná chránička DN 75, korogovaná s protahovacím lankem	m	520	27,70		14 404,00
		kabel CYKY-J 4 x 10 vč. profezu	m	550	84,20		46 310,00
		kabel CYKY-J 3 x 1,5 vč. profezu	m	60	10,10		606,00
		smršťovací koncovka EN 4.1, 16 - 35 mm2	ks	24	75,20		1 804,80
		zemnič FeZn drát 10mm	kg	260	30,20		7 852,00
		zkušební svorka ZS	ks	11	37,50		412,50
		spojovací svorka SS	ks	22	8,40		184,80
		Podružný materiál					80 719,60
		Nosný materiál - mezisoučet (areálové osvětlení)	%	3%	80 719,60		2 421,60
							83 141,20
		Celkem část B nosný materiál					84 934,30

ZDROJOVÝ ROZPOČET

Reg. číslo: 1942 00

Datum: 07.06.2016

Vypracoval: Helena Bezečná, Jiří Voráček

REKAPITULACE									
Text									
HLAVA II - PROVOZNI SOUBOR									
DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ									
4.00% DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ			4%			180 255,50			
MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN						7 211,00			
NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNÉ PODRUŽNÝ)									65 803,50
MONTÁŽE DLE 46M ZEMNÍ PRÁCE									84 934,30
DEMONTÁŽE DLE 21M									163 060,00
1.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE			1%						1 100,00
1.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL			1%						658,10
6.00 % PPV A PPP NA MONT PRÁCE			6%						849,40
6.00 % PPV A PPP NA MATERIÁL			6%						3 948,30
									5 096,10
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY									
HLAVA II (III) - ÚHRN						187 466,50			325 449,70
MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE								512 916,20	
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY									
4,20 GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY			4,2%						21 542,50
1,60 % PROVOZNÍ VLIVY NA STAVEB OBJEKTY			1,6%						8 206,70
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN									29 749,20

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové
 Objekt: SO 06-Vodovodní přípojka a areálový vodovod

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel:
 Místo: Ostrava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	221	113107024	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drceného tl 400 mm při překopech inž sítí "vč.03" 4,50	m ²	4,500	567,00	2 551,50
2	221	113107044	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živých tl 200 mm při překopech inž sítí "vč.03" 4,50	m ²	4,500	402,00	1 809,00
3	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ "vč.03" 82,0	m ³	82,000	389,00	31 898,00
4	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	82,000	110,00	9 020,00
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "vč.3" 82,0-51,00	m ³	31,000	221,00	6 851,00
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky "vč.3" 31,0	m ³	31,000	12,00	372,00
7	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "vč.3" 31,0*1,6	t	49,600	120,00	5 952,00
8	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "vč.03" 51,0	m ³	51,000	60,70	3 095,70
9	001	181301101	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 "vč.3" 4,50/0,10	m ²	45,000	19,20	864,00
10	110	110N/100	Nákup omíčky vč.dovozu "vč.3" 4,50	m ³	4,500	720,00	3 240,00
11	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění "vč.03-zarovnání" 66,0*1,0*2	m ²	132,000	3,66	483,12
12	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "komunikace" 4,50 "přípojka vody" 66,0*0,60 Součet	m ²	44,100	7,87	347,07
4 Vodorovné konstrukce							
13	271	451541111	Lože pod potrubí oteplený výkop ze štěrkodrtě 16-32 mm, 32-63 mm "vč.03-podsyp a obsyp kolem ventilu" 3,0+1,0	m ³	4,000	584,00	2 336,00
14	271	451573111	Lože pod potrubí oteplený výkop z písku "vč.03-podsyp a obsyp kolem potrubí" 7,50+15,0	m ³	22,500	567,00	12 757,50
5 Komunikace pozemní							
15	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm "vč.3" 4,50	m ²	4,500	138,00	621,00
16	221	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m "vč.3" 4,50	m ²	4,500	732,00	3 294,00
17	221	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m "vč.3" 4,50	m ²	4,500	1 210,00	5 445,00
18	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ² "vč.3" 4,50	m ²	4,500	27,50	123,75
19	221	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ F tř. I tl 50 mm š do 3 m "vč.3" 4,50	m ²	4,500	638,00	2 871,00
20	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou "vč.3" 10,5	m	10,500	97,90	1 027,95
8 Trubní vedení							
21	R	899000000	Zdravotechnika-vodovodní přípojka-strojní část "dle samostatného rozpočtu ZT" 1	kpl	1,000	51 183,00	51 183,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové
 Míst: SO 06-Vodovodní přípojka a areálový vodovod

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz

Adresa:
 Ostrava

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
22	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm "vč.03" 10,5	m 10,500 10,500	62,70	658,35
997 Přesun sutě						
23	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km "vč.03" 2,52	t 2,520 2,520	38,60	97,27
24	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 2,52*9	t 22,680 22,680	10,80	244,94
25	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km "živice" 2,025	t 2,025 2,025	43,70	88,49
26	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů 2,025*9	t 18,225 18,225	13,70	249,68
27	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t 4,545	138,00	627,21
28	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 2,025	t 2,025 2,025	250,00	506,25
29	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 2,52	t 2,520 2,520	150,00	378,00
998 Přesun hmot						
30	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot olevňený výkop	t 0,041	782,00	32,06

Celkem

149 024,85

**DAV DEMOLICE
 A VÝSTAVBA**
 DAV, a.s., Zengrova 19. ⑤
 703 00 Ostrava - Vítkovice
 IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

Al. 100

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové	JKSO	
Název objektu	SO 06 - Vodovodní přípojka a areálový vodovod	EČO	
Název části	Zdravotechnika-vodovodní přípojka-strojní část (ZT 1)	Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	25 460,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	14 647,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
	Montáž	788,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
	Montáž	4 288,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
ZRN (ř. 1-6)		45 183,00	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
HZS		6 000,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant		Razítko		D Celkové náklady	
Místo a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22	51 183,00
Objednatel				24 15 %	0,00 DPH
Místo a podpis				25 21 %	51 183,00 DPH
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	61 931,50
Místo a podpis				E Přípočty a odpočty	
9.8.2016		 DAV, a.s., Zengrova 19, 15 703 00 Ostrava - Vítkovice Razítko Č: 00575381 / DIČ: CZ00575381		27 Dodávky objednatele	0,00
				28 Klouzavá doložka	0,00
				29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové
Objekt: SO 06 - Vodovodní přípojka a areálový vodovod
Část: Zdravotechnika-vodovodní přípojka-strojní část (ZT 1)
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Mor.Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	49 783,00
0	0	0,00
8	Trubní vedení	49 783,00
M	Práce a dodávky M	1 400,00
21-M	Elektromontáže	1 400,00
	<u>Celkem</u>	<u>51 183,00</u>

**DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA**
DAV, a.s., Zengrova 13, ⑤
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

Handwritten signature

Výkaz výměr (strojní část ZT 1)

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Miliady Horákové
 Objekt: SO 06 - Vodovodní přípojka a areálový vodovod
 Část: Zdravotechnika-vodovodní přípojka-strojní část (ZT 1)
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Mor. Ostrava a Přívoz

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Sazba DPH
								7	8	
D	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			HSV	Práce a dodávky HSV						
			8	Trubní vedení						
1	K	PK	891261111	Montáž vodovodních šoupaték otevřený výkop do DN 100	kus	1,000	557,00	557,00	21,0	
2	M	MAT	422211500	Ventil domovní přípojkový s vyp. Hawle č. 2491 DN25 vč. zemní soupravy	kus	1,000	9 940,00	9 940,00	21,0	
3	K	721	721231164	Kohout kulový přímý G 1	kus	2,000	394,00	788,00	21,0	
4	K	PK	80000	MÍŽ + dodávka spojka PE/ocel - 32/DN25	ks	2,000	320,00	640,00	21,0	
5	K	PK	230180029	Montáž potrubí plastická hmota trubky PE, PP D 32 mm, tl 3,0 mm	m	70,000	26,00	1 820,00	21,0	
6	M	MAT	286136740	Potrubí vodovodní PE 100+ (RC), SDR 11, 32 x 3 mm	m	70,000	32,00	2 240,00	21,0	
7	K	923	23022	Navrtávka na stáv. vodovod DN 125	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	21,0	
8	K	923	230220001	Montáž a dodávka zemní soupravy vč. uzávěru	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	21,0	
9	K	923	230220006	Montáž poklopu vč. dodávky	kus	2,000	124,00	248,00	21,0	
10	M	MAT	286144551	Tubusová vodorovná šachta vč. poklopu vystrojená	kus	1,000	12 650,00	12 650,00	21,0	
11	K	8	8948111561	Revizní šachta z PVC DN 400 hl. 1500 mm s pojízdným poklopem 12,5t	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	21,0	
12	K	PK	4	Geodetické zaměření	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	21,0	
	D		M	Práce a dodávky M						
	D		21-M	Elektromontáže						
13	K	PK	210021063	Osazení + dodávka výstražné fólie z modré barvy - šíře 250 mm	m	70,000	11,00	770,00	21,0	
14	M	MAT	3414102301	Vodič izolovaný ochranný CY 1,50 mm2	m	70,000	9,00	630,00	21,0	
				<u>Celkem</u>				<u>51 183,00</u>		

DAV DEMOLICE
 A VÝSTAVBA
 DAV, a.s., Zengrova J. 5
 703 00 Ostrava - Vítkovice
 IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové

Objekt: SO 08.1- Jemné terénní úpravy

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz

Zhotovitel:

Místo: Ostrava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	001	181301111	Rozprostření substrátu tl. vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "vč.01" 2590,0	m2	2 590,000 2 590,000	3,36	8 702,40
2	103	103715000	substrát pro trávníky A VL "vč.01" 62,0	m3	62,000 62,000	806,40	49 996,80
3	231	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 "vč.01" 2590,0	m2	2 590,000 2 590,000	9,56	24 760,40
4	005	005724100	osivo směs travní parková 2590,00*0,015	kg	38,850 38,850	99,80	3 877,23
5	001	181951101	Úprava pláně s vyrovnáním výškových rozdílů v horn.tř. 1 až 4 bez zhutnění "vč.01" 2590,0	m2	2 590,000 2 590,000	2,73	7 070,70
6	231	185803111	Pokosení, ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 "vč.01" 2590,0	m2	2 590,000 2 590,000	2,31	5 982,90

Celkem

100 390,43

**DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBY**
DAV, a.s., Zengrova 19
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dětský ráj II v sadu Dr. Milády Horákové	JKSO	
Název objektu	Vedlejší rozpočtové náklady	EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přívoz		
Projektant	Ing. Jan Haviříček		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
				13	Zařízení staveniště	
				14	Projektové práce	
				15	Územní vlivy	
				16	Provozní vlivy	
				17	Jiné VRN	
				18	VRN z rozpočtu	71 000,00
				19	VRN (ř. 13-18)	71 000,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


DAV DEMOLICE A VÝSTAVBA
 DAV, a.s., Zengrova 19
 703 00 Ostrava - Vítkovice
 IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	71 000,00	85 910

Cena s DPH

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Statutární město Ostrava, obvod M. Ostrava a Přivoz

Zhotovitel:

Místo: Ostrava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

1	000	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	71 000,00	71 000,00
			"vybavení staveniště, ostražba staveniště,	12000			
			"dočasné oplocení staveniště, dočasné opravní značení"	20000			
			"sociální zázemí stavby - pronájem mobilního WC"	6000			
			"geodetické zaměření skut. provedení stavby"	15000			
			"dokumentace skutečného provedení stavby"	10000			
			"certifikace dětského hřiště oprávněnou osobou"	8000			

Celkem

71 000,00

**DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA**
 DAV, a.s., Zengrova 19
 703 00 Ostrava - Vítkovice
 IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

Handwritten signature

