

## Oznámení o změně lhůty pro podání nabídek

veřejné zakázky s názvem

### „MŠO, Varenská 2a – výměna ZTI a VZT“

Ev. č. VZ 31/2018/C2/SP/OIMH/BI

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

zadavatelem

### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto oznamuje, že na základě dotazů dodavatele (viz níže) prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

#### **Dotaz č. 1:**

V rozpočtu ZTI – část stavební je v oddíle M21 Elektromontáže položka č. 87:

87	210Rp011001	Dmtz+zpětná mtz zařízení kuchyně vč. zpětného napojení na elektroinstalaci	soubor	1,00		
----	-------------	----------------------------------------------------------------------------	--------	------	--	--

K této položce není v PD a ani výpise prvků žádný podrobný popis, podle kterého by bylo možné danou položku odpovědně nacenit. Žádáme tímto o doplnění rozpočtu, nebo PD o popis zařízení a v jakém množství má být demontováno a následně nainstalováno zpět.

#### **Dotaz č. 2**

V rozpočtu ZTI – část stavební je v oddíle M21 Elektromontáže položka č. 88:

88	210Rp011002	Dmtz+mtz rozvodů elektroinstalace v rámci prováděných stavebních prací	soubor	1,00		
----	-------------	------------------------------------------------------------------------	--------	------	--	--

K této položce není v PD žádný výkres ani výpis materiálů z kterého by bylo zřejmé jaké práce a materiál tato položka obsahuje a tudíž není možné danou položku odpovědně nacenit. Žádáme tímto o doplnění PD o výkres požadovaných elektroinstalačních prací společně s položkovým rozpočtem, nebo vypuštěním dané položky z rozpočtu a práce související s výše uvedenou položkou by následně zhotovitel řešil formou víceprací.

#### **Dotaz č. 3**

V rozpočtu ZTI – část ZTI je v oddíle 725 Zdravotechnika- zař. předměty položka č. 90:

90	721	NAB	Stěna 410 x 100 x 660, vč.montáže - mezi WC	soub.	8,000	0,00
----	-----	-----	---------------------------------------------	-------	-------	------

Žádáme o sdělení, zda-li se jedná o zděnou příčku mezi WC, nebo došlo k chybnému údaji v rozpočtu a předmětné příčky mají být z DTD desek na nerezových nožkách?

#### **Dotaz č. 4**

V rozpočtu VZT je v oddíle Profese Vzduchotechnika – nové zařízení položka č. 001i:

001i	Zhotovení vrchní části podlahy - betonové stěrky - tato položka je předpokladem s ohledem na nemožnost zkontrolovat kvalitu podlahy při řešení projekčního úkolu	1 kpl	0,00
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------

a v oddíle Položky na straně generálního dodavatele je položka č.006:

006	Vyspravení podlahy v prostoru strojovny	1 kpl	0,00
-----	-----------------------------------------	-------	------

Dle našeho názoru je vyspravení podlahy ve strojovně uvedeno duplicitně a jedna z těchto položek by měla být z rozpočtu vypuštěna.

#### **Dotaz č. 5**

V rozpočtu VZT je v oddíle Položky na straně generálního dodavatele položka č. 005:

005	Dveře do skladu jednokřídlé, ve stávající technické specifikaci, bez vrchního okenního otvoru	1 ks	0,00
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------	------

Tuto položku nelze zodpovědně nacenit, poněvadž z ní nevyplývá o jaké dveře se jedná, jestli mají být z voštiny, či DTD, jakou mají mít povrchovou úpravu, rozměr, .... pokud se nejedná o dveře uvedené ve výpisu prvků, které jsou zároveň v rozpočtu ZTI – stavební část položka č. 59 čímž by tato položka byla v rozpočtu duplicitně.

#### **Dotaz č. 6**

V rozpočtu VZT je v oddíle Položky na straně generálního dodavatele položka č. 017:

017	Zhotovení SDK konstrukce v prostoru výměníku, její výmalba	1 kpl	0,00
-----	------------------------------------------------------------	-------	------

Žádáme o úpravu dané položky v rozpočtu tak, aby z ní byl zřejmý konkrétní rozsah SDK příčky a její složení.

#### **Dotaz č. 7**

V rozpočtu VZT je v oddíle Položky na straně generálního dodavatele položka č. 019:

019	Úklid a případná výmalba prostoru výměníku po demontáži stávající VZT jednotky	1 kpl	0,00
-----	--------------------------------------------------------------------------------	-------	------

Žádáme, aby z dané položky bylo vymazáno slovo „případná“ pokud zadavatel bude požadovat prostor výměníku vymalovat, nebo vypustit „případná výmalba prostoru“ v případě, že výmalbu zhotovitel nepožaduje. Zároveň žádáme místo jednotky „kpl“ uvést jednotku m2 a konkrétní výměru.

#### **Dotaz č. 8**

V rozpočtu VZT je v oddíle Položky na straně generálního dodavatele položka č. 003:

003	Zhotovení otvorů - prostupů pro VZT potrubí a elementy	1 kpl	0,00
-----	--------------------------------------------------------	-------	------

Ve výkresové dokumentaci jsou zakresleny prostupy a jejich rozměr, ale již z PD nevyplývá tloušťka

a materiálové složení zejména obvodových zdí, zda-li se jedná o panely, nebo se jedná o cihelné zdivo, ...  
Žádáme tímto o zrušení této položky a nahrazení položkami v souladu s platnými ceníky stavebních prací.

**Odpověď:**

**Vzhledem k technické povaze dotazů zadavatel není schopen odpovědět ve lhůtě dvou pracovních dnů od obdržení dotazu. Zadavatel pouze prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a odpovědi na výše uvedené dotazy budou poskytnuty v průběhu příštího týdne (případně bude opět prodloužena lhůta pro podání nabídek).**

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 1. 2019 v 10:00 hod.**

V Ostravě dne 14. 12. 2018

Ing. Jiří Vozňák

vedoucí odboru investic a místního hospodářství