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Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci na ve řejnou zakázku „Stavební úpravy pasáže Vesmír“ 
 
 
 

Smlouva o dílo č.__________/2013/OIMH 
 

uzavřená podle dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,  
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
 

Statutární m ěsto Ostrava, m ěstský obvod Moravská Ostrava a P řívoz 
sídlem:  Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 
IČ:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu:  923761/0100   
zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Daliborem Moukou, místostarostou 
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení 

všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených 
prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným,  

 Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního 
hospodářství 

 
dále také jako objednatel  
 
a 
 
Název: 
sídlem/místem podnikání: 
IČ: 
DIČ: 
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
VS: 
Zapsán: 
zastoupený: 
 
dále také jako zhotovitel  
 
 

Článek II. 
Předmět pln ění 

2. 1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a 
objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek 
sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je  

  
 „Stavební úpravy pasáže Vesmír“ 

 
2. 2    Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou 

vymezeny nabídkou zadavatele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v článku XI bodě 11.9 
této smlouvy včetně podmínek a požadavků objednatele, které jsou závazným podkladem této smlouvy 
a zároveň její nedílnou součástí.  
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2. 3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zhotovené společností MS architektura a design 
s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Biskupská 3330/10, PSČ 702 00, IČ 267 81 808, pod 
názvem „Stavební úpravy pasáže Vesmír“ v březnu 2013. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, 
že se před uzavřením této smlouvy seznámil s projektovou dokumentací, která mu byla poskytnuta 
v zadávacím řízení specifikovaném v článku XI bodě 11.9 této smlouvy; originál projektové 
dokumentace v tištěné podobě bbude zhotoviteli předán při předání staveniště.  

 
2. 4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek 

a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
2. 5 Místem realizace je budova na ulici Nádražní č. p. 1265, č. or. 24 na pozemku p.č. 729, budova na ulici 

Tyršova č. p. 1795, č. or. 25 na pozemku p.č.718/12, vše v katastrálním území Moravská Ostrava. 
 
2. 6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 
 
2. 7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
2. 8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy převzít a za jeho zhotovení 

zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III této smlouvy. 
 
2. 9 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit: 
 

A)    před zahájením realizace díla: 
-     zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního 
    řadu a přestupků se záborem veřejného prostranství 
-   případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní 

inspektorát 
-    projednání etapizace technicko-provozní organizace akce a dopady na nájemce a uživatele 

objektů a vlastníky sousedních nemovitostí (koordinace, projednání s nájemci, vlastníky 
sousedních nemovitostí a vlastníky dotčených pozemků, harmonogram stavby) 

-     zpracování a odsouhlasení dílenské (výrobní) dokumentace nových výplní otvorů, předložení 
funkčních vzorků k odsouhlasení orgánu památkové péče 

 
B)    v průběhu realizace díla: 

-    označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména 
zodpovědných osob a termínu realizace 

-      zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby 
-      instalace dočasného dopravního značení 
-    odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech  ve znění pozdějších předpisů,včetně poplatku za uložení 
odpadu na skládku 

-    schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz 
odpadů 

-      zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu 
-    rekonstrukce bude provád ěna za provozu, proto musí být respektována obvyklá práva 

nájemc ů a uživatel ů objekt ů včetně vstup ů (přístupu) do dom ů a jednotlivých 
nebytových prostor, musí být omezena hlu čnost a prašnost p ři realizaci prací 

-    při stavebních pracech zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení 
prostoru staveniště a překážek v noci (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.) 

-    odstranění vad příp. úhrada škod v případě poškození cizího majetku nejpoz. do předání díla 
 
C)   při přejímce realizovaného díla: 

-     dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení 
-     atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd. 
-     potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků 
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-     veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce a 
kolaudaci stavby (bude-li vyžadována) 

-   celkové finanční vyúčtování stavby, případně rozdělení na opravy a investice dle požadavků 
zadavatele 

 
 

Článek III 
Cena za dílo  

3. 1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto: 
 

cena za dílo bez DPH  ____________________________    Kč 
 

 
3. 2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 
 
3. 3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a 

vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

3. 4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 
bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o 
DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a 
odst. 2 zákona o DPH. 

 
3. 5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné 

k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných Zadávací 
dokumentací a touto smlouvou. 

 
3. 6 Cena za dílo uvedená v bodě 3. 1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě Zadávací 

dokumentace ze dne 16. 7. 2013 vč. slepého rozpočtu, projektové dokumentace a nabídky zhotovitele. 
 
3. 7 Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních 

stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen 
v souladu s předchozím postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo 
na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny 
za provedení díla.  

 
Za splnění podmínek stanovených v dikci § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ je objednatel vždy povinen zadat 
veřejnou zakázku na dodatečné práce v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. V ostatních případech 
nespadajících pod výše citované ustanovení bude objednatel postupovat dle příslušných ustanovení 
ZVZ. 

 
 Veškeré změny díla budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů 

číslovaných souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele 
na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné zadávací 
řízení dle ZVZ.   

 
 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 

(oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši 
dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu 
provedení příslušného plnění. 

 
 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše 

uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu 
oceňování cenou v místě a čase obvyklou.  
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 Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní 

náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší 
rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení 
a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení 
ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

 
 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto 

případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.  

 
3. 8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této 

smlouvy. 
 
3. 9 V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena. 

 
 

Článek IV 
Termíny pln ění 

4. 1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem povedeno 
v následujícím termínu: 

 
4.1.1  Doba předání a převzetí staveniště: po uzav ření smlouvy (p ředpoklad zá ří 2013)  
 
4.1.2. Doba zahájení stavebních prací: dnem p ředání staveništ ě  
 
4.1.3.  Lhůta pro dokončení stavebních prací: do  60 kalendá řních dn ů ode dne p řevzetí staveništ ě 
 
4.1.4.  Lhůta předání a převzetí díla: do  60 kalendá řních dn ů ode dne p řevzetí staveništ ě  
 
Sjednává se, že staveniště bylo zhotovitelem převzato nejpozději datem uvedeným v bodě 4. 1. 2. 
V případě, že ke dni termínu převzetí staveniště a zahájení prací nenabude ještě tato smlouva 
účinnosti v souladu s ujednáním dle čl. XI odstavec 11.6 této smlouvy, je zhotovitel povinen staveniště 
převzít a zahájit práce dnem následujícím po dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti. Dojde-li 
v průběhu provádění díla z pokynu Objednatele k přerušení stavebních prací nebo provádění díla, 
prodlužují se o tuto dobu lhůty dle bodu 4.1.3. a 4.1.4. tohoto článku této smlouvy. 

 
4. 2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení 

objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 
 
4. 3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran 

přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku, 
který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Přerušení realizace není důvodem ke změně smlouvy 
za předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.  

 
 

Článek V 
Záruční doba, odpov ědnost za vady  

5. 1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II této 
smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost 
provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České 
republice v době jeho realizace.  

 
5. 2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. 

Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.  
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5. 3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční 

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

 
5. 4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla 

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.  
 
5. 5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně 

reklamovat, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. 
 
5. 6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace 

objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky 
dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na 
to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval 
odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně 
dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla 
nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn 
odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli 
veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to 
do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. 

 
5. 7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit 

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po 
ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá. 

 
 

Článek VI 
Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla  

6. 1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto 
smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností 
zhotovitele. 

 
6. 2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu 

uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i 
podmínky zadávacího řízení pro stavbu specifikované v článku XI bod 11.9 této smlouvy.   

 
6. 3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle 

ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
6. 4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této 

smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. 5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo 
z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od 
oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

 
6. 6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se 

pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v 
rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných 
pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a 
jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním 
potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) 
při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 
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6. 7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel 
odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání 
staveniště. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a 
provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně 
tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel. 

 
6. 8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 

vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními 
předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení 
před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené 
v nabídce v zadávacím řízení a v případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího 
podzhotovitele minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
6. 9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje 
k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen 
„koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže 
k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět 
činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený 
zákon č. 309/2006 Sb. 

          
6. 10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, 

které jsou výsledkem jeho činnosti. 
 
6. 11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
6. 12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, 

zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit 
mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal 
(nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná 
tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání 
alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření 
podrobit příslušnému testu).  Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při 
provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani 
osoba s ním propojená.   

 
6. 13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání 

objednateli. 
 
6. 14 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:  
 

- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích 
- tři vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně 

provedených prací 
- stavební deník v originále 
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla 
- doklad o uložení odpadů, sutě 
- další obvyklé doklady potřebné k přejímacímu řízení 
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  Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li 
zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

 
6. 15 Povinnost zhotovitele předat je splněna řádným provedením sjednaného díla, prohlášením zhotovitele 

v zápise o předání a převzetí, že dílo předává a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí, 
že dílo přejímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků. 
V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) 
dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o 
více než třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, 
zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k 
tomu bude objednatelem vyzván 

 
6. 16 O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, 

soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. 

 
6. 17 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a 

že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. 
Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné. 

 
6. 18 Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do (10) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění 

vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je 
zhotovitel povinen staveniště vyklidit do (10) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li 
dohodnuto vzájemně jinak.  

 
 

Článek VII 
Stavební deník  

7. 1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, vést stavební deník v 
souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.  

 
7. 2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 
 
7. 3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto 

úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata 
objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky. 

 
7. 4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna. 

s výjimkou uvedenou v článku IV bod 4.3 této smlouvy.  
 
7. 5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem 

objednatele. Deník v  originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. 
č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět. 

 
7. 6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále 

osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP. 
 
 

Článek VIII 
Fakturace a platební podmínky  

8.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo vždy 1x měsíčně 
(k poslednímu dni v měsíci), a to na základě dílčího daňového dokladu – faktury. V souladu s ust. § 21 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí 
plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den 
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následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění faktury, jejichž nedílnou součástí 
bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním 
položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený 
zástupcem objednatele.  

8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je 
zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele na 
stavbě zašle zhotovitel daňový doklad objednateli.  

 
8.3 Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem pouze 

do výše 90 % a 10  % z výše vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné. 
 
8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na 

zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle 
této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.  

 
8.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména: 
 

a) označení faktury a její číslo, 
b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, 
c) předmět díla a název zakázky, 
d) číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti, 
f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 
g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a 

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem, 
h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů, 
i) DIČ objednatele i zhotovitele, 
j) u přijatých plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uvede cenu bez daně a sdělení „ daň 

odvede zákazník“ 
k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací 

 
 K dílčí faktuře je zhotovitel povinen přiložit objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a 

dodávek, ke kterým se faktura vztahuje, k poslední dílčí faktuře je zhotovitel povinen připojit zápis o 
ukončení a převzetí díla. Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny 
stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které 
považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. 
Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.  

 
8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních 

dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.  
 
8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur následovně: 
 

a) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě 
splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a 
nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotovitel tuto část zádržného až poté, 
co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění 
všech drobných vad a nedodělků,  

 
b) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby 

díla. 
 
 Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před 

jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 
zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a 
nedodělků a náklady na odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny 
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zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a 
nedodělků a s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke 
dni započtení splatné. 

       
 

Článek IX 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy  

9.1     V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že strana, 
která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto: 

 
a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a 

v následující výši: 
 

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle článku IV bod 4.1., podbod 4.1.4. 
této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH 

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených 
v zápise o ukončení a převzetí díla 2.000,00 Kč 

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v 
záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 1.000,00 Kč, a to až do dne, kdy 
vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis 

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 5.000,00 Kč 
- za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI 

bod 6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5.000,00 
Kč.  

 
b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující 

výši: 
 
- 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur. 

 
9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli 

v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním 
deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

 
9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli 

v případě, že nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. 
Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100.000,00 Kč. 

 
9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. 

Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma stranami 
této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se 
adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi. 

 
9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není 

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní 
pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu. 

 
9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit: 
 

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV 
bod 4.1, podbod 4.1.4. této smlouvy o více než třicet (30) dní, 

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným 
prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode 
dne doručení upozornění objednatele, 

- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to 
zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým 
subdodavatelům či dodavatelům materiálu. 
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 Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně 
sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení 
objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno 
zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti 
ustanovení níže zmíněných.  

 
          Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné 
součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho 
prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, 
lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.  

 
Článek X 

Další ujednání  
10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení 

staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na 
staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich 
vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním 
nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele předáním a převzetím díla.  

 
10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do 

doby jejího protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 
 
10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části 

uvést do původního stavu na vlastní náklad. 
 
10.4 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném stavebním díle zhotovitel neodpovídá, pokud to 

nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce. 
 
10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody 

způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 
5.000.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději 
kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn 
v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu 
byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny 
za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.   

 
 

Článek XI 
Závěrečná ujednání  

11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě 
odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky. 

 
11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit 

příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v 
platném znění a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy. 

 
11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky 

za objednatelem třetí osobě.  
 
11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace 
k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost 
objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění. 

 
11.5 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. 
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Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.  
 

11.6 S ohledem na skutečnost, že plnění této smlouvy je podmíněno schválením zaplacení ceny díla 
z finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz pro rok 2013, sjednávají smluvní strany v souladu s §36 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odkládací podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. Tato 
smlouva nabude účinnosti dnem schválení finančních prostředků na realizaci této smlouvy v plné výši 
v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2013. 
O této skutečnosti je objednatel povinen informovat zhotovitele bezodkladně. Za objednatele je 
oprávněn toto oznámení vyhotovit a svým podpisem potvrdit vedoucí odboru investic a místního 
hospodářství.  

 
11.7 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků 

své vlastnoruční podpisy. 
 
11.8 O uzavření této smlouvy rozhodla dne ____________ Rada městského obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz usnesením č. _________. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor 
Mouka, místostarosta.  

 
11.9 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení 

vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 16. 07. 2013 pro 
veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy pasáže Vesmír “, v němž byl zhotovitel objednatelem 
vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou 
součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky 
dodržovat.  

 
Příloha  
Položkový rozpo čet 
 
 
 
Za statutární m ěsto Ostrava, m ěstský obvod Moravská Ostrava a P řívoz  
Datum:    
Místo:    
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Dalibor Mouka   
místostarosta  
 
 
Za zhotovitele 
Datum:    
Místo: 
 
 
 
_____________________________    
Tit. jméno,  příjmení 
funkce    
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