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Projekt je spolufinancován ERDF prostřednictvím 
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
1 Informace poskytnuté zadavatelem potřebné ke koordinaci stavby 

Pro účely tohoto dokumentu je myšleno zadavatelem, objednatelem, investorem a stavebníkem tatáž jedna osoba a to Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
1.1 Vytýčení sítí ve správě zejména těchto organizací:

· vodovod - OVaK

· jednotná kanalizace - OVaK

· dešťová kanalizace - OVaK

· NTL plynovod - RWE Distribuce/ SMP Net

· silové podzemní kabely NN a VN - SŽDC - SEE

· silové nadzemní a podzemní kabely NN - ČEZ Distribuce

· podzemní telekomunikační kabely - Telefonica O2, OVANET, UPC

· podzemní kabely a svítidla VO - ve správě OK a.s.

· telekomunikační metalické a optické vedení SŽDC - SSZT + SEE + TÚDC, ČD-Telematika a.s.

· teplovod - Dalkia 

· pomocné kabelové vedení - DPO 

· trolejové vedení - DPO

· trakční vedení ČD.a.s. - nad kolejovou dráhou ČD a.s.

· teplovod - ČD a.s.

· kanalizace a vodovod - ČD a.s.

· bezp. kamery - Městská policie Ostrava

1.2 Zhotovitel zajistí dočasnou demontáž prvků a uskladnění, včetně pořízení fotodokumentace:

· mobiliář – SMO, MOb MOaP

· vybavení pro prodej jízdenek MHD – DPO (viz bod 1.5.1. b)
· v rámci SO 03 - umělecké dílo "Růže" paní Lacinové
· pořízení fotodokumentace aktuálního stavu
1.3 Publicita

· V rámci realizace díla zajistí zhotovitel výrobu a instalaci publicity dle podmínek aktuálního metodického pokynu Regionální rady, dodaných v souladu se zadávací dokumentací, příloha č. 10 ZD

· Pro publicitu je zvlášť vytvořen položkový rozpočet (příloha č. 10 ZD), který uchazeč nacení a zapracuje do přílohy č. 6 ZD a do návrhu SOD do daného odstavce
1.4 Zařízení staveniště
· Zařízení staveniště má samostatný položkový rozpočet – zařízení staveniště již nebude součástí žádného dalšího dílčího rozpočtu!

1.5 Další požadavky

1.5.1 Zhotovitel zajistí s DPO Ostrava:
a) Stanovení přesných termínů výluk s DPO Ostrava - odb. dopravní cesta – tel. 597 402 172. 30 dnů před zahájením stavby, zhotovitel za účasti objednatele projedná jednotlivé výluky v MHD ve výlukové komisi DP Ostrava a.s., která se koná každou středu od 9:00 ve správní budově DP Ostrava a.s.
b) Prodejní jízdenkový automat bude demontovaný před zahájením stavby po dohodě s vedoucím provozu Údržba prodejních automatů (tel. 597402450 )

1.5.2 Zhotovitel zajistí s ČP s.p. Ostrava:
a) Zjištění kompetentní osoby za ČP s.p. Ostrava pro dojednání podmínek pro vjezd a výjezd vozidel ČP s.p. během výstavby SO 09 - min. 1 vjezd do dvora musí zůstat vždy volný -  tel. 595 134 334 

b) Výstavbu -rozšíření a prodloužení nové obslužné komunikace před vjezdem a výjezdem z prostoru poštovního dvora je nutno realizovat etapovitě. Nejdříve zahájit práce v zadní části objektu před výjezdovou branou (vzdálenější brána od vrátnice). Jako hlavní důvod zde uvádíme nutnost zajištění vjezdu/ výjezdu kamionů a velkých vozidel s hmotností nad 18 tun. Doposud je tento vjezd/ výjezd umožněn pouze přední 
bránou.

c) Po celou dobu výstavby obslužné komunikace musí být zajištěn přístup a příjezd k objektu ČP (hlavní vstup pro zákazníky, služební vstup pro zaměstnance, vjezd/ výjezd do / z prostoru poštovního dvora alespoň jednou z bran, vjezd/výjezd do/z prostoru obslužné rampy v zadní části objektu).

K jednotlivým případům omezení městské hromadné dopravy vyvolaných stavbou, je nutno před zahájením vlastní stavby svolat ze strany zhotovitele místní šetření za účasti dopravce - Dopravního podniku Ostrava a.s., Policie ČR a Dopravního úřadu Magistrátu města Ostravy, na kterém bude pevně stanoveno omezení dopravy, časový harmonogram a případné přemístění zastávek.
Nejpozději ke kolaudaci stavby bude ze strany zhotovitele na KHS předložena zpráva o způsobu využití parkoviště a smyčky autobusů (SO 09), včetně výpočtu hluku z jejich provozu šířeného k nejbližším chráněným venkovním prostorům v denní resp. noční době, modelujícího dodržení požadavků NV č. 148/2006 Sb.

Podmínkou je aby stavebník (SMO, MOb MOaP ) co nejdříve definitivně specifikoval ve spolupráci s KODIS a KÚ MSK kapacitní nároky provozu autobusové dálkové dopravy na SO 09 a její časový plán. Poté bude zpracována finální hluková studie pro noční provoz SO 09.
Staveništní doprava bude zhotovitelem za účasti objednatele projednána v komisi organizace řízení dopravy při MMO odboru dopravy, nebo s příslušnými orgány PČR a správci silnic a místních komunikací.

Dopravní řešení musí zajišťovat obsluhu dotčeného území včetně prostoru za Výpravní budovou Hl. Nádraží, ve všech fázích výstavby. Po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný a bezkolizní průchod chodců.
Veškeré stavební práce na místních komunikacích je možno provádět jen na základě předem vydaného povolení. Zhotovitel požádá min. 30 dnů před zahájením prací ke zvláštnímu užívání místní komunikace dle §25, zák.č. 12/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění příslušný silniční správní úřad. Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami je povolováno dle § 24 zákona o pozemních komunikacích. Zdejší odbor místního hospodářství dopravy a obchodu je silničním správním úřadem pro místní komunikace.
a) Zhotovitel je povinen písemně oznámit DÚ Olomouc termín zahájení uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do dráhy. V kopii bude oznámení zasláno objednateli.
b) Z důvodu umístění stavby v místě provozované dopravní cesty musí být před zahájením stavby, popř. v rámci přípravných prací vydán doklad "povolení ke vstupu cizích osob do vyhrazeného prostoru dráhy". – vydá na žádost zhotovitele (případně prostřednictvím stavebníka) SŽDC, s.o., odbor krizového řízení a bezpečnosti Olomouc, Nerudova 1, tel. 972741030.
a) Přeložka vodovodu - v dostatečném předstihu před zahájením prací je Zhotovitel povinen toto oznámit OVAK a.s. Samotnou stavbu přeložky vodovodního řádu OVAK je nutno koordinovat s OVAK.  Kontaktní osoba: pan Gelnar, příp. paní Škrabáková
b) Před připojením přípojek bude s OVaK a.s. uzavřena smlouva o odběru pitné vody a vypouštění odp. vod. Přihláška bude podána na zákaznickém oddělení.

c) Zahájení stavby bude oznámeno 14 dnů předem a zástupci našich provozů budou přizváni k napojování na zařízení v provozování OVaK. a.s. a ke kontrole provedení přípojek před záhozem a k závěrečné prohlídce. Provoz vodovodní sítě tel 597475513, provoz kanalizační sítě tel. 597475411.

a) Zhotovitel je povinen dodržet podmínky stanoviska OK a.s. k realizační dokumentaci SO 08.401 a SO 09. 401 ze dne 14.12.2011. Zhotovitel bude povinen před zahájením prací na objektech SO 08.401 a SO 09. 401 nechat vypracovat a správě VO předložit realizační dokumentaci, ve které budou všechny podrobnosti provedení stavby včetně použitých výrobků, typů svítidel a k nim doložených výpočtů. Zhotovitel se musí u typu svítidel seznámit s koncepcí obnovy VO v prostoru památkové zóny a celé ulice Nádražní, k čemuž již bylo útvarem hlavního architekta, oddělením památkové péče rozhodnuto o konkrétním typu svítidla i jeho barevném provedení (kontaktní číslo 599 442 234) a koordinovaných stanovisek.
b) Zhotovitel musí písemně vyzvat min 10 dnů předem správce VO k předání staveniště stavbou dotčeného VO

c) Při předání staveniště (před zahájením demontáží) bude o předávání proveden písemný zápis, kde bude dohodnuto naložení s demontovaným materiálem, dohodnuty podmínky provozu a údržby stavbou dotčeného zařízení VO, součinnost při přepojování, případně další podmínky správy VO
a) OVANET – Zhotovitel uvědomí společnost o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem a objedná si vytýčení podzemního telekomunikačního vedení, které bude v terénu vyznačeno a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební činnost provádět.

a) UPC - Před započetím výkopových prací bude podzemní vedení (kabel) vytýčeno pracovníkem UPC ČR a.s – objednávka ze strany zhotovitele.

a) O2 - Před Započetím zemních prací zajistí O2 vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí zhotovitel pracovníky , kteří budou stavební práce provádět (NV 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, §3 bod b.1.,příloha č. 3, kap. II čl.1.,4.,a 5.).

a) Pan Krčmář – zhotovitel dodrží vyjádření k PD pro realizaci stavby pro SO 08- Úprava komunikací, SO 09 – Veřejné osvětlení

b) Minimálně 14 dní před realizací oznámí zhotovitel panu Krčmářovi zahájení stavebních prací 

c) Min. 30 dní před realizací předloží zhotovitel panu Krčmářovi harmonogram stavebních prací a uzávěr dopravních komunikací (nebo jiných omezení dopravy)

d) Při realizaci stavby nesmí být omezen přístup do firmy AKUSTART, s.r.o.

· Stávající areál fy. AKUSTART má dva vjezdy, při provádění přeložky plynu, VO a rekonstrukce chodníků bude vždy jeden vjezd průjezdný, dále bude komunikace SO 08 rekonstruovaná vždy pouze v jednou pruhu, druhý pruh musí vždy zůstat průjezdný - viz. ZOV SO 08. V rámci RDS SO 08 byl navíc vymezen snížený pruh obrubníku u areálu AKUSTART pro umožnění nouzové obsluhy areálu po odstranění dvou plotových polí ohraničujících areál firmy.
Zhotovitel je povinen zahájení prací v dostatečném předstihu prokazatelně oznámit všem správcům inženýrských sítí, vlastníkům sousedních objektů a pozemků, případně jiným účastníkům výstavby.
2 Požadavky vyplývající ze smluvních vztahů
Tyto požadavky vyplývají z uzavřených smluv mezi zadavatelem a třetími osobami a jsou relevantní pro přípravu nabídky. Uchazeč/zhotovitel potvrzuje, že se s těmito dokumenty seznámil či před podpisem smlouvy seznámí (jsou k dispozici u zadavatele). V případě pochybností uchazeče/zhotovitele o obsahu jeho povinností dle těchto smluv je povinen kontaktovat zadavatele a obsah jeho povinností si s ním vzájemně odsouhlasit.
Podstatné informace z těchto smluv jsou uvedeny níže.
V případě, že tento dokument používá pojem „Zadavatel“ nebo „Investor“, míní se tím v rámci Smlouvy o dílo „Objednatel“.

2.1 Smlouva o nájmu částí pozemku  č. 10009/2011/OM (č.9006683-002/2011) uzavřená mezi Českou poštou, s.p. a Zadavatelem – smlouva se týká nájmu části pozemku p.č. st. 2009/1 v katastrálním území Přívoz za účelem rekonstrukce asfaltových komunikací, zřízení nových asfaltových komunikací a rekonstrukci stávajících a vytvoření nových pochozích ploch

· povinnost umožnit pronajímateli vstup na předmět nájmu i bez předchozího písemného oznámení a umožnit pronajímateli kontrolu pronajatých částí pozemku
· povinnost zajistit přístup a možnost příjezdu veškerým vozidlům pronajímatele k objektu SPU Ostrava, zvláště k hlavnímu vstupu pro zákazníky, vstupu pro zaměstnance, vjezdu/výjezdu do/z prostoru poštovního dvora alespoň jednou z bran, vjezdu/výjezdu do/z prostoru obslužné rampy v zadní části objektu SPU Ostrava. V případě porušení je dodavatel/zhotovitel povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den neplnění této povinnosti, zaplacení této smluvní pokuty nemá vliv na nároky zhotovitele z titulu náhrady škody.

· povinnost věnovat mimořádně zvýšenou pozornost likvidaci ropných a toxických látek, o každém úniku těchto látek ihned informovat příslušné orgány a písemně pronajímatele; zajistit, aby nedošlo ke kontaminaci vod nebo k jinému znečištění životního prostředí

· povinnost užívat předmětný pozemek jen ke stanovenému účelu, a to v souladu s péčí řádného hospodáře a v souladu s příslušnými právními předpisy
2.2 Smlouva o připojení k distribuční soustavě č.11117/2010/OIV (č. 320030018605 mezi SMP Net, s.r.o., RWE Zákaznické služby, s.r.o. a Zadavatelem)

- 
zajistit revizi OPZ vyhotovenou zejména v souladu s vyhláškou č.85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách vyhrazených plynových zařízení, v platném znění
- 
povinnost předložit společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. vyhotovení projektové dokumentace k plynovodní přípojce
- 
umožnit společnosti RWE Zákaznické služby, s.r.o. namátkový dohled na stavbě plynové přípojky
-  
povinnost zajistit specifické podmínky připojení: použitá skříň HUP, plynoměr do G6 včetně, příp. regulátor musí být navrženy tak, aby mohl být použit plynoměr, který má dle Standardu RWE GZM01.0200 tyto limitní rozměry: výška 290 mm, šířka 340 mm, hloubka 180 mm, vzdálenost osy připojení od zadní stěny 90 mm a vzdálenost osy připojení od přední stěny 95mm. Minimální vnitřní rozměry skříně při použití běžných typů regulátorů (např. Francel, Gastep, Messura apod.) a při použití flexibilního připojení plynoměru v x š x h = 530 x 480 x 230 mm. Pokud nebude k připojení použito flexibilních trubek, je nutno použít k připojení plynoměru např. 3+2 kolena a manipulační prostor plynoměru musí být v tomto případě minimálně 15 cm ve všech směrech od navrženého měřidla. Umístění plynoměru musí dále odpovídat TPG 934 01. Pokud je plynoměr umístěn na hranici pozemku (v oplocení), musí být přístup zajištěn z veřejného prostranství (ulice) a nasměrován číselníkem rovněž do veřejného prostranství (ulice) a musí být možnost plného přístupu k číselníku za účelem odečtu stavu počitadla plynoměru, plného přístupu za účelem montáže, demontáže nebo výměny plynoměru, aniž by bylo nutno vstupovat za plot nebo část oplocení odstranit (např. vhodný výřez v oplocení). Připojení plynoměru musí být variantní pro rozteč plynoměru 250 mm s možností úpravy na rozteč 100 mm. Vývod od plynoměru k OPZ je upřednostňován bokem skříně u měření instalovaného v fasádě. V případě instalace ve sloupcích nebo oplocení bude vývod do OPZ směrem do země. Instalace pro připojení plynoměru musí být opatřena uzavírací armaturou před a za připojením měřidla. Je-li v jedné skříni i regulátor tlaku plynu, uzávěr před tímto regulátorem nahrazuje uzavírací armaturu před plynoměrem. Připojení plynoměru musí být fixováno tak, aby se vyloučilo přenášení přídavných sil přívodního a výstupního potrubí na plynoměr. U napojení plynoměru na kovová potrubí musí být provedeno mezi oběma potrubími vodivé propojení. Obtok není povolen. Maximální přetlak plynu na vstupu do měřidla nesmí být vyšší, než uvádí výrobce pro daný typ a provedení plynoměru.


2.3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 10250/2011/OIMH (č. 90006683-0052/2011) uzavřená mezi Českou poštou, s.p. a Zadavatelem – předmětem této smlouvy je v dané souvislosti zejména zajištění práva Zadavatele výstavby, přeložky, provozu a údržby venkovního osvětlení pro SO 08.401 a SO 09.401 (uložení podzemních kabelů NN pro napájení venkovního osvětlení)
· povinnost šetřit co nejvíce majetek České pošty, s.p. 

· povinnost přizvat zástupce České pošty, s.p. k závěrečné kontrolní prohlídce stavby oznámení o termínu konání závěrečné prohlídky bude zasláno na adresu Česká pošta, s.p., oddělení Administrativní činnosti severní Morava, Poštovní 1368/20, 728 60 Ostrava).
· zajistit zpracování geometrického plánu dle smlouvy o dílo

2.4 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 11009/2010/OIV (č. 59642/B) uzavřená mezi České dráhy, a.s. a Zadavatelem – předmětem této smlouvy je zajištění práva Zadavatele vybudovat přeložku vodovodní přípojky a přeložku kanalizace na SO 07.5.1 a SO 07.6

· povinnost přizvat zástupce Českých drah, a.s k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (a to na adresu České dráhy, a.s., regionální správa majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc)
· povinnost zajistit zpracování geometrického plánu dle smlouvy o dílo
2.5 Smlouva o právu provést stavbu č. 0210/2011/LPO (č. 521/001/11 uzavřená mezi Zadavatelem a ČD Cargo, a.s.), jejímž předmětem je právo Zadavatele provést realizaci SO 08.401 na pozemku p.č. 411, katastrální území Přívoz

· povinnost počínat si tak, aby nebyl omezen provoz a užívání uvedeného pozemku
· povinnost uvést předmětnou část pozemku do původního stavu, nejpozději 5 dnů po dokončení stavby
· povinnost neprodleně informovat ČD Cargo, a.s. o změně rozsahu dotčení předmětného pozemku a o dotčení jiných pozemků v jeho vlastnictví z důvodu technických, příp. jiných nepředvídatelných příčin
· povinnost informovat společnost ČD Cargo, a.s o jakýchkoliv změnách skutečného provedení stavby oproti DPS (povinnost předložit dokumentaci skutečného provedení stavby)
2.6 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 11014/2010/OIV (č.59642/A10/O25 uzavřená mezi Českými dráhami, a.s. a Zadavatelem, jejímž předmětem je zajištění oprávnění Zadavatele realizovat výstavbu SO 04, část SO 07.1

· povinnost přizvat zástupce Českých drah, a.s k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (a to na adresu České dráhy, a.s., regionální správa majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc)

· povinnost zajistit zpracování geometrického plánu dle smlouvy o dílo
2.7 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby č. 0209/2011/LPO, uzavřená mezi Českou poštou, s.p., Dalkia Česká republika, a.s. a statutárním městem Ostrava, jejímž předmětem je zajištění práva provést výstavbu a přeložku podzemního teplovodního vedení a úpravu nadzemního přívodního potrubí pro SO 09.501

· povinnost zajistit zpracování geometrického plánu dle smlouvy o dílo a znaleckého posudku 

2.8 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 0213/2011/LPO (č. 201101232010), uzavřená mezi Českou poštou, s.p., SMP Net, s.r.o. a statutárním městem Ostrava – předmětem této smlouvy je umožnění provedení stavby přeložky plynovodu SO 07.7 29 m s ochranným pásmem, 1 m od potrubí

· povinnost zajistit, aby v ochranném pásmu nebyly prováděny činnosti, které by ve svých důsledcích ohrozily plynárenské zařízení a jeho příslušenství, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, zejména stavební činnosti, zemní práce, umísťování konstrukcí, zřizování skládek a uskladňování materiálu apod., není-li společností SMP Net, s.r.o. stanoveno jinak

· zhotovitel ponese po dobu výstavby náklady na běžnou údržbu pozemku

2.9 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 0217/2011/LPO (č. 59832/10/O25), uzavřená mezi České dráhy, a.s, OVANET a.s. a statutárním městem Ostrava – předmětem je zajištění realizace přípojky telekomunikačního vedení SO 07.12

· povinnost přizvat zástupce Českých drah, a.s. k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (a to na adresu České dráhy, a.s., regionální správa majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc)

2.10 Smlouva o zajištění přeložky plynárenských zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 0212/2011/LPO (č. 3500196), uzavřená mezi SMP Net s.r.o. (zastoupena společností RWE Distribuční služby, s.r.o.) a statutárním městem Ostrava – jejímž předmětem je zajištění výstavby polyfunkčního objektu s věží SO 07

· povinnost zadat realizaci stavby organizaci certifikované pro činnosti na plynárenských zařízeních v souladu s TPG 92301

· povinnost nejpozději 15 dnů před zahájením stavby vyzvat společnost SMP Net s.r.o. na e-mail stavby@rwe.cz k ustanovení pracovníka, který bude provádět kontroly; nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit zahájení předepsaných zkoušek v souladu se stanoviskem společnosti SMP Net s.r.o. k projektové dokumentaci

· povinnost provádět všechny činnosti s odbornou péčí, umožnit společnosti SMP Net s.r.o. provedení kontroly provádění přeložky a předepsaných zkoušek 

· povinnost uhradit veškeré náklady spojené s odpojením a propojením překládaného PZ z/od distribuční soustavy, zejména náklady za uniklý plyn odpouštěný při propoji, náklady za případné použití bezodstávkových technologií pro zásobování stávajících odběratelů a náklady SMP Net s.r.o. spojené s účastí na odpojení a propojení překládaného PZ

· povinnost provést odpoje a propoje podle technologického postupu, který předloží společnosti SMP Net s.r.o. k odsouhlasení nejpozději 15 dnů před zahájením propojovacích prací. V případech, kdy dojde k omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům, je stavebník povinen návrh technologického postupu zpracovat a předložit jej k odsouhlasení společnosti SMP Net s.r.o. tak, aby tato mohla zabezpečit splnění své povinnosti dle § 59 odst. 5 Energetického zákona, tj. oznámit zákazníkům přerušení nebo omezení distribuce plynu nejméně 30 dní předem
· propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve po protokolárním předání a převzetí přeložky; povinnost vyzvat SMP Net s.r.o. k předání a převzetí

· povinnost předložit při přijímacím řízení listiny a doklady v originálním vyhotovení stanovené TPG 90501 a doklady požadované SMP Net s.r.o. v jeho stanovisku k přeložce PZ
· povinnost zajistit a zúčastnit se předání dokončené přeložky PZ společnosti SMP Net s.r.o.

· povinnost zajistit zpracování geometrického plánu dle smlouvy o dílo  
· Dodavatel/Zhotovitel poskytuje Zadavateli/Objednateli záruku za jakost na provedenou přeložku PZ. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí přeložky PZ společností SMP Net, s.r.o. Strany dále sjednávají, že právo uplatnit nároky plynoucí ze záruky na jakost vůči Zhotoviteli přechází dnem protokolárního předání a převzetí přeložky PZ ze Zadavatele na společnost SMP Net, s.r.o. Způsob uplatnění nároku: v případě výskytu vady přeložky PZ tuto vadu SMP Net, s.r.o. písemně oznámí Zhotoviteli. Odesláním takového oznámení se má za to, že je požadováno bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě bude zasláno na adresu Zhotovitele. Zhotovitel odstraní vadu do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel písemně předá opravenou část přeložky společnosti SMP Net, s.r.o.

· Zhotovitel nese nebezpečí škody na přeložce PZ až do dne jejího protokolárního předání a převzetí

· při realizaci této části díla bude Zhotovitel dodržovat příslušné obecně závazné přepisy, technické normy technická pravidla (např. EM ČSN, ČSN, TPG), pokyny společnosti SMP Net, s.r.o., zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty společnosti SMP Net, s.r.o., které se vztahu k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jejich internetových stránkách
2.11 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 11019/2010/OIV uzavřená mezi Janem Krčmářem, nar. 9.5. 1942, bytem Střílecká 355, Zdounky, PSČ 768 02 a Zadavatelem, jejímž předmětem je rekonstrukce přeložky veřejného osvětlení SO 09.401 v rámci které budou v pozemku p.č. 402/3 v katastrálním území Přívoz uloženy MN kabely

· povinnost přizvat Jana Krčmáře k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, a to na výše uvedenou adresu
· zajistit zpracování geometrického plánu dle smlouvy o dílo
2.12 Smlouva o právu provést stavbu č. 0208/2011/LPO uzavřená mezi Janem Krčmářem, nar. 9.5. 1942, bytem Střílecká 355, Zdounky, PSČ 768 02 a Zadavatelem, jejímž předmětem je úprava komunikací SO 08 a rekonstrukce přeložky V.O. SO 09.401 na pozemku pč. 402/3 v katastrálním území Přívoz

· povinnost informovat Jana Krčmáře o změně rozsahu dotčení výše uvedeného pozemku a dotčení jiných pozemků v jeho vlastnictví, zejména o změně při provádění stavby z důvodu technických či jiných nepředvídatelných příčin

2.13 Nájemní smlouva č.2927800411 o nájmu části pozemku, uzavřená mezi Český dráhami, a.s. a statutárním městem Ostrava, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č. 450/1, 451/2 a 1148/1

· povinnost zajistit umožnění příjezdu vozidlům Hasičské záchranné služby k pozemkům Českých drah, a.s., umožnit bezplatný vstup a vjezd na předmět nájmu zaměstnancům pronajímatele nebo jeho dodavatelům prací, služeb a zboží, provádějícím práce a úkony za účelem oprav a údržby tratí drážních staveb a vedení, jakož i odstraňujícím následky železničních nehod a živelných událostí; povinnost strpět na dobu nezbytně nutnou i omezení užívání

· povinnost zajišťovat běžnou údržbu pozemku po dobu stavby a zdržovat se jakékoliv činnosti ohrožující či omezující bezpečnost železničního provozu a osob; povinnost po dobu stavby z předmětu nájmu a přístupových cest odstraňovat nečistoty, sníh a led a zabezpečovat schůdnost a sjízdnost obvyklým způsobem

· povinnost uzavřít s autorizovanou osobou smlouvu na odvoz a likvidaci opadu vznikajícího v souvislosti se stavbou; zákaz ukládat odpady na předmětných pozemcích

· povinnost dodržovat obecně platné právní předpisy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti, požární ochrany a hygienických předpisů na pronajatých pozemcích a hradit veškeré poplatky a sankce z důvodu jejich porušení a odstranit na vlastní náklady vzniklé škody

· povinnost dodržovat platnou legislativu v oblasti životního prostředí, zejména pak zákon o ochraně přírody a krajiny a normu ČSN 83 9061

· povinnost uvést předmětné pozemky do původního stavu a zajistit provedení příp. nápravných opatření. Vyklizené pozemky musí být předány nejpozději poslední den sjednané doby nájmu (o kterém bude příp. Zhotovitel informován), při nevyklizení ve sjednaném termínu je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1/365 ročního nájemného dle předmětné smlouvy, a to za každý den prodlení. Předání předmětu nájmu bude provedeno formou písemného předávacího protokolu
2.14 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 11045/2010/OIV (č. 4120617499), uzavřená mezi ČEZ Distribuce, a.s. a statutárním městem Ostrava

· povinnost zajistit veškerá povolení a osvědčení potřebná k uvedení realizované stavby odběrného zařízení do provozu a příp. splnit další povinnosti stanovené právními předpisy pro uvedení stavby do provozu, a tyto skutečnosti doložit ČEZ Distribuce, a.s.
· povinnost informovat ČEZ Distribuce, a.s. o postupu realizace stavby odběrného zařízení způsobem, který odpovídá jejímu rozsahu a náročnosti této stavby a potřebě návaznosti na realizaci přípojky, vždy však informovat o zahájení a ukončení stavebních o montážních prací a o získání příslušných oprávnění a souhlasu nezbytných k realizaci stavby odběrného zařízení, a to vždy bezprostředně poté, co se dozví příslušné skutečnosti

· povinnost poskytovat společnosti ČEZ Distribuce, a.s. veškerou potřebnou součinnost a uplatňovat požadavky na příp. součinnost ČEZ Distribuce, a.s. v dostatečném předstihu vč. potřebné koordinace trasy přípojky vzhledem ke komplikovaným podmínkám
· technické podmínky připojení: napojení nové budovy v oblasti přednádraží bude provedeno podzemním kabelovým vedením, kabelem AYKY 3x120 + 70, připojení na distribuční síť se provede ve skříni SS 200 umístěné na fasádě domu na ulici Nádražní 959/197. Kabel bude pokračovat do výkopu až k hl. domovní skříni SS 200, která bude umístěna na fasádě nového objektu (tyto práce zajistí provozovatel distribuční soustavy)

· povolený požadovaný rezervovaný příkon (hodnota součtu jističů před elektroměry pro celou lokalitu) činí pro jednu fázi jističe 50.0 A; pro 3 fas. jističe 75.0A; hodnota jističe 25,0, počet fází 1, počet stejných typů 2; hodnota jističe 25,0, počet fází 3, počet stejných typů 3
2.15 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 10951/2010/OMR a uzavřená mezi Zadavatelem a OVANET a.s. 

· Zajistit geometrický plán dle smlouvy o dílo 

2.16 Smlouva o právu provést stavby č. 0222/2011/LPO (ODB 2010 0125) uzavřená mezi statutárním městem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava a.s. jejímž předmětem je umožnění provedení stavby SO 02, SO 06, SO 07.5.1, SO 07.9, SO 07.10, SO 07.13.2 a SO 08.401 na pozemcích p.č. 1144 a 1145 v katastrálním území Přívoz

· povinnost počínat si tak, aby nebyl mimo schválené výluky ohrožen provoz městské hromadné dopravy na uvedených pozemcích 

· povinnost uvést předmětnou část pozemků do původního stavu, a to do 3 dnů od ukončení stavby

· povinnost informovat Dopravní podnik Ostrava a.s. o změně rozsahu dotčení výše uvedeného pozemku a dotčení jiných pozemků v jeho vlastnictví, zejména o změně při provádění stavby z důvodu technických či jiných nepředvídatelných příčin. Dojde-li ke změně stavby v průběhu její realizace, budou tyto změny včetně upravené projektové dokumentace písemně oznámeny společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.
2.17 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 11000/2010/OIV (ODB2010160) mezi Dopravním podnikem Ostrava a.s. a Zadavatelem, jejímž předmětem je mimo jiné zajištění umožnění výstavby SO 08.401 na pozemku p.č. 1144 v katastrálním území Přívoz

· povinnost postupovat při realizaci stavby tak, aby nedošlo k ohrožení a omezení drážní dopravy na tramvajové dráze a trolejbusové smyčky. Příp. ohrožení nebo omezení drážní dopravy nebo trolejbusové smyčky je Zhotovitel povinen oznámit Dopravnímu podniku Ostrava a.s. nejpozději 48 hod. před zahájením takového výkonu a při havárii stavby umístěné pod tramvajovou dráhou postupovat zejména podle ustanovení § 5a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb. a neprodleně toto oznámit na dopravní dispečink, tel. 597 401 250, 597 401 251 nebo 597 401 252, které mají nepřetržitý provoz
· zajistit vyhotovení geometrického plánu v počtu dle smlouvy o dílo
2.18 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 11002/2010/OIV mezi Dopravním podnikem Ostrava a.s. a Zadavatelem, jejímž předmětem je mimo jiné zajištění umožnění výstavby SO 07.13.2, SO 07.9 a SO 07.10 na pozemku p.č. 1144 v katastrálním území Přívoz

2.19 Smlouva o zajištění vybudování přeložky rozvodného tepelného zařízení, vzájemné součinnosti a uvedení do provozu č. 2665/2011/OI uzavřená mezi Dalkia Česká republika, a.s. a statutárním městem Ostrava, jejímž předmětem je umožnění zajištění výstavby objektu SO 09.501, úprava parovodu, na pozemku p.č. ST 2009/1 v katastrálním území Přívoz

· povinnost zabezpečit maximální možné přerušení dodávek tepla 14 kalendářních dnů v období mezi 1. červnem a 31. srpnem 2013. V případě, že investor zajistí náhradní zdroj teplé užitkové vody pro odběratele Dalkia Česká republika, a.s., kterými jsou společnosti České dráhy, a.s., lze na základě předchozího projednání a písemného ujednání prodloužit dobu přerušení dodávek tepla na více než 14 kalendářních dnů v době od 1.6. do 31.8 2013, to vše na základě dodatku uzavřené smlouvy o dílo. 

· Zajištění vydání kolaudačního souhlasu do doby předání díla, nejpozději do 31.12. 2013. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit bez újmy práv z titulu náhrady škody smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý případ porušení dané povinnosti.

· Vypracování geodetického zaměření přeložky rozvodného tepelného zařízení a geom. plánu dle smlouvy o dílo přeložky včetně přesné výměry v běžných metrech a metrech čtverečních pro účely zřízení věcných břemen. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit bez újmy práv z titulu náhrady škody smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý případ porušení dané povinnosti.

· Povinnost předat vlastníku přeložky jedno vyhotovení projektové dokumentace.

· povinnost před zahájením prací kontaktovat vlastníka přeložky, oznámit mu své identifikační údaje a oznámit mu identifikační údaje příp. subdodavatelů

· nejméně 15 kalendářních dnů před zahájením realizace stavby oznámit vlastníkovi přeložky doporučeným dopisem zahájení stavby přeložky a zároveň předat vlastníkovi seznam požadavků k odsouhlasení, event. objednávku na práce vyvolané stavbou přeložky (odstavení pracoviště, zajištění pracoviště atp.) a kopii části smlouvy o dílo mezi Zadavatelem a Zhotovitelem vztahující se k realizaci dané přeložky

· povinnost provádět stavební práce s odbornou péčí v souladu se zájmy vlastníka

· povinnost realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují

· povinnost použít pouze materiály schválené pro používání ve společnosti vlastníka přeložky, tedy společnosti Dalkia Česká republika, a.s. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit bez újmy práv z titulu náhrady škody smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý případ porušení dané povinnosti.

· Zhotovitel tímto poskytuje na přeložku rozvodného tepelného zařízení (stavebně-montážní práce) záruku na jakost na 60 měsíců na stavební část díla a 36 měsíců na technologickou část díla ode dne uvedeného v protokolu o předání Investorovi/Zadavateli

· smluvní strany sjednávají, že Zadavatel je oprávněn převést na společnost Dalkia Česká republika, a.s. veškerá práva a povinnosti vztahující se k realizované přeložce, zejména v otázce záruky za jakost, reklamace apod. s tím, že k přechodu těchto práv a povinností dojde ke dni předání a převzetí dokončené přeložky k trvalému užívání ze strany společnosti Dalkia Česká republika, a.s.

· povinnost vyzvat vlastníka přeložky doporučeným dopisem nebo faxem na tel. číslo 596 61 27 59 nejméně 5 kalendářních dnů předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty a provést o tomto zápis ve stavebním deníku. V případě, že se vlastník na tuto výzvu z vážných důvodů nedostaví, zopakuje Zhotovitel výzvu telefonicky na tel. číslo 602 562 512 a poskytne vlastníkovi přeložky přiměřenou lhůtu, aby se na stavbu mohl dostavit. Nedostaví-li se, může Zhotovitel pokračovat v realizaci prací. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit bez újmy práv z titulu náhrady škody smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý případ porušení dané povinnosti.

· povinnost dodržovat podmínky dodavatelských výkonů v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí dle přílohy č. 1 této smlouvy (bude předáno Zhotoviteli na žádost). Zhotovitel se o těchto povinnostech zavazuje prokazatelně informovat své zaměstnance a příp. subdodavatele. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit bez újmy práv z titulu náhrady škody smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý případ porušení dané povinnosti.

· povinnost předat vlastníkovi přeložky kopie pravomocných rozhodnutí příslušných stavebních úřadů (opatřené doložkou právní moci) nezbytné k realizaci přeložky

· veškeré písemnosti i listiny budou předávány zástupci vlastníka přeložky, p. Ing. Krejčímu, tel. 602 562 512, region severní Morava, závod Distribuce a služeb

· Zhotovitel je povinen vlastníku přeložky předkládat požadavky na omezení, resp. přerušení dodávky v takovém časovém předstihu, aby vlastník přeložky mohl zajistit ohlášení nejméně 15 kalendářních dnů předem ve smyslu ust. § 76 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb.

· povinnost vyzvat vlastníka přeložky k předání a převzetí dokončené přeložky za účelem jejího předčasného provozování, a to bez zbytečného odkladu po jejím dokončení. K této výzvě budou přiloženy originály či ověřené kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení, obojí s doložkou o nabytí právní moci; originál či ověřenou kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí s razítkem přijetí příslušného stavebního úřadu; dokumentaci skutečného provedení stavby, odsouhlasenou investorem a dodavatelem stavebně-montážních prací v počtu 2 paré; zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby, odsouhlasené zástupcem vlastníka; soupis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění před datem konání kolaudačního řízení, který bude vyhotoven při předání a převzetí přeložky za účelem jejího předčasného provozování. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit bez újmy práv z titulu náhrady škody smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý případ porušení dané povinnosti.

· zajistit vyhotovení geometrického plánu v počtu dle smlouvy o dílo

· v případě nutnosti zplnomocnění Zhotovitele zejména k realizaci přeložky rozvodného teplovodního zařízení a projednávání konkrétní doby realizace odstávky tepla zajistí toto zplnomocnění Objednatel v průběhu realizace na základě požadavku Zhotovitele.
2.20 Smlouva o zřízení věcného břemene č. 10356/2011/OIMH uzavřená mezi České dráhy, a .s. a Zadavatelem jejímž předmětem je zajištění práva zřídit na pozemku p.č. 181 v k.ú. Přívoz podpěrné sloupy ocelového přístřešku

· povinnost zajistit, aby podpěrné sloupy a ocelový přístřešek byly po dobu provádění stavby v řádném technickém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku osob, ani k ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu na dotčeném úseku tratě. 

· povinnost předem v dostatečném časovém předstihu podle charakteru prací oznámit na adresu České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc nezbytnost a účel každého svého vstupu na dotčený pozemek

· povinnost po skončení konkrétních prací uvést pozemek do původního stavu, resp. do stavu odpovídajícímu předchozímu způsobu užívání. Tyto skutečnosti oznámit na výše uvedenou adresu

· v případě havárie povinnost havárii neprodleně oznámit v nejbližší železniční stanici, a to na určeném místě (např. ohlašování požárů, ohlašování mimořádných událostí, včetně uvedení rozsahu prací nezbytných k jejich odstranění. Následně je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s pokyny společnosti České dráhy, a.s.

· povinnost dodržovat omezení spojená s ochranným pásmem dráhy ve smyslu zákona č. 266/1994
2.21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 10992/2010/OIV (č. ODB20100159) mezi Dopravním podnikem Ostrava a.s. a Zadavatelem, jejímž předmětem je mimo jiné zajištění umožnění výstavby SO 07.5.1 na pozemku p.č. 1144 v katastrálním území Přívoz

· povinnost postupovat při realizaci stavby tak, aby nedošlo k ohrožení a omezení drážní dopravy na tramvajové dráze a trolejbusové smyčky. Příp. ohrožení nebo omezení drážní dopravy nebo trolejbusové smyčky je Zhotovitel povinen oznámit Dopravnímu podniku Ostrava a.s. nejpozději 48 hod. před zahájením takového výkonu a při havárii stavby umístěné pod tramvajovou dráhou postupovat zejména podle ustanovení § 5a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb. a neprodleně toto oznámit na dopravní dispečink, tel. 597 401 250, 597 401 251 nebo 597 401 252, které mají nepřetržitý provoz

S výše uvedenými „Zvláštními podmínkami zadavatele požadovanými pro plnění veřejné zakázky“ uchazeč souhlasí, respektuje je a bude se dle nich řídit.

V …………………………… dne …………

Obchodní firma uchazeče:



……………………
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

……………………

Podpis a razítko:





……………………
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