

Smlouva o dílo č. 10848/2013/OIMH

uzavřená dle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 923761/0100
zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

dále také jako **objednatel**

a

ŠÍP STAVING s.r.o.

sídlem/místem podnikání: Ostrava – Zábřeh, ul. Kpt. Vajdy 3047/20, PSČ 700 30
IČ: 25385755
DIČ: CZ25385755
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava
Číslo účtu: 19-9905640257/0100
VS:
Zapsán: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16477
zastoupený: Ing. Jiřím Šípem, jednatelem

dále také jako **zhotovitel**

Článek II. Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je

„Rekonstrukce chodníku Na Široké“

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny nabídkou zadavatele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku XI bodě 11.8 této smlouvy včetně podmínek a požadavků objednatele, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.
- 2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků Na Široké“, zpracovatel projektové dokumentace HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, kancelář Ostrava – Prokešovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, která byla objednatelem zhotoviteli před uzavřením této smlouvy předána, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.5 Místem realizace je Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, ulice Na Široké, k. ú. Moravská Ostrava, pozemek parc. č. 2885/2, 2885/4.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III této smlouvy.

Článek III Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	676 257,00 Kč
DPH 21%	142 014,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	818 271,00 Kč

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

- 3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
- 3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných Zadávací dokumentací a touto smlouvou.
- 3.6 Cena za dílo uvedená v bodě 3. 1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě Zadávací dokumentace ze dne 31. 7. 2013 vč. slepého rozpočtu, projektové dokumentace a nabídky zhotovitele.
- 3.7 Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplácena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy.
- 3.9 V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
 - 4.1.1 Termín provedení díla: **45 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
 - 4.1.2 Předpokládaný termín převzetí staveniště a zahájení prací: **září 2013**
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Přerušování realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

Článek V Záruční doba, odpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace.
- 5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců. Záruka na výrobky a zařízení, ke kterým budou dodány záruční listy, je stanovena dle záručních dob příslušných výrobců, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smlouvené vlastnosti.
- 5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatel reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli

veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.

Článek VI

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky výběrového řízení pro stavbu specifikované v článku XI bod 11.8 této smlouvy.
- 6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.
- 6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení a v případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího podzhotovitele minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli pokud se strany nedohodnou jinak.

6. 9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb.
6. 10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
6. 11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. 12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
6. 13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli.
6. 14 K převímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě
 - geometrické zaměření
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích
 - tři vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně provedených prací
 - stavební deník v originále
 - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla
 - doklad o uložení odpadů, sutě
 - další obvyklé doklady potřebné k převímacímu řízení
- Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. 15 Povinnost zhotovitele předat je splněna řádným provedením sjednaného díla, prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává a prohlášením objednatele v zápise o předání a převzetí, že dílo přijímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělků odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělků sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
6. 16 O převzetí díla sepíše strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.
6. 17 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.
6. 18 Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do (10) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do (10) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

Článek VII Stavební deník

7. 1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
7. 2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
7. 3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělků.
7. 4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna, s výjimkou uvedenou v článku IV bod 4.3 této smlouvy.
7. 5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
7. 6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VIII Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo vždy 1x měsíčně (k poslednímu dni v měsíci), a to na základě dílčího daňového dokladu – faktury. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění faktury, jejichž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.
- 8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele na stavbě zašle zhotovitel daňový doklad objednateli.
- 8.3 Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do výše 90 % a 10 % z výše vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.
- 8.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:
- a) označení faktury a její číslo,
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - c) předmět díla a název zakázky,
 - d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
 - f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
 - g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
 - h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
 - i) DIČ objednatele i zhotovitele,
 - j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,

K dílčí faktuře je zhotovitel povinen přiložit objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje, k poslední dílčí faktuře je zhotovitel povinen připojit zápis o ukončení a převzetí díla. Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

- 8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení.

8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur následovně:

- a) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotovitel tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění všech drobných vad a nedodělků,
- b) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné.

Článek IX Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:

- a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
 - za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle článku IV bod 4.1. této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 1.000,00 Kč
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 1.000,00 Kč, a to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 1.000,00 Kč
 - za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod 6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5.000,00 Kč.
- b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
 - 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřevezme staveniště a nezačíná provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě.

Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100.000,00 Kč.

- 9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběmi stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.
- 9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.
- 9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:
- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy o více než třicet (30) dní,
 - v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
 - je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Článek X **Další ujednání**

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.
- 10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.

- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném stavebním díle zhotovitel neodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce.
- 10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 1.500.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XI Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 11.5 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.6 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.7 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3767/RMOb1014/58/13 ze dne 22. 8. 2013. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.

11.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 31. 7. 2013 pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce chodníku Na Široké**“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci k uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Příloha

Položkový rozpočet

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 27. 8. 2013

Místo: Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
52



Dalibor Mouka


místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 10. 9. 2013

Místo: Ostrava

ŠÍP STAVING s.r.o.[®]
Kpt. Vajdy 3047/20
700 30 Ostrava - Zábřeh
tel./fax 596746800, DIČ: CZ25385755



Ing. Jiří Šíp

jednatel

Název stavby	Rekonstrukce chodníku na Široké	JKSO	
Název objektu	Celkové sestavení	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava, Mob Mor. Ostrava a Přívoz	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Martin Krejčí		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	ŠÍP STAVING s.r.o.	08.08.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní			0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		676 257,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		676 257,00
Objednatel				24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				25	21 %	676 257,00 DPH	142 014
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		818 271
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

ŠÍP STAVING s.r.o.

Kpt. Vajdy 3047/20

700 30 Ostrava - Zábřeh

Razítko IČ: 596746800, DIČ: CZ25385755

Stavba:

Rekonstrukce chodníku na Široké

Statutární město Ostrava, Mob Mor. Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: 0,00000

Datum:

Ing. Martin Krejčí

Projektant: ŠIP STAVING s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%
1	2	3	4	5
0409-2013	Rekonstrukce chodníku na Široké-Celkové sestavení	676 257,00	0,00	142 013,97
0409-1	Rekonstrukce chodníku Na Široké- chodník	637 220,00	0,00	133 816,20
0409-2	Rekonstrukce chodníku Na Široké-vegetační úpravy	39 037,00	0,00	8 197,77
	Celkem	676 257,00	0,00	142 013,97

Název stavby	Rekonstrukce chodníku Na Široké	JKSO	
Název objektu	Chodník	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava, Mob Mor.Ostrava a Přívoz	IČ	DIČ
Projektant	Ing.Martin Krejčí		
Zhotovitel	ŠÍP STAVING s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	ŠÍP STAVING s.r.o.	08.08.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	136 778,01	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	%	0,00
2		Montáž	500 442,72	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		637 220,73	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady				
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22		637 220,73	
Objednatel						24	15 %	0,00 DPH	0,00	
Datum a podpis			Razítko			25	21 %	637 220,73 DPH	133 816,40	
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)		771 037,13	
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty				
						27	Dodávky objednatele		0,00	
						28	Klouzavá doložka		0,00	
						29	Zvýhodnění + -		0,00	

ŠÍP STAVING s.r.o. ©

Kpt. Vajdy 3047/20
700 30 Ostrava - Zábřeh

Razítko/fax 596746800, DIČ: CZ25385755

Stavba: Rekonstrukce chodníku Na Široké
 Objekt: Chodník
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Mob Mor.Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: ŠÍP STAVING s.r.o.
 Datum:

ŠÍP STAVING s.r.o.
 Kpt. Vajdy 3047/20
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 tel./fax 596746800, DIČ: CZ25385755

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				637 220,73	
	D	00	00	Sanace podloží				75 728,91	
1	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 330,0*0,3	m3	99,000	135,00	13 365,00	21,0
				Součet		99,000		99,000	
2	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	99,000	143,00	14 157,00	21,0
3	K	001	171101121	Uložení sypaniny z homln nesoudržných kamenitých do násypů ztuhnutých	m3	99,000	18,00	1 782,00	21,0
4	M	MAT	583336880	kamenivo téžené hrubé frakce 32-63 99,0*1,67*1,01	t	166,983	170,00	28 387,11	21,0
				Součet		166,983		166,983	
5	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	99,000	17,20	1 702,80	21,0
6	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 99,0*1,5	t	148,500	110,00	16 336,00	21,0
				Součet		148,500		148,500	
	D		1	Zemní práce				151 926,70	
7	K	PK	1-01	Poplatek za skládku-živice	t	26,880	80,00	2 150,40	21,0
8	K	PK	1-02	Poplatek za skládku-sul'	t	253,100	120,00	30 372,00	21,0
9	K	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 dle TZ 11,0	m2	11,000	28,00	308,00	21,0
				Součet		11,000		11,000	
10	K	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	11,000	5,10	56,10	21,0
11	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dlců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic dle situace a TZ 300,0	m2	300,000	20,20	6 060,00	21,0
				Součet		300,000		300,000	
12	K	221	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva téženého dle TZ 56,0	m2	56,000	39,50	2 212,00	21,0
				Součet		56,000		56,000	
13	K	221	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm rampy-dle TZ 60,0	m2	60,000	75,00	4 500,00	21,0
				Součet		60,000		60,000	
14	K	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm chodník 300,0	m2	300,000	20,10	6 030,00	21,0
				Součet		300,000		300,000	
15	K	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm vjezdy 56,0	m2	56,000	44,90	2 514,40	21,0
				Součet		56,000		56,000	
16	K	221	113151114	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením dle TZ 210,0	m2	210,000	61,80	12 978,00	21,0
				Součet		210,000		210,000	
17	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých dle TZ a situace 425,0	m	425,000	24,70	10 487,50	21,0
				Součet		425,000		425,000	
18	K	001	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti kořenů stromů 3,0	m3	3,000	349,00	1 047,00	21,0
				Součet		3,000		3,000	
19	K	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m dle TZ a situace 310,0*0,1	m3	31,000	58,80	1 822,80	21,0
				Součet		31,000		31,000	
20	K	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	9,500	135,00	1 282,50	21,0
21	K	001	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze ždva z betonu prostého dle TZ-vpustě	m3	3,150	3 470,00	10 930,50	21,0

			0,45*7			3,150			
			Součet			3,150			
22	K	001	132201201	Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 výkop pro potrubí DN150	m3	38,850			
				7,0*1,0*1,5			10,500		
				vpustě					
				1,5*1,5*1,8*7			28,350		
				Součet			38,850		
23	K	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	96,600	49,60	4 791,36	21,0
				7,0*1,5*2			21,000		
				2*(1,5+1,5)*1,8*7			75,600		
				Součet			96,600		
24	K	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	96,600	8,85	854,91	21,0
25	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	38,850	39,00	1 515,15	21,0
26	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 odvoz přebytečné zeminy	m3	45,850	143,00	6 556,55	21,0
				38,85+(9,5-2,5)			45,850		
				Součet			45,850		
27	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	3,150	184,00	579,80	21,0
28	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	49,000	17,20	842,80	21,0
				45,85+3,15			49,000		
				Součet			49,000		
29	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	68,775	110,00	7 585,25	21,0
				45,85*1,5			68,775		
				Součet			68,775		
30	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním výkop	m3	34,650	44,80	1 552,32	21,0
				38,85-(0,7+3,5)			34,650		
				Součet			34,650		
31	M	MAT	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	58,444	153,00	8 941,93	21,0
				34,65*1,67*1,01			58,444		
				Součet			58,444		
32	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,500	89,60	313,25	21,0
				potrubí DN150					
				7,0*1,0*0,5			3,500		
				Součet			3,500		
33	M	MAT	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	5,903	242,00	1 428,53	21,0
				3,5*1,67*1,01			5,903		
				Součet			5,903		
34	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	332,000	11,70	3 884,40	21,0
				238,0+88,0+6,0			332,000		
				Součet			332,000		
35	K	231	184806112	Řez stromů průklestem stromů netmitých D koruny do 4 m	kus	25,000	119,00	2 975,00	21,0
36	K	231	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	32,000	225,00	7 200,00	21,0
				2*(2,0+2,0)*2,0*2			32,000		
				Součet			32,000		
37	K	231	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	32,000	63,90	2 044,80	21,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				15 544,80	
38	K	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého pod potrubí DN150	m3	0,700	420,00	294,00	21,0
				7,0*1,0*0,1			0,700		
				Součet			0,700		
39	K	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	426,000	35,80	15 250,80	21,0
				338,0+88,0			426,000		
				Součet			426,000		
	D		5	Komunikace				191 079,87	
40	K	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm dle TZ vyrovnávací vrstva	m2	210,000	48,70	10 227,00	21,0
				210,0			210,000		
				Součet			210,000		
41	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm dle situace a TZ	m2	238,000	68,30	16 255,40	21,0
				chodník					
				238,0+2,0			238,000		
				Součet			238,000		
42	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm dle situace a TZ	m2	94,000	88,20	8 290,80	21,0
				vjezdý-zámková dlažba					
				83,0+5,0			88,000		
				parkoviště-živice celá konstrukce					
				6,0			6,000		
				Součet			94,000		
43	K	221	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	6,000	29,10	174,60	21,0

			parkoviště-celá konstrukce						
			6,0		6,000				
			Součet		6,000				
44	K	221	589903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3	2,500	259,00	647,50	21,0
45	K	221	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 pod nové parkoviště	m2	6,000	17,00	102,00	21,0
			6,0			6,000			
			Součet			6,000			
46	K	221	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	216,000	8,66	1 870,56	21,0
			210,0+6,0			216,000			
			Součet			216,000			
47	K	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	216,000	252,00	54 432,00	21,0
			vozovka						
			210,0			210,000			
			parkoviště-celá konstrukce						
			6,0			6,000			
			Součet			216,000			
48	K	221	581121304	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 140 mm vjezd na rampě-dle situace a TZ	m2	57,000	398,00	22 686,00	21,0
			57,0			57,000			
			Součet			57,000			
49	K	221	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 chodník a kontejnerové stání-dle situace a TZ	m2	238,000	114,00	27 132,00	21,0
			zámková dlažba-šedá						
			236,0			236,000			
			reliéfní dlažba červená						
			2,0			2,000			
			Součet			238,000			
50	K	221	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 konstrukce vjezdů	m2	88,000	131,00	11 528,00	21,0
			zámková dlažba-šedá						
			83,0			83,000			
			reliéfní dlažba-červená						
			5,0			5,000			
			Součet			88,000			
51	M	MAT	5-1	Zámková dlažba tl.60mm-šedá	m2	238,360	94,30	22 477,35	21,0
			236,0*1,01			238,360			
			Součet			238,360			
52	M	MAT	5-2	Reliéfní dlažba tl.60mm-červená	m2	2,020	324,00	654,48	21,0
			2,0*1,01			2,020			
			Součet			2,020			
53	M	MAT	5-3	Zámková dlažba tl.80mm-šedá	m2	83,830	151,20	12 675,10	21,0
			83,0*1,01			83,830			
			Součet			83,830			
54	M	MAT	5-4	Reliéfní dlažba tl.80mm-červená	m2	5,050	381,60	1 927,08	21,0
			5,0*1,01			5,050			
			Součet			5,050			
	D		8	Trubní vedení				42 362,40	
55	K	271	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	7,000	15,20	106,40	21,0
			připojky u nových vpustí						
			7,0			7,000			
			Součet			7,000			
56	K	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	7,000	1 040,00	7 280,00	21,0
57	K	271	899203111	Osazení mříží plastových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	7,000	682,00	4 774,00	21,0
58	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu dle TZ	kus	1,000	1 530,00	1 530,00	21,0
			1			1,000			
			Součet			1,000			
59	M	MAT	8-1	Potrubí PVC DN 150	m	7,000	96,00	672,00	21,0
60	M	MAT	8-2	Vpust' uliční vč.plastové níže a koše	ks	7,000	4 000,00	28 000,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				160 578,05	
61	K	PK	9-0	Oprava zdí(odstranění betonu,+reprofilována a sanována betonovou hmotou) dle TZ	m2	6,000	750,00	4 500,00	21,0
			6,0			6,000			
			Součet			6,000			
62	K	PK	9-01	Provizorní dopravní značení	celk	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
63	K	221	911381215	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 m výšky 0,5 m D+M	m	2,000	2 280,00	4 560,00	21,0
64	K	221	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé dle situace V10b	m	13,500	7,91	106,79	21,0
			13,5			13,500			
			Součet			13,500			

65	K	221	916111111	Předznačení vodorovného líniového značení	m	13,500	4,29	57,92	21,0
66	K	221	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého dle TZ a situace-podél obrub 150/300-s dodávkou jen55m	m	111,000	102,00	11 322,00	21,0
				111,0		111,000			
				Součet		111,000			
67	M	MAT	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I,jakost, velikost 10 cm 55,0*0,024*1,02	t	1,346	2 012,50	2 708,83	21,0
				Součet		1,346			
				Součet		1,346			
68	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého dle TZ a situace obrubník 150/300	m	111,000	140,00	15 540,00	21,0
				111,0		111,000			
				Součet		111,000			
69	M	MAT	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	111,000	105,60	11 721,60	21,0
70	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého dle TZ a situace 50/200	m	320,000	101,00	32 320,00	21,0
				232,0		232,000			
				obrubník 100/250					
				88,0		88,000			
				Součet		320,000			
71	M	MAT	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm 232,0*2	kus	464,000	25,20	11 682,80	21,0
				Součet		464,000			
72	M	MAT	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	88,000	62,40	5 491,20	21,0
73	K	221	919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	111,000	51,00	5 661,00	21,0
74	K	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	111,000	72,20	8 014,20	21,0
75	K	221	966005111	Rozebrání a odstranění zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami dle TZ	m	65,000	77,60	5 044,00	21,0
				65,0		65,000			
				Součet		65,000			
76	K	221	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžkým 56,0*0,1	m2	5,600	22,60	126,56	21,0
				Součet		5,600			
77	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	273,680	37,00	10 126,16	21,0
78	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km 273,68*9	t	2 463,120	8,64	21 281,36	21,0
				Součet		2 463,120			
	D	99		Přesun hmot				6 303,63	
79	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	624,122	10,10	6 303,63	21,0
				Celkem				637 220,73	

Název stavby	Rekonstrukce chodníku Na široká-Vegetační úpravy	JKSO	
Název objektu	Vegetační úpravy	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava, Mob Mor.Ostrava a Přívoz	IČ	DIČ
Projektant	Ing.Martin Krejčí		
Zhotovitel	ŠÍP STAVING s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	ŠÍP STAVING s.r.o.	08.08.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	19 225,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	%	0,00
2		Montáž	19 811,73	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		39 037,23	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	39 037,23
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	39 037,23 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00


ŠÍP STAVING s.r.o.
 Kpt. Vajdy 3047/20
 Ražba 30 Ostrava - Zábřeh
 tel./fax 596746800, DIČ: CZ25385766

Stavba: Rekonstrukce chodníku Na široké-Vegetační úpravy
 Objekt: Vegetační úpravy
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Statutární město Ostrava, Mob Mor.Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: ŠIP STAVING s.r.o.
 Datum: #####

ŠIP STAVING s.r.o.
 Kpt. Vajdy 3047/20
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 tel./fax 596746800, DIČ: CZ25385755

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				39 037,23	
	D	1		Zemní práce				38 541,83	
1	K	PK 1-0		Ošetištění stávajících stromů	ks	2,000	500,00	1 000,00	21,0
2	K	001 122101101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 těženi a naložení ornice pro ohumusování 280,0*0,1 pro jamky 1,0*1,0*1,0*3 0,5*0,5*0,5*1 Součet	m3	31,125	75,00	2 334,38	21,0
						28,000			
						3,000			
						0,125			
						31,125			
3	K	001 162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 dovoz ornice z meziskládky 31,125 Součet	m3	31,125	50,00	1 558,25	21,0
						31,125			
						31,125			
4	K	001 162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 odvoz zeminy z jamek 3,125 Součet	m3	3,125	150,00	468,75	21,0
						3,125			
						3,125			
5	K	001 171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	3,125	150,00	468,75	21,0
6	K	001 171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 3,125*1,5 Součet	t	4,688	150,00	703,20	21,0
						4,688			
						4,688			
7	K	231 180402111		Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	280,000	15,00	4 200,00	21,0
8	M	MAT 005724720		osivo smés travní krajinná - rovinná	kg	7,000	85,00	595,00	21,0
9	K	001 181301101		Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	280,000	10,00	2 800,00	21,0
10	K	231 183101314		Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 pro keř 1 Součet	kus	1,000	300,00	300,00	21,0
						1,000			
						1,000			
11	K	231 183101321		Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 pro stromy 3 Součet	kus	3,000	320,00	960,00	21,0
						3,000			
						3,000			
12	K	231 184102211		Výsadba keře bez balu do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 v do 1 m	kus	1,000	300,00	300,00	21,0
13	M	MAT 026550260		muchovník(amelanchier lamarckii)	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	21,0
14	K	231 184201111		Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	320,00	960,00	21,0
15	M	MAT 026502460		javor-Acer platanoides 90-100 cm	kus	3,000	3 941,00	11 823,00	21,0
16	K	231 184501114		Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	3,000	50,00	150,00	21,0
17	K	231 184801121		Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 stromy 3*2 keře 1*2 Součet	kus	8,000	100,00	800,00	21,0
						6,000			
						2,000			
						8,000			
18	K	231 184901111		Osazení kůlu k dřevině s uvázáním délky do 2 m 3*4 Součet	kus	12,000	150,00	1 800,00	21,0
						12,000			
						12,000			
19	K	231 184921093		Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 stromy 3,0 keř 1,0 Součet	m2	4,000	15,00	60,00	21,0
						3,000			
						1,000			
						4,000			
20	K	231 185803111		Ošetřování trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	280,000	1,00	280,00	21,0
21	K	231 185851111		Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenosti do 6000 m pro stromy po výsadbě 3,0*0,1*2 keř 1*0,05*2 Součet	m3	0,700	250,00	175,00	21,0
						0,600			
						0,100			
						0,700			
22	M	MAT 1-1		Kotvící kůly	ks	12,000	140,00	1 680,00	21,0
23	M	MAT 1-2		Voda pro závlivku	m3	0,700	25,00	17,50	21,0

24	M	MAT 1-3	Plastová manžeta	ks	3,000	50,00	150,00	21,0
25	M	MAT 1-4	Zavlažovací hadice Flexibil	m	3,000	200,00	600,00	21,0
26	M	MAT 1-5	Mulčovací kůra	m3	0,400	650,00	260,00	21,0
			4,0*0,1		0,400			
			Součet		0,400			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				495,40	
D		99	Přesun hmot				495,40	
27	K	231 998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,954	100,00	495,40	21,0
			<u>Celkem</u>				<u>39 037,23</u>	


ŠÍP STAVING s.r.o.[®]
 Kpt. Vajdy 3047/20
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 tel./fax 596746800, DIČ: CZ25385755