

Smlouva o dílo č.10149/2014/OIMH

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923761/0100

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství - k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným, Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele

dále také jako **objednatel**

a

Název: OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

sídlem: Na Michalůvce 1326/10, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

IČO: 27831680

DIČ: CZ27831680

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Havířov

Číslo účtu: 2211500389/0800

VS:

zapsán: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30755

zastoupený: Ondřejem Kročkem, jednatelem

dále také jako **zhotovitel**

Článek II Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je

„Rekonstrukce parkoviště Maroldova“

- 2.2 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny projektovou dokumentací – DSP v podrobnostech realizační dokumentace zak. č. 02/376/13 zpracovanou panem Ing. Ludkem Macečkem, Hnojník 324, IČO: 763 91 191, v říjnu 2013, včetně podmínek a požadavků objednatele ze zadávací dokumentace, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí a nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku XI bodě 11.8 této smlouvy.

- 2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, v souladu s podmínkami uvedenými v „Rozhodnutí stavební povolení“ č.j.: MOaP/01433/14/OSŘP1/Lin ze dne 08.01.2014 a všech dalších vyjádření orgánů státní moci a správců inženýrských sítí, kdy všechny tyto dokumenty jsou závazným podkladem této smlouvy. Projektová dokumentace řeší rozšíření stávajícího parkoviště u bývalého kina Máj a spočívá v úpravě stávajících pochůzích zpevněných ploch. V rámci stavby bude vybudováno 16 nových kolmých parkovacích stání. Na tomto parkovišti budou vyhrazena 4 parkovací stání pro ZTP (jelikož zde budou přemístěna veškerá vyhrazená parkovací stání i ze stávajícího rozšiřovaného parkoviště). Dále projektová dokumentace řeší vybudování kolmých parkovacích stání na celkové ploše rozměrech 5,00 x 19,00 m v travnaté ploše podél ul. Maroldovy, z toho 1 parkovací stání bude vyhrazeno pro ZTP. Provedou se nové asphaltové povrchy včetně konstrukčních vrstev. Součástí stavby je přeložení sloupu veřejného osvětlení mimo parkovací plochu, ochranná pásma podzemních vedení vč. úpravy svíslého a vodorovného dopravního značení. Dále jsou součástí stavby sadové úpravy spočívající ve výsadbě čtyř okrasných stromů, tři budou z ulice a jeden v rohu původní dlážděné plochy (vč. zatravnění upravovaných ploch).

Členění stavby dle projektové dokumentace na stavební objekty:

C1 - Parkoviště a zpevněné plochy

C2 - Sadové úpravy

C3 - Přeložka sloupu veřejného osvětlení

C4 – Ochrana vedení

- 2.4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.5 Místem realizace je Ostrava, Moravská Ostrava, ulice Maroldova – pozemek p.č. 1581/8, p.č. 1581/9, p.č. 1581/53 a p.č. 1581/55 v katastrálním území Moravská Ostrava (blíže viz projektová dokumentace a přílohy).
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III této smlouvy.

2.9 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit:

- A) před zahájením realizace díla:
- zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků se zábořem veřejného prostranství,
 - provizorní dopravní značení během stavby je povinen zajistit dodavatel včetně schválení příslušnými orgány státní správy
 - případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní inspektorát
 - harmonogram stavby (postupu výstavby projednaný v předstihu s dotčenými, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby)
- B) v průběhu realizace díla:
- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
 - zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
 - odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku,
 - schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz odpadů,
 - zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí, atd.),
 - rekonstrukce bude prováděna za provozu, proto musí být respektována obvyklá práva nájemníků okolních domů a nebytových prostor (přístup do jednotlivých objektů), musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací.
 - při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.),
 - odstranění vad případně úhrada škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do předání díla
- C) při převímce realizovaného díla
- dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení,
 - geometrický plán ve trojím vyhotovení
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení,
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,
 - potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků,
 - veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převímce a kolaudaci stavby včetně zajištění příkazu k trvalému dopravnímu značení,
 - stavební deník v originále,
 - celkové finanční vyúčtování stavby
- D) při organizaci realizace díla
- akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),
 - odebrané energie pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému správci,



- plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty,
- zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť,
- za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,
- eventuelní upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek)

Článek III

Cena za dílo

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto, že cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 432 075,45 Kč
DPH 21%	300 735,84 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 732 811,29 Kč

Zhotovitel v souladu s ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností a není oprávněn domáhat se zvýšení ceny za dílo. Cena za dílo byla sjednána na základě rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, ohledně něž se zaručuje jeho úplnost. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, ani tehdy, pokud si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

- 3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- 3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
- 3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných Zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou.
- 3.6 Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě Zadávací dokumentace ze dne 12.02.2014 vč. slepého rozpočtu, projektové dokumentace a nabídky zhotovitele.
- 3.7 Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě, jinak zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za dílo. Veškeré změny

díla budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušné zadávací řízení dle ZVZ. Zhotovitel je povinen v rámci zadávacího řízení nabídnout zadavateli jednotkové ceny v maximální výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněný výkaz výměr, který byl součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude je zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného plnění snížené o 15 %. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. Výslovně se sjednává, že bez předchozího písemného dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat jakoukoliv změnu ceny díla, a to ani v případě víceprací.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplácena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy. Totéž platí pro cenu víceprací dle odstavce 3.7 této smlouvy.
- 3.9 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV Termíny plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:
- 4.1.1 Lhůta pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 45 kalendářních dnů od převzetí staveniště
- 4.1.2 Doba předání a převzetí staveniště a zahájení prací: předpoklad duben 2014 (do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele zhotoviteli)
- V případě, že ke dni termínu převzetí staveniště a zahájení prací nenabude ještě tato smlouva účinnosti v souladu s ujednáním dle čl. XI odstavec 11.6 této smlouvy, je zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce dnem následujícím po dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti.
- 4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

- 4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušeni realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

Článek V

Záruční doba, odpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace.
- 5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60** měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti. V záruční době je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli též skryté vady díla.
- 5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatel, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
- 5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatel a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatel reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatel vyzván.
- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatel po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou písemného protokolu.

Článek VI

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

- 6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky zadávacího řízení pro stavbu specifikované v článku XI bod 11.8 této smlouvy.
- 6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených zhotovitelem, zejména v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 bod 4.1.2. této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují poříditi zápis. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.
- 6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. Jakákoliv změna kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v subdodavatelském schématu je přípustná pouze v případě předchozího písemného souhlasu objednatele. Předchozí písemný souhlas je za objednatele oprávněna učinit osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Bez tohoto souhlasu není zhotovitel oprávněn změnu subdodavatele provést. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě změn je povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího subdodavatele po splnění předchozích podmínek minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli pokud se strany nedohodnou jinak.

- 6.9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb.
- 6.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen prokázat naložení s odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to nejpozději při předání a převzetí díla.
- 6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 6.13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli.
- 6.14. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 6.15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.
- 6.14. Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely provádění prací dle této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli. Má-li objednatel k dispozici odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za podmínky, že zhotovitel zajistí měření odebrané elektrické energie a vody a cenu za tato média objednateli uhradí.

6.15 K příjemce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli zejména následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení,
- geometrický plán ve trojím vyhotovení
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení pro každý objekt,
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,
- potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků,
- veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k příjemce a kolaudaci stavby včetně zajištění příkazu k trvalému dopravnímu značení,
- stavební deník v originále,
- celkové finanční vyúčtování stavby

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.16 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a jeho předáním a převzetím formou oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla, v němž zhotovitel prohlásí, že dílo předává a objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2628 občanského zákoníku a objednatel má právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, i když tyto vady samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Bez oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla se všemi náležitostmi není dílo dokončeno. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatel vyzván.

6.17 O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.

6.18 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.

6.19 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve stejné lhůtě po zániku závazku.

6.20 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci objednatele k veřejné zakázce.



Článek VII Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- 7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.
- 7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna, s výjimkou uvedenou v článku IV bod 4.3 této smlouvy.
- 7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.
- 7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VIII Fakturace a platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny formou dílčích plateb a konečného vyúčtování. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel vyhotoví soupis skutečně provedených prací, dodávek materiálů či zařízení (dále jen „soupis provedených prací“), který předloží k odsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení soupisu provedených prací odsouhlasí či sdělí, že sdělí výhrady včetně důvodů. V případě výhrad objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné práce. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel za měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad - fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.
- 8.2 Smluvní strany se dohodly na závěrečném vyúčtování ceny za dílo konečnou fakturou, vystavenou zhotovitelem do patnácti (15) kalendářích dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V konečné faktuře zhotovitel uvede a zúčtuje všechny dílčí faktury. Smluvní strany sjednávají zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla s DPH. Zádržné zajišťuje veškeré závazky zhotovitele vzniklé z této smlouvy, zejména závazky na odstranění vad díla vzniklých v průběhu realizace díla a v záruční době, případné sankce uložené objednateli orgány státní správy v důsledku porušení povinností zhotovitele z této smlouvy atd. Konečná faktura musí být před jejím doručením objednateli odsouhlasena zástupcem objednatele a musí k ní být přiložen oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, v případě, že zápis bude obsahovat vady a nedodělky nebránící užívání, je nutno ke konečné faktuře přiložit kromě tohoto zápisu ještě zápis o odstranění vad a nedodělků.

- 8.3 Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly, že objednatel uhradí každou jednotlivou fakturu vystavenou zhotovitelem pouze do výše 90 %, přičemž zbývajících 10 % představuje shora sjednané zádržné.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut, jakož i jakékoliv další své nároky vzniklé dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo, jakož i proti jakýmkoliv jiným pohledávkám zhotovitele za objednatele vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.
- 8.5 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:
- a) označení faktury a její číslo,
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - c) předmět díla a název zakázky,
 - d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
 - f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
 - g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
 - h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
 - i) DIČ objednatele i zhotovitele,
 - j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,

Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny shora uvedené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

- 8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do pěti (5) kalendářních dnů od vystavení, jinak se o dobu prodloužení s doručením faktury prodlužuje doba její splatnosti.
- 8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur následovně:
- a) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotoviteli tuto část zádržného až poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne podpisu protokolu o odstranění všech drobných vad a nedodělků,
 - b) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a nedodělků

v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků, a to i v případě, že tyto pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné.

- 8.9 Daň z přidané hodnoty bude zaúčtována podle platných ustanovení zákona o DPH. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. V takovém případě pak není objednatel povinen uhradit částku odpovídající DPH zhotoviteli na jeho účet a tato část ceny za dílo je zaplacená okamžikem úhrady na účet finančního úřadu.
- 8.10 Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem placeny na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH; zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. Dojde-li během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede objednatel úhradu ceny za dílo pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet zhotovitele, na který zhotovitel požaduje provést úhradu ceny za dílo, není zveřejněným účtem, není objednatel povinen úhradu ceny za dílo na takový účet provést je oprávněn provést úhradu ceny za dílo odpovídající částce DPH přímo na příslušný účet zhotovitele u finančního úřadu; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny za dílo na straně objednatele a tato část ceny za dílo je zaplacená okamžikem úhrady na účet finančního úřadu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1 V případě porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:
- a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odstavec 4.1. bod 4.1.1 této smlouvy ve výši 0,4 % z celkové ceny za dílo včetně DPH
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla 5 000,00 Kč, a to za každou drobnou vadu a nedodělek
 - za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých 5 000,00 Kč za každou vadu, a to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis
 - za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 10.000,00 Kč
 - za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod 6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 5 000,00 Kč.

b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:

- 0,4 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřevzme staveniště a nezačne provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 200.000,00 Kč.

9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma smluvními stranami dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.

9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dnů,
- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Článek X

Další a společná ujednání

- 10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelům nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla po odstranění všech případných vad a nedodělků.
- 10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli po odstranění všech případných a nedodělků, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
- 10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 2,800.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 10.6 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku o tom, že připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.
- 10.7 V případě, že objednatel vydá zhotoviteli kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž by dluh byl splněn, nedochází k prominutí dluhu. V případě, že kvitance je vydána na jistinu pohledávky, nevztahuje se na příslušenství pohledávky.
- 10.8 Započtení pohledávek zhotovitele za objednatelem proti pohledávkám objednatele vzniklým z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým objednateli z této smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy.
- 10.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele, smluvní strany se tak ohledně pohledávek zhotovitele za objednatelem v souladu s ust. § 1881 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na vyloučení postoupení těchto pohledávek.

- 10.10 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním být jen o vedlejších náležitostech této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 10.11 V případech, kdy to zákon nebo tato smlouva připouští, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy k důvodu, pro který objednatel může od smlouvy odstoupit, došlo.

Článek XI Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 11.4 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.5 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.6 S ohledem na skutečnost, že plnění této smlouvy je podmíněno schválením zaplacení ceny díla z finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2014, sjednávají smluvní strany v souladu s §548 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odkládací podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude účinnosti dnem schválení finančních prostředků na realizaci této smlouvy v plné výši v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2014. O této skutečnosti je objednatel povinen informovat zhotovitele bezodkladně. Za objednatele je oprávněn toto oznámení vyhotovit a svým podpisem potvrdit vedoucí odboru investic a místního hospodářství.
- 11.7 O uzavření této smlouvy rozhodla dne 13. 3. 2014 Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4595/RMOB1014/71/14. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta.
- 11.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 12.02.2014 pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce parkoviště Maroldova“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Příloha


Položkový rozpočet – příloha č.1

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: *21. 3. 2014*

Místo: Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu




Dalibor Mouka
místostarosta

Za OK STAVOFINAL Morava s.r.o.

Datum: *21. 3. 2014*

Místo: Havířov

OK STAVOFINAL Morava s.r.o.
Na Michalůvce 10/1326 -3-
735 64 HAVÍŘOV-Prostřední Suchá
IČ: 27831680 DIČ: CZ27831680
KS Ostrava, oddíl C, Vložka 30755



Ondřej Kroček
jednatel

KRYCÍ LIST

Tisk:

13.3.2014

Akce: **Rekonstrukce parkoviště Maroldova**
Část: **SOUHRNNÝ ROZPOČET**

Zakázka:	Han_72	Zpracováno:	9.10.2013	Stupeň:	DSP
Umístění:	ul. Maroldova				
Investor:	Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP				
Objednal:					
Projektant:	UNI projekt				
Zpracoval:	OK STAVOFINAL Morava s.r.o.				

Rozpočtové náklady:

Součet za stavební objekty:

Celkem: 1 432 075,45

Rekapitulace DPH:

Sazba:	Základna:	DPH celkem:
21 %	1 432 075,45	300 735,84

Celkové rozpočtové náklady:

Základní rozpočtové náklady:	1 432 075,45
Přirážky:	
DPH celkem	300 735,84

Celkem:

bez DPH:	1 432 075,5 Kč
vč. DPH:	1 732 811,3 Kč

Vpracoval:

Datum:

OK STAVOFINAL Morava s.r.o.
Na Michalůvce 10/1326 -3-
735 64 HAVÍŘOV-Prostřední Suchá
IČ: 27831680 DIČ: CZ27831680
KS Ostrava, oddíl C, vložka 30755

Podpis:

Akce: **Rekonstrukce parkoviště Maroldova**

Část: Souhrnný rozpočet

Zakázka:	Han_72	Zpracováno:	9.10.2013	Stupeň:	DSP
Umístění:	ul. Maroldova				
Investor:	Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP				
Objednal:					
Projektant:	UNI projekt				
Zpracoval:	OK STAVOFINAL Morava s.r.o.				

	Název stavebního objektu:	cena:
I.	C1 - Parkoviště a zpevněné plochy	1 203 334,44
II.	C2 - Sadové úpravy	48 930,14
III.	C3 - Přeložka sloupu V.O.	40 334,84
IV.	C4 - Ochrana vedení	9 900,00
V.	SO_02 - Sanace podloží	129 576,03
VI.	0	0,00
VII.	0	0,00
VIII.	0	0,00
IX.	0	0,00
X.	0	0,00
XI.	0	0,00
XII.	0	0,00
XIII.	0	0,00
XIV.	0	0,00
XV.	0	0,00

Celkem za stavební objekty:

1 432 075,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova
Objekt: C1 - Parkoviště a zpevněné plochy

Místo: ul. Maroldova

Datum: 10.10.2013

Objednavatel:
 Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 UNI projekt

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 203 334,44
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 203 334,44
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 203 334,44	
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	252 700,30
				0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 456 034,74
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

OK STAVOFINAL Morava s.r.l.

Na Michalůvce 10/1326 -3-
 735 64 HAVÍŘOV-Prostřední Suchá
 IČ: 27831680 DIČ: CZ27831680
 KS Ostrava, oddíl C, vložka 30755

Datum a podpis: *10.3.2014* Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova
Objekt: C1 - Parkoviště a zpevněné plochy
Místo: ul. Maroldova Datum: 10.10.2013
Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP Projektant: UNI projekt
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 203 334,44
HSV - Práce a dodávky HSV	1 105 124,44
1 - Zemní práce	162 322,01
2 - Zakládání	52 124,00
5 - Komunikace	617 373,49
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	273 304,94
99 - Přesun hmot	108 358,16
OST - Ostatní	11 000,00
001 - Ostatní náklady	11 000,00
Ostatní - Ostatní	87 210,00
800-0 - Vedlejší náklady	87 210,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 203 334,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Drenáž.							
(19+36+20+15)*0,6*0,5							
17	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 30%.	m3	8,100	65,00	526,50
27,000							
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	82,044	85,00	6 973,74
51,5+27+3,544							
Součet							
82,044							
19	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	82,044	60,00	4 922,64
20	K	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	82,044	50,00	4 102,20
21	K	1711011067	Zátěžové zkoušky hutnění podkladních vrstev	kus	10,000	1 800,00	18 000,00
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	82,044	5,00	410,22
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	162,037	70,00	11 342,59
82,044*1,975							
162,037							
24	K	181202305	Úprava pláně se zhuštěním	m2	605,000	5,00	3 025,00
25	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pt do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	103,000	7,00	721,00

2 - Zakládání

							52 124,00
26	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	90,000	200,00	18 000,00
19+36+20+15							
Součet							
90,000							
27	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 Pod žulový dvoujřádek.	m3	18,012	1 800,00	32 421,60
(19+5+5+19+5+5+2)*0,20*0,6							
7,200							
(7,45+7,45+8,75+13,8+6,2+35,450+5+5+1)*0,20*0,6							
10,812							
Součet							
18,012							
28	K	275321111	Základové patky ze ŽB tř. C 8/10	m3	1,064	1 600,00	1 702,40
Základy pro D.Z.							

5 - Komunikace

							617 373,49
29	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 40 mmj	m2	60,660	15,00	909,90
Frakce 4-8mm.							
ZD 60							
10							
ZD 80							
10,000							
0,4*(5+5+5+5+1+19+19)							
23,600							
0,4*(15+6,2+35,45+5+5+1)							
27,060							
Součet							
60,660							
30	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m2	746,148	30,00	22 384,44
Frakce:0-8mm.							
Parkoviště 1							
103							
Parkoviště 2							
502							
ZD 60							
10							
ZD 80							
10,000							
0,4*(5+5+5+5+1+19+19)							
23,600							
0,4*(15+6,2+35,45+5+5+1)							
27,060							
Napojení na stáv. plochy							
0,75*(19+15+5+5+35,450+6,2+15)							
75,488							
5							
5,000							
Součet							
746,148							
31	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	746,148	60,00	44 768,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Parkoviště 1				
			103		103,000		
			Parkoviště 2				
			502		502,000		
			ZD 60				
			10		10,000		
			ZD 80				
			0,4*(5+5+5+5+1+19+19)		23,600		
			0,4*(15+6,2+35,45+5+5+1)		27,060		
			Napojení na stáv. plochy				
			0,75*(19+15+5+5+35,450+6,2+15)		75,488		
			5		5,000		
			Součet		746,148		

32	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	746,148	300,00	223 844,40
33	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	685,488	200,00	137 097,60

			Parkoviště 1				
			103		103,000		
			Parkoviště 2				
			502		502,000		
			Napojení na stáv. plochy				
			0,75*(19+15+5+5+35,450+6,2+15)		75,488		
			5		5,000		
			Součet		685,488		

34	K	577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	685,488	200,00	137 097,60
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

			Parkoviště 1				
			103		103,000		
			Parkoviště 2				
			502		502,000		
			Napojení na stáv. plochy				
			0,75*(19+15+5+5+35,450+6,2+15)		75,488		
			5		5,000		
			Součet		685,488		

35	K	596211230	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	60,660	150,00	9 099,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

			ZD 60				
			10		10,000		
			ZD 80				
			0,4*(5+5+5+5+1+19+19)		23,600		
			0,4*(15+6,2+35,45+5+5+1)		27,060		
			Součet		60,660		

36	M	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	10,000	109,00	1 090,00
37	M	592451195	dlažba zámková IČKO slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	55,726	449,00	25 020,97
38	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	30,020	150,00	4 503,00
39	M	59245296010	přídlažba betonová 20x16,5x10 cm přírodní	m2	33,022	350,00	11 557,70

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

273 304,94

40	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	10,000	150,00	1 500,00
41	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití 100 dnů.	kus	1 000,000	20,00	20 000,00
42	K	913311116	Montáž a demontáž dočasného dopravního kužele s blikačem D 180mm v 750 mm	kus	3,000	250,00	750,00
43	K	913311216	Příplatek k dočasnému kuželu s blikačem v 750 mm za první a ZKD den použití 100 dnů.	kus	300,000	30,00	9 000,00
44	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	10,000	250,00	2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení otvřeného 12 V/180 Ah	kus	1,000	50,00	50,00
46	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití 100 dnů.	kus	100,000	30,00	3 000,00
47	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	350,00	2 450,00
48	M	914_991	značka dopravní svíslá HICON, typ IP	kus	7,000	1 250,00	8 750,00
49	M	914_992	značka dopravní svíslá HICON, typ E	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
50	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	7,000	300,00	2 100,00
51	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	7,000	750,00	5 250,00
52	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé Nová plocha.	m	157,000	25,00	3 925,00
			19*5*7		54,000		
			1*7		7,000		
			5*16		80,000		
			1*16		16,000		
			Součet		157,000		
53	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly Nová plocha.	m2	99,000	65,00	6 435,00
			7*7		49,000		
			5*5*2		50,000		
			Součet		99,000		
54	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé Stávající plocha.	m	180,000	25,00	4 500,00
			5*30		150,000		
			1*30		30,000		
			Součet		180,000		
55	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly Stávající plocha.	m2	184,000	65,00	11 960,00
			5*5*2		50,000		
			5*25		125,000		
			3*3		9,000		
			Součet		184,000		
56	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	160,800	180,00	28 944,00
			5+5+5+5+1+19+19		59,000		
			7,45+7,45+10,45+13,8+6,2+35,45+5+5+1		91,800		
			10		10,000		
			Součet		160,800		
57	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	135,000	95,00	12 825,00
58	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	15,000	265,00	3 975,00
59	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	20,000	225,00	4 500,00
60	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,287	1 500,00	19 930,50
			(5+5+5+5+1+19)*0,6*0,15		3,600		
			19*0,3*0,25		1,425		
			(7,45+7,45+10,45+13,8+6,2+35,45+5+5+1)*0,6*0,15		8,262		
			Součet		13,287		
61	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm 19+15+5+7,45	m	46,450	35,00	1 625,75
					46,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí 46,45*0,5	m2	23,225	5,00	116,13
63	M	111625530	asfaltová kationaktivní emulze rychleštepná pro tryskové vysprávký Spojovací postřik po odřezání stáv. komunikace, 10kg/m2. 23,225*10*0,001	t	0,232	2 200,00	510,40
64	K	961055111	Bourání základů ze ŽB 35*0,8*0,5 Součet	m3	14,000	650,00	9 100,00

99 - Přesun hmot

108 358,16

65	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	476,121	40,00	19 044,84
66	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Celkem 10km.	t	4 285,089	5,00	21 425,45
67	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	476,121	50,00	23 806,05
68	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 33,6+92,870 Součet	t	126,470	70,00	8 852,90
69	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 23,854+19,325 Součet	t	43,179	70,00	3 022,53
70	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	306,472	70,00	21 453,04
71	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	1 075,335	10,00	10 753,35

OST - Ostatní

11 000,00

001 - Ostatní náklady

11 000,00

72	K	042503000_07	Plán BOZP na staveništi	stavb	1,000	3 000,00	3 000,00
73	K	042503035_07	PD skutečného provedení stavby	stavb	1,000	8 000,00	8 000,00

Ostatní - Ostatní

87 210,00

800-0 - Vedlejší náklady

87 210,00

74	K	032403000	Provizorní komunikace (zřízení, odstranění)	m2	25,000	500,00	12 500,00
75	K	348401120_025	Mobilní stavební oplocení výšky do 2,5 m, montáž, pronájem, demontáž	m	250,000	100,00	25 000,00
76	K	381181001	Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
77	K	R_002	Elektrická energie	kWh	450,000	5,00	2 250,00
78	K	R_005	Příprava plochy pro skládku materiálu 25*25 Součet	m2	625,000	5,00	3 125,00
79	K	R_006	Úklid staveniště 103+502 Součet	m2	605,000	5,00	3 025,00
80	K	R_007	Úprava terénu do původního stavu 605 30 (5+5+19+19)*2 Součet	m2	731,000	10,00	7 310,00
81	K	R_011	Pronájem cisterny	den	100,000	300,00	30 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova
Objekt: C2 - Sadové úpravy

Místo: ul. Maroldova

Datum: 07.10.2013

Objednavatel:
Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	48 930,14
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	48 930,14
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	48 930,14	10 275,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	59 205,54
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

OK STAVOFINAL Morava s.r.o.
Na Michalůvce 10/1326 -3-
735 64 HAVÍŘOV-Prostřední Suchá
IČ: 27831680 DIČ: CZ27831680
KS Ostrava, oddíl C, vložka 30755

Datum a podpis: 12.3.2013 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova

Objekt: C2 - Sadové úpravy

Místo: ul. Maroldova

Datum: 07.10.2013

Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

Projektant: UNI projekt

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	48 930,14
99 - Přesun hmot	694,54
HSV - Práce a dodávky HSV	48 235,60
1 - Zemní práce	48 235,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	48 930,14

ROZPOČET

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova
 Objekt: C2 - Sadové úpravy

Místo: ul. Maroldova

Datum: 07.10.2013

Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

Projektant: UNI projekt

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 930,14

99 - Přesun hmot

694,54

1	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	12,628	55,00	694,54
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

HSV - Práce a dodávky HSV

48 235,60

1 - Zemní práce

48 235,60

2	K	180404112	Zatvození hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu	m2	56,751	18,00	1 021,52
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

1*(5+19+5) 29,000

(7,45*7,45)/2 27,751

Součet 56,751

3	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,703	95,00	161,79
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	-------	--------

4	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	56,751	25,00	1 418,78
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

5	M	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	19,863	350,00	6 952,05
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	--------	----------

56,751*0,35 19,863

Součet 19,863

6	K	183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu	kus	4,000	650,00	2 600,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

7	K	183106614	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1400 mm	m	48,000	125,00	6 000,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

1,5*(2+2+2+2)*4 48,000

8	M	693110800	geoNetex SI/507 šíře 500 cm, 1000 g/m2	m	72,000	65,00	4 680,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

9	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	180,00	720,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

10	M	0265040501	Javor mleč / Acer platanoides/ 250 - 300 cm, ZB	kus	2,000	2 800,00	5 600,00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

11	M	0265043351	Třešeň ptačí/ Prunus avium/ 300 - 350 cm, ZB	kus	2,000	2 800,00	5 600,00
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------

12	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000	57,00	456,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

4*2 8,000

Součet 8,000

13	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	32,000	126,00	4 032,00
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--------	----------

(1+1+1+1)*2*4 32,000

Součet 32,000

14	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	32,000	52,00	1 664,00
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	----------

15	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	56,751	35,00	1 986,29
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

16	M	693112160	textilie netkaná MOKRUTEX SI 500 g/m2	m2	62,426	45,00	2 809,17
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	----------

17	K	185802124	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám ve svahu do 1:2	t	0,050	20 000,00	1 000,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

18	M	18_0190_055	Minerální hnojivo (30g/m2)	t	0,050	3 500,00	175,00
----	---	-------------	----------------------------	---	-------	----------	--------

19	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	113,502	2,00	227,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

56,751*2 113,502

Součet 113,502

20	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,000	220,00	880,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

10*4*0,1 4,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		4,000		
21	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m <i>Celkem 10km.</i>	m3	36,000	7,00	252,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parkoviště Maroldova

Objekt: C3 - Přeložka sloupu veřejného osvětlení

Místo: Ostrava -Moravská Ostrava

Datum: 04.10.2013

Objednavatel:
Statutární město Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Libuše Svolinská

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Libuše Svolinská

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	40 334,84
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	40 334,84
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	40 334,84	8 470,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	48 805,24
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

OK STAVOFINAL Morava s.r.o.
Na Michalůvce 10/1326 -3-
735 64 HAVÍŘOV-Prostřední Suchá
IČ: 27831680 DIČ: CZ27831680
KS Ostrava, oddíl C, vložka 30255

Datum a podpis: 21. 3. 2014 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parkoviště Maroldova
Objekt: C3 - Přeložka sloupu veřejného osvětlení
Místo: Ostrava -Moravská Ostrava Datum: 04.10.2013
Objednavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Libuše Svolinská
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Libuše Svolinská

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	40 334,84
HSV - HSV	885,00
001 - Zemní práce	885,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 760,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 760,00
M - Práce a dodávky M	29 989,84
21-M - Elektromontáže	17 270,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	12 719,44
OST - Ostatní	5 700,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 334,84

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parkoviště Maroldova
Objekt: C3 - Přeložka sloupu veřejného osvětlení
Místo: Ostrava -Moravská Ostrava **Datum:** 04.10.2013
Objednavatel: Statutární město Ostrava **Projektant:** Libuše Svolinská
Zhotovitel: Vyplň údaj **Zpracovatel:** Libuše Svolinská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 334,84

HSV - HSV

885,00

001 - Zemní práce

885,00

1	K	162701105	Vodorovné přemístění výklopků do 10km		3,000	105,00	315,00
2	K	167101101	Nakládání výklopku do 100m3 hornin		3,000	85,00	255,00
3	K	171201201	uložení sypaniny na skládku		3,000	5,00	15,00
4	K	171201209	poplatek za skládku		3,000	100,00	300,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 760,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 760,00

5	K	783902220	Nátěry kovových konstrukcí elektrických zařízení dvousložkové krycí	m2	14,000	190,00	2 660,00
6	M	2462857	nátěr na sloupy barvou na žárový zinek, RAL barvy sdělí Ostravské komunikace / šedá stříbrná, šedá tmavá, číslování černé /	litr	5,000	220,00	1 100,00

M - Práce a dodávky M

29 989,84

21-M - Elektromontáže

17 270,40

7	K	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5mm2	kus	6,000	5,60	33,60
8	K	210100252	Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2	kus	1,000	133,00	133,00
9	K	210100252-D	Demontáž - Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2	kus	1,000	66,00	66,00
10	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	7,000	153,00	1 071,00
11	K	210202013-D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	1,000	153,00	153,00
12	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	530,00	530,00
13	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000	144,00	144,00
14	K	210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotností do 35 kg	kus	1,000	144,00	144,00
15	K	210204123-D	Demontáž patic stožárů osvětlení sklolaminátových	kus	1,000	88,00	88,00
16	K	21020420	Číslování stožáru	kus	1,000	37,00	37,00
17	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	137,00	137,00
18	K	210204201-D	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	137,00	137,00
19	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	5,000	13,40	67,00
20	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	3,000	23,00	69,00
21	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	1,000	23,00	23,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	210280001-D	Demontáž - Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	240,00	240,00
23	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	10,000	3,70	37,00
24	K	210901070	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm2 volně uložených	m	4,000	10,80	43,20
25	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	3,000	9,70	29,10
26	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	1,000	9,30	9,30
27	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	3,000	24,51	73,53
28	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY- J 3x1,5 mm2	m	10,000	9,55	95,50
29	M	3544215	smršťovací koncovka do 4x25	m	1,000	106,57	106,57
30	M	67012	Stožár silniční 8m , s manžetou dvoustupňový, Zn-žárový ponorem	ks	1,000	4 921,00	4 921,00
31	M	670205	výložník V11/1,5, vyložení 1,5m, žárový zinek ponorem	ks	1,000	1 036,00	1 036,00
32	M	67015010	výzbroj stožárová Cu pro jedno svítidlo včetně pojistky	ks	1,000	496,80	496,80
33	M	34815	sodíková výbojka HST 70W	ks	1,000	197,00	197,00
34	K	210901070-D	Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x25 mm2 volně uložených	m	6,000	10,80	64,80
35	K	DM 01	ostatní demontáže a potřebné opravy	nh	8,000	230,00	1 840,00
36	K	M 01	montážní plošina	nh	8,000	430,00	3 440,00
37	K	PC1	geometrické zaměření do 100m	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
38	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	154,00	154,00
39	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	154,00	154,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

12 719,44

40	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,100	1 000,00	100,00
41	K	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	3,000	25,00	75,00
42	K	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	4,000	75,00	300,00
43	K	460030182	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	m	5,000	45,00	225,00
44	K	460070544	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů výložníkových bez patky v	kus	1,000	250,00	250,00
45	K	460080035	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,800	2 200,00	1 760,00
46	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	1,000	1 250,00	1 250,00
47	K	460120014	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	m3	1,000	75,00	75,00
48	K	460200285	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 5	m	3,000	249,00	747,00
49	K	460200305	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5	m	3,000	320,00	960,00
50	K	460230004a	Hloubení nezapažených rýh sond v místě sloupů a vedení	kus	1,000	395,00	395,00
51	K	460421081	Lože kabelů z písku nebo štěrkopisku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	2,000	35,00	70,00
52	K	460510026	Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 30 cm	m	1,000	249,00	249,00
53	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	4,000	37,00	148,00
54	K	460560285	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 5	m	3,000	45,00	135,00
55	K	460560305	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 5	m	3,000	75,00	225,00
56	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	2,000	20,00	40,00
57	K	460620015	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 5	m2	6,000	10,00	60,00
58	K	460650054	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhuštěním tloušťky do 20 cm	m2	3,000	80,00	240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	460650122	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	3,000	120,00	360,00
60	K	460650135	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 8 cm	m2	3,000	350,00	1 050,00
61	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	3,000	140,00	420,00
62	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	3,000	105,00	315,00
63	M	592211	trouba betonová průměr 400mm nebo plastová trubka zesílená průměr 400mm	kus	1,000	807,00	807,00
64	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	3,000	17,49	52,47
65	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	1,000	10,97	10,97
66	M	R21	výstražná folie	m	2,000	3,00	6,00
67	M	R22	šterkodrt'16-32	t	1,000	350,00	350,00
68	M	R25	struska	t	1,000	250,00	250,00
69	M	R26	travní semeno	kg	0,200	95,00	19,00
70	M	R23	beton C25/30	m3	1,000	1 600,00	1 600,00
71	M	R24	písek do základu	t	0,500	350,00	175,00

OST - Ostatní

5 700,00

72	K	3000	Oprava dokumentace dle skutečného provedení stavby	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
73	K	3001	výchozí revize	ks	1,000	700,00	700,00
74	K	3002	zaměření stávající trasy kabelů VN, NN	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
75	K	3003	zaměření stávající trasy kanalizace	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
76	K	3004	zaměření stávající trasy kabelu VO	ks	1,000	1 000,00	1 000,00

VP - Vícepráce

0,00

<i>Číslo pol.</i>	<i>Název položky</i>	<i>M.j.</i>	<i>Poč. m.j.</i>	<i>Cena m.j.</i>	<i>Celkem Kč</i>
	C4 - Ochrana vední				
	Celkem				9 900,00
	DPH (21%)				2 079,00
	Celkem včetně DPH				11 979,00
1	Ochrana vedení (PVKS - bm = 33, zapískování, ochranná fólie + rezervní chráničky) bliže Viz vyjádření.	m	33	300,00	9 900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova

Objekt: SO_02 - Sanace podloží

Místo: ul. Maroldova

Datum: 07.10.2013

Objednavatel:
Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
UNI projekt

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	129 576,03
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	129 576,03
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	129 576,03	27 211,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	156 787,03
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SK STAVOFINAL Morava s.r.o.
Na Michalůvce 10/1326 -3-
735 64 HARVÍŘOV-Prostřední Suchá
IČ: 27521680 DIČ: CZ27521680
KS Ostrava, oddíl C, vložka 30785

Datum a podpis: 27. 8. 2013 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova
Objekt: SO_02 - Sanace podloží
Místo: ul. Maroldova Datum: 07.10.2013
Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP Projektant: UNI projekt
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	129 576,03
HSV - Práce a dodávky HSV	129 576,03
1 - Zemní práce	40 042,03
5 - Komunikace	80 480,00
99 - Přesun hmot	9 054,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	129 576,03

ROZPOČET

Stavba: Han_71 - Rekonstrukce parkoviště Maroldova
 Objekt: SO_02 - Sanace podloží

Místo: ul. Maroldova

Datum: 07.10.2013

Objednavatel: Statut. město Ostrava, Městský obvod MOaP

Projektant: UNI projekt

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129 576,03

HSV - Práce a dodávky HSV

129 576,03

1 - Zemní práce

40 042,03

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	51,500	65,00	3 347,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Sanace podloží (pokud nevyhoví stáv. únosnost pláň).

103*0,5

51,500

2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost 30%.	m3	15,450	15,00	231,75
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Sanace podloží (pokud nevyhoví stáv. únosnost pláň).

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	51,500	95,00	4 892,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

4	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	51,500	85,00	4 377,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

5	K	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	51,500	55,00	2 832,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

6	K	1711011067	Zátěžové zkoušky hutnění podkladních vrstev	kus	10,000	1 800,00	18 000,00
---	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	51,500	5,00	257,50
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	------	--------

8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	101,713	60,00	6 102,78
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

51,5*1,975

101,713

Součet

101,713

5 - Komunikace

80 480,00

9	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	1 006,000	80,00	80 480,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Sanace podloží (pokud nevyhoví stáv. únosnost pláň).

503*2

1 006,000

Součet

1 006,000

99 - Přesun hmot

9 054,00

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	603,600	15,00	9 054,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

STATUTÁRNÍ MĚSTO OS
Městský obvod
Morávská Ostrava a Př
úřad městského obvo
48