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Článek I

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 
zastoupený:
ve věcech smluvních: 	Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických:	k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě
	Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Lenkou Smieškovou, referentkou oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství - odborným dohledem objednatele
_________________________________________________________________________________

IČ: 		00845451
DIČ: 		CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 	923761/0100
__________________________________________________________________________________

dále jen objednatel

a

Název :
Sídlo :
zastoupena:
ve věcech smluvních:	
			
ve věcech technických:	
			
__________________________________________________________________________________
IČ:						
DIČ:		
Peněžní ústav:		
Číslo účtu:		
Zapsán:			
___________________________________________________________________________________

dále jen zhotovitel


Článek II
Předmět plnění
2.1	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je
	
	„Úprava parku Petra Bezruče“


2.2	Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, projektovou dokumentací objednatele specifikovanou níže, nabídkou zhotovitele  podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku XI bodě 11.9 této smlouvy, podmínkami a požadavky objednatele ze zadávací dokumentace, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí, v rozhodnutí statutárního města Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství č. 40/12 ze dne 12.11.2012, č.j.: MOaP/62876/OIMH/Fa, sp.zn.: S-MOaP/61518/12/2, rozhodnutí číslo 172/13/OP Magistrátu města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí ze dne 23.08.2013, kterým se vydává závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku. 

[bookmark: _GoBack]2.3	Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace s názvem „Úprava parku Petra Bezruče“, kterou zpracovala společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 42767377v listopadu 2012.

2.4 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem díla je realizace sadových úprav akce „Úprava parku Petra Bezruče“ v katastrálním území Moravská Ostrava, zejména ošetření stávající zeleně a její doplnění novými výsadbami stromů a keřů, založení záhonů a trávníků. 

2.5	Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy, dle zadávací dokumentace specifikované v bodu 2. 2 a 2.3 tohoto článku této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení díla.

2.6	Předmět plnění provede zhotovitel podle projektové dokumentace, která mu byla objednatelem před uzavřením této smlouvy předána, rozhodnutí statutárního města Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství č. 40/12 ze dne 12.11.2012, č.j.: MOaP/62876/12/OIMH/Fa, sp.zn.: S-MOaP/61518/12/2, rozhodnutí číslo 172/13/OP Magistrátu města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí ze dne 23.08.2013, kterým se vydává závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2.7	Místem realizace díla je park Petra Bezruče, pozemky parc.č. 1262/2, parc.č. 1272/1, a parc.č. 1272/3, vše v katastrálním území Moravská Ostrava.

2.8	Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

2.9	Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.10	Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku III. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit:
A)   před zahájením realizace díla:
· souhlas Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků se záborem veřejného prostranství,
· provizorní dopravní značení během realizace díla je povinen zajistit dodavatel včetně schválení příslušnými orgány státní správy
· případné projednání a schválení trasy dopravy při realizaci díla u Policie České republiky, dopravní inspektorát.

B)   v průběhu realizace díla:
· označení místa realizace dílatabulkou s uvedením názvu prováděného díla, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
· zabezpečení místa realizace dílaa jeho zařízení po celou dobu realizace díla,
· odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,včetně poplatku za uložení odpadu na skládku,
· schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu materiálu pro realizaci díla a odvoz odpadů,
· zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí, atd.),
· realizace díla bude prováděna za provozu, proto musí být respektována obvyklá práva nájemníků okolních domů a nebytových prostor, musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací,
· při pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru místa realizace díla a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.),
· odstranění vad případně úhrada škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do předání díla.


C)  při přejímce realizovaného díla:
· dokumentace skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení,
· atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,
· potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků,
· veškeré doklady dle platných norem a předpisů nutné k přejímce 
· deník o realizovaných pracích a služeb v originále,
· celkové finanční vyúčtování díla.


2.12 	Předmět díla musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky veden a zajištěn, zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na místě realizace dílastálý dozor odpovědné osoby (mistr apod.) zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť, plochy použité pro zařízení místa realizace dílanebudou znečišťovány a po ukončení akce budou uvedeny do původního stavu
· odebrané energie pro realizaci dílauhradí zhotovitel příslušnému správci
· za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel 
· eventuelní upřesnění organizačních podmínek provedení díla se uskuteční při předání místa realizace dílanebo zápisem do deníku realizovaných prací a služeb (vyjma smluvních podmínek).

Článek III
Cena za dílo
3.1	Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II. této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Cena bez DPH	……………………. Kč
DPH 21%	.…………………….Kč
Cena celkem včetně DPH	………………………. Kč


3.2	Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3.3	Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a 	vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 	stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3.4	Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 	informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

3.5	Sjednaná cenaza dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací, projektovou dokumentací  a touto smlouvou.

3.6	Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě zadávací dokumentace ze dne 9. 12. 2013 vč. slepého rozpočtu, projektové dokumentace a nabídky zhotovitele.

3.7	Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně rozsahu předmětu díla (vícepráce) bude k ocenění těchto 	prací použito položkových cen položkového rozpočtu zhotovitele. Nebudou-li práce a výrobky 	použité k provedení víceprací ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude 	zhotovitel oceňovat maximálně ve výši ceníku ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 	10, platného k datu příslušného plnění.
	Veškeré takto oceněné práce nesmí být provedeny před uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, jinak nemá zhotovitel nárok na zaplacení těchto prací.
	
	Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

3.8	Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této smlouvy.

3.9	V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV
Termíny plnění
4.1	Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem povedeno v následujícím termínu:

4.1.1  Termín převzetí místa realizace díla a zahájení prací: předpoklad březen  2014
4.1.2  Doba realizace: 75 kalendářních dnů od převzetí místa realizace díla
4.1.  Termín provedení díla: poslední den doby realizace, tj.  75.kalendářní den  doby   realizace 


Za termín provedení díla se považuje den, který objednatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla. 

V případě, že zhotovitel ve sjednaném termínu místo realizace díla nepřevezme, má se za to, že místo realizace dílabylo zhotovitelem převzato posledním dnem této lhůty.

4.2	Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

4.3	Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do deníkurealizovaných prací a služeb, který se stává nedílnou součástí této smlouvy, a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušení realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby realizace dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy. 


ČlánekV
Záruční doba, odpovědnost za vady
5.1	Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho realizace. 

5.2	Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.
	Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti. Záruka se bude vztahovat i na případně uhynulé nebo téměř uhynulé nové výsadby, které bude nutné vyměnit. 

5.3	Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla, tj. bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

5.4	Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou. 

5.5	Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby.

5.6	Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

5.7	Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá.


ČlánekVI
Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla
6.1	Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

6.2	Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro realizaci díla uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN,rozhodnutí statutárního města Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor investic a místního hospodářství č. 40/12 ze dne 12.11.2012, č.j.: MOaP/61107/12/oIMH/Sm, sp.zn.: S-MOaP/61518/12/2, rozhodnutí číslo 172/13/OP Magistrátu města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí ze dne 23.08.2012, kterým se vydává závazné stanovisko k zásahu do registrovaného významného krajinného prvku,jakož i podmínky výběrového řízení pro realizaci díla specifikované v článku XI bod 11.9 této smlouvy. 

6.3	Při provedení díla budou použity materiály první jakosti. Při zakládání a o ošetřování zeleně a při terénních úpravách zeleně budou dodrženy veškeré platné ČSN a to bez ohledu, zda jsou závazné nebo pouze doporučené. Seznam je součástí projektové dokumentace.

6.4	Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku II. této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.5	Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených zhotovitelem v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

6.6	Zhotovitel se zavazuje převzít místo realizace díla v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy. Místem realizace dílase pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo, včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění veškerých prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění materiálu. Zařízením místa realizace díla se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru místa realizace díla.

6.7.1 O předání místa realizace dílaobjednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Zhotovitel je povinen vypracovat pro místo realizace díla požární řád, poplachové směrnice díla a provozně dopravní řád díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na místě realizace dílaumístit.Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na místo realizace dílaa stejně tak i výstup z něj. Za provoz na místě realizace dílazodpovídá zhotovitel.

6.8	Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na místě realizace díladle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním místa realizace díla. Dále je zhotovitel povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. Jakákoliv změna kteréhokoliv subdodavatele uvedeného v subdodavatelském schématu je přípustná pouze v případě předchozího písemného souhlasu objednatele. Předchozí písemný souhlas je za objednatele oprávněna učinit osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Bez tohoto souhlasu není zhotovitel oprávněn změnu subdodavatele provést. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě změn je zhotovitel povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího subdodavatele po splnění předchozích podmínek minimálně čtrnáct (14) dnů předem objednateli, pokud se strany nedohodnout jinak. 

6.9	V souladu se zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na místě realizace díla, dále jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje,že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby,které budou provádět činnosti na místě realizace díla.Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č.309/2006 Sb.

6.10	Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

6.11	Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady,odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel jepovinen prokázat naložení s odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to nejpozději při předání a převzetí díla. 

6.12	Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou realizací díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací na své náklady do původního stavu. Zhotovitel bude používat takovou techniku potřebnou k ošetřování dřevin, dovozu a odvozu materiálu, případně k dalším pracím, aby nedošlo k poškození cest a trávníkových ploch. V případě, že k jejich poškození dojde, uvede zhotovitel tyto plochy na vlastní náklad do původního stavu. Při ošetřování dřevin nesmí dojít k poškozování okolních dřevin, např. pádem větví.

6.13	Objednatel bude nad realizací dílavykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do deníku realizovaných prací a služeba stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže z místa realizace díla) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na realizaci díla, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na realizaci díla(to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).  Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

6.14	Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli.

6.15	Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na místo realizace díla a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li objednatel, či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do deníku realizovaných  prací a služeba stanoví lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

6.16	Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.

6.17	Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely provádění prací dle této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli. Má-li objednatel k dispozici odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za podmínky, že  zhotovitel zajistí měření odebrané elektrické energie a vody a cenu za tato média objednateli uhradí. 


6.18	K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
-	atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě
-	zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích
-	tři vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně provedených prací
-	deník realizovaných prací a služeb v originále
-	provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla
-    záruční listy k výrobkům
-	doklad o uložení odpadů, sutě
-	další obvyklé doklady potřebné k přejímacímu řízení
	Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-	li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se 	smluvní strany jinak.

6.19	Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádnýmprovedením sjednaného díla, tj. bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a jeho předáním a převzetím formou oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla, v němž zhotovitelprohlásí, že dílo předává a objednatel výslovně prohlásí, že   dílo přejímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Bez oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla se všemi náležitostmi, není dílo dokončeno a provedeno. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do deseti (10) dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

6.20	O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla (pokud objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, což však není jeho povinnost), dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla bude smluvními stranami sepsán zápis.

6.21	Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné.

6.22	Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo realizace díla do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen místo realizace díla vyklidit do (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak. 


ČlánekVII
Deník realizovaných prací a služeb
7.1	Zhotovitel je povinen ode dne převzetí místa realizace díla vést deníkrealizovaných prací a služeb (dále jen „deník“) s přiměřeným užitím přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

7.2	Deník musí být na místě realizace díla trvale přístupný.

7.3	Povinnost vést í deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést deník, i když je již dílopřevzato objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky nebránící v řádném užívání díla.

7.4	Zápisem do deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněnas výjimkou uvedenou v článku IV. bod 4.3 této smlouvy.

7.5	Během realizace dílabudou oddělovány průpisy jednotlivých listů deníku zástupcem objednatele. Deník v  originále bude předán objednateli po ukončení realizace díla.
 Kopie průpisů jednotlivých listů deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.

7.6	Do deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.


ČlánekVIII
Fakturace a platební podmínky
8.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dílo vždy 1x měsíčně (k poslednímu dni v měsíci), a to na základě dílčího daňového dokladu – faktury. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění faktury, jejichž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele. 
8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. K tomuto datu je zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele na stavbě zašle zhotovitel daňový doklad objednateli.

8.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné. 

8.4 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo,
b) název a sídlo objednatele a zhotovitele,
c) předmět díla a název zakázky,
d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
i) DIČ objednatele i zhotovitele,
j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH,
k) rozdělení nákladů na způsobilé a nezpůsobilé dle přiložených rozpočtů.

K dílčí faktuře je zhotovitel povinen přiložit objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterým se faktura vztahuje, k poslední dílčí faktuře je zhotovitel povinen připojit zápis o ukončení a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury. 

8.6	Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.










ČlánekIX
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
9.1     V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:

a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:

· za každý i započatý den prodlení s dobou realizace  díla dle článku IV bod 4.1. této smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílovčetně DPH
· za každý i započatý den prodlení s termínem provedení díla dle článku IV bod 4.1 této smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH
· za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 1.000,00 Kč
· za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě v termínech touto smlouvou dohodnutých 1.000,00 Kč, a to až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis
· za každý i započatý den prodlení s vyklizením místa realizace díla1.000,00 Kč
· za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod 6.12 této smlouvy zapsaném do deníku zástupcem objednatele 5.000,00 Kč. 

b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:

· 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

9.2 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě jeho prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami vdeníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3 Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli v případě, že nepřevezmemísto realizace dílaa nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100.000,00 Kč.

9.4 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi s výjimkou doručování faktur.

9.5 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

9.6 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:

· je-li zhotovitel v prodlení s převzetím místa realizace díla nebo s provedením díla v termínu dle článku IV bod 4.1 této smlouvy o více než třicet (30) dnů,
· v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
· je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu,
· v případě, že objednatel neobdrží dotace z OPŽP na uskutečnění projektu.

	Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných. 

	Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení. 


ČlánekX
Další ujednání
10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení místa realizace dílav rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla. 

10.2 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla, do doby jeho protokolárního předání objednateli, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.

10.3 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

10.4 Za škody vzniklé provozem objednatele v již předaném stavebním díle zhotovitel neodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce.

10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 2 500 000,-Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že dílo dle této smlouvy je spolufinancováno ze strukturálních fondů Evropské unie – Operačního programu Životní prostředí, a že jeho povinností po celou dobu realizace díla je spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou potřebnou součinnost včetně předání potřebných podkladů (např. pro účely zpracování monitorovací zprávy tak, aby financování Projektu a díla dle této smlouvy nebylo žádným způsobem ohroženo). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost ve smyslu tohoto odstavce této smlouvy vždy nejpozději do tří dnů ode dne, kdy k tomu bude objednatelem vyzván, nebude-li dle požadavků dotačního orgánů zapotřebí poskytnout součinnost v kratší lhůtě. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s obsahem podmínek pro poskytnutí dotace, a že jsou mu známy zejména sankce stanovené pro příjemce dotace v případě porušení těchto podmínek. Smluvní strany se dohodly, že pokud v důsledkuporušení jakéhokoliv závazku Zhotovitele dle této smlouvy bude Objednateli odejmuta či krácena dotace, bude částka odpovídající takovému odejmutí nebo krácení dotace považována v plném rozsahu za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli, a Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli  nárok na náhradu takto vzniklé škody, přičemž pohledávku z titulu nároku na náhradu škody je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce Zhotoviteli z titulu ceny za dílo, a to i v případě, že započítávané pohledávky nebudou ke dni započtení splatné. 


10.7 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. Toto ustanovení se vztahuje i na jeho subdodavatele.

10.8 Zhotovitel se zavazuje v rámci kontroly prováděné v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu Životní prostředí po předchozím oznámení ze strany objednatele:
· umožnit po celou dobu realizace projektu osobám pověřeným kontrolou vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem;
· vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.
10.9 Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,    o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonům ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však minimálně po dobu pěti (5) let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt od řídícího orgánu.
10.10 Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, všeobecně závaznými právními předpisy Evropské unie, smlouvou, programovými dokumenty a příručkami v rámci OPŽP a budou respektovat strategii OPŽP včetně uplatňování principu rovných příležitostí, publicity a dodržování pravidel hospodářské soutěže.


ČlánekXI
Závěrečná ujednání
11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.

11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě. 

11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.


11.6 Tato smlouva je sepsána ve třech (3)vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě    vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost. 

11.7 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků 
své vlastnoruční podpisy.

11.8 O uzavření této smlouvy rozhodla dne ______ Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. ___________________. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Dalibor Mouka, místostarosta. 

11.9 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 9. 12. 2013 pro veřejnou zakázku s názvem „Úprava parku P. Bezruče“, v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. 


Příloha
položkový rozpočet


Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	

Datum: 		

Místo:  V Ostravě 	


_____________________________
Dalibor Mouka		
místostarosta	

Za :

Datum: 	
	
Místo:


_____________________________					




	1/14Smlouva o dílo– „Úprava parku Petra Bezruče“

2/14Smlouva o dílo – „Úprava parku Petra Bezruče“


image2.emf

image1.png
MORAVSKA OSTRAVA
A PRIVOZ




