

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky s názvem " Regenerace sídliště Fifejdy II - II. etapa" je realizace akce dle projektových dokumentací s názvem "Regenerace sídliště Fifejdy II – II. etapa "a „Parkovací stání Ostrava – Fifejdy , Lokalita 4 – ul. Generála Píky“ . Obsahuje úpravu stávajícího veřejného prostoru v centrální části sídliště Fifejdy, a to ve vnitřním prostoru mezi ulicemi Generála Píky a Josefa Brabce.

Rekonstrukce komplexně řeší dané území a architektonické navázání na okolí (rekonstrukce zpevněných ploch, chodníků a komunikací, vybudování parkovišť a parkovacích stání, dětské hřiště, sadové úpravy, rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování psí louky, městský mobiliář, oplocení.

Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou zakázkou a s plánovaným cílem:

Realizace předmětu veřejné zakázky výrazně přispěje k naplnění potřeb zadavatele tím, že dojde ke zlepšení stavu zpevněných ploch, zeleně, zlepšení dopravní obslužnosti a bezpečnosti obyvatel rekonstruované části území. Zvýší se uživatelský standard pro místní obyvatele.

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:

Realizací veřejné zakázky na stavební práce dojde k naplnění potřeb zadavatele - dojde ke zlepšení stavu zpevněných ploch, navýšení počtu parkovacích stání, zeleně, zlepšení dopravní obslužnosti a bezpečnosti obyvatel rekonstruované části území.

Riziko nerealizace veřejné zakázky:

V případě nerealizace veřejné zakázky nebudou na plněny potřeby zadavatele, které jsou zároveň potřebami obyvatel části městského obvodu.

Riziko s prodlením veřejné zakázky:

V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky může dojít k ohrožení financování celé veřejné zakázky, výraznému zhoršení stavu veřejné plochy.

Riziko snížení kvality:

Riziko nastane v případě, že veřejná zakázka nebude realizovaná v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami vydaných stavebních povolení a v rozporu s platnými technickými normami.

Riziko vynaložení dalších finančních nákladů:

Toto riziko může nastat v případě, že výkaz výměr, jež bude přílohou zadávací dokumentace, bude dodavatelem nepřesně zpracován, případně dodavatel bude mít chybně oceněny některé položky.

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: listopad 2014