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O D Ů V O D N Ě N Í  V E Ř E J N É  Z A K Á Z K Y  
dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále 
jen „ZVZ“ 
 

 
 
 

Specifikace zadavatele veřejné zakázky 
 
 
Název:                  Statutární město Ostrava,  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Zastoupený:    Dalibor Mouka, místostarosta 
Sídlo:                            Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29  
IČ:                                008 45 451 
 
 
 

 

Odůvodnění veřejné zakázky 

 

 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Změny 

a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné 
zakázky naplněny, 
 
b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 
 
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a 
potřeb zadavatele, 
 
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné 
zakázky, 

oproti skutečnostem uvedeným podle § 1. 

 
 
a) beze změny 
 
 
b) beze změny 
 
c) beze změny 
 
 
d) předpokládaný termín zahájení plnění: 
červen 2015 
 
Předpokládaná doba realizace zakázky je 70 
kalendářních dnů. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení 

Riziko nerealizace VZ 
V případě nerealizace veřejné zakázky nebudou 
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zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním 
veřejné zakázky, snížené kvality plnění, 
vynaložení dalších finančních nákladů. 

naplněny potřeby zadavatele, které jsou 
zároveň potřebami obyvatel části městského 
obvodu. 
Riziko prodlení s plněním VZ 
V případě prodlení s realizací předmětu veřejné 
zakázky může dojít k ohrožení financování celé 
veřejné zakázky, výraznému zhoršení stavu 
veřejné plochy sídliště včetně zvýšení rizika 
nehodovosti na rekonstruované části území. 
Riziko snížené kvality plnění 
Riziko nastane v případě, že veřejná zakázka 
nebude realizována v souladu s projektovou 
dokumentací, s podmínkami stavebního 
povolení a s platnými technickými normami. 
Riziko vynaložení dalších finančních 
nákladů 
Toto riziko může nastat v případě, že výkaz 
výměr, který bude přílohou zadávací 
dokumentace, bude dodavatelem nepřesně 
zpracován, případně dodavatel bude mít chybně 
oceněny některé položky. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky. 

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách 
je způsob výběru uchazeče zadán v rámci 
zadávacího řízení, kdy se současně jedná o 
nejvhodnější způsob zadání VZ a naplnění 
potřeb zadavatele vzhledem k vymezenému 
předmětu plnění. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

Realizací VZ dojde k naplnění potřeb 
zadavatele, tj. ke zlepšení stavu zpevněných 
ploch, navýšení počtu parkovacích stání, 
zeleně, zlepšení dopravní obslužnosti a 
bezpečnosti obyvatel rekonstruované části 
sídliště. S tím souvisí též zlepšení prostředí, 
zlepšení dopravní obslužnosti a funkčnosti 
využití uvedené části sídliště. 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 

Zadavatel neuvádí. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 
veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky.) 

Pro dosažení cíle veřejné zakázky je nutné, aby 
stavební práce poskytoval dodavatel, který má již 
zkušenost se stavebními pracemi obdobného 
charakteru, z tohoto důvodu zadavatel požaduje 
seznam nejméně 3 staveb obdobného charakteru 
za cenu díla minimálně 7.500.000,- Kč bez DPH 
za každou z nich. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo technických 
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu více než tří 
techniků nebo technických útvarů.) 

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu 
techniků či technických útvarů, z toho důvodu 
zadavatel neodůvodňuje. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně 
vyplní, pokud osvědčení o odborné kvalifikaci 
delší než pět let.) 

Zadavatel nepožaduje osvědčení o kvalifikaci 
delší než 5 let, z toho důvodu nevyplňuje. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na 
plnění zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení. 

Zadavatel nepožaduje, proto neodůvodňuje. 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k 
dispozici. 

Zadavatel nepožaduje, proto neodůvodňuje. 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Technické podmínky a informace k provedení 
předmětu VZ a ke koordinaci stavby. 

Technické podmínky zadavatele dle § 45 odst. 2 
ZVZ, které je nutné dodržet pro splnění cílů veřejné 
zakázky, jsou uvedeny v dokumentaci provedení 
stavby, která je součástí zadávacích podmínek, a 
jsou plně v souladu s platnými technickými 
normami. Projektová dokumentace je zpracována 
projekční kanceláří STUDIO-D Opava s.r.o., se 
sídlem č.p. 171, 747 74 Holasovice, IČO: 268 33 
115.  
 
Zadavatel dále požaduje dodržení způsobu 
zpracování ceny. Tyto požadavky specifikují 
povinnosti zhotovitele, které musí být splněny 
v průběhu plnění a jsou součástí zadávací 
dokumentace. 
Z toho důvodu zadavatel neodůvodňuje. 
 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 
Hodnotící kritérium  Odůvodnění 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší Zadavatel zvolil základní hodnotící kritérium 
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nabídková cena. tak, aby realizoval své potřeby za nejnižší 
možnou cenu. 

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 
Hodnota Odůvodnění 

15.004.844,00 Kč bez DPH Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu 
v souladu s pravidly stanovenými v zák. o VZ a 
zejména na základě údajů a informací o 
zakázkách stejného či obdobného předmětu 
plnění, tedy zejména na základě praxe 
zadavatele při realizaci obdobných zakázek 
z minulosti. 

Odůvodnění stanovení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce 
s ohledem na potřeby veřejného zadavatele podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb. 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek Obchodní podmínky odpovídají podmínkám 
uvedeným ve vyhlášce č. 231/2012 Sb. 
Stanovená výše smluvních pokut reflektuje 
význam zajišťovaných povinností a odpovídá 
požadavkům na přiměřenost smluvní pokuty 
podle platných právních předpisů; zadavatel za 
účelem posílení právní jistoty smluvních stran 
standardně upravil podmínky, za nichž je 
možné od smlouvy odstoupit; s ohledem na 
výši investice hodlá zadavatel prostřednictvím 
pojištění zajistit rovněž pojištění samotného 
stavebního díla a další vymezené povinnosti 
vycházejí ze standardu obdobných smluv 
v příslušné oblasti. 

 

 

 

 

         v zastoupení zadavatele 
                    Mgr. Jakub Vyroubal, advokát 
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