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Odůvodnění veřejné zakázky 

 

O D Ů V O D N Ě N Í  V E Ř E J N É  Z A K Á Z K Y  
 

dle ust. § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVZ“) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“) 

 

 

 

Název veřejné zakázky 

 

 

 

„Regenerace sídliště Šalamouna – 5A etapa“ 
 
 

 

Specifikace zadavatele veřejné zakázky 

 

 

Název:                  Statutární město Ostrava,  

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlo:                            náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  

IČ:                                008 45 451 

 
 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 

Změny oproti skutečnostem uvedeným podle § 1 

vyhlášky: 

a) V popisu potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny, 

 

b) V popisu předmětu veřejné zakázky, 

 

 

 

 

c) Vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a 

potřeb zadavatele, 

 

d) V předpokládaném termínu splnění veřejné 

zakázky, 

 

 

 

a) beze změny. 

 

 

b) zadavatel provedl v rámci zadávacích 

podmínek bližší specifikaci předmětu plnění 

veřejné zakázky oproti popisu předmětu 

veřejné zakázky v předběžném oznámení. 

 

c) beze změny. 

 

 

d) upřesněna doba realizace ode dne předání 

staveniště. 
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Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 

zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení 

zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika 

nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním 

veřejné zakázky, snížené kvality plnění, 

vynaložení dalších finančních nákladů. 

Riziko nerealizace VZ 

V případě nerealizace veřejné zakázky nebudou 

naplněny potřeby zadavatele, které jsou 

zároveň potřebami obyvatel části městského 

obvodu. 

Riziko prodlení s plněním VZ 

V případě prodlení s realizací předmětu veřejné 

zakázky může dojít k výraznému zhoršení 

stavu veřejné plochy sídliště včetně zvýšení 

rizika nehodovosti na rekonstruované části 

území. Riziko se zadavatel snaží eliminovat 

ujednáním o smluvních pokutách v rámci 

obchodních podmínek.  

Riziko snížené kvality plnění 

Riziko nastane v případě, že veřejná zakázka 

nebude realizována v souladu s projektovou 

dokumentací, s podmínkami stavebního 

povolení a s platnými technickými normami. 

Riziko se zadavatel snaží eliminovat průběžnou 

kontrolou realizace plnění a ujednáním o 

smluvních pokutách v rámci obchodních 

podmínek.  

Riziko vynaložení dalších finančních 

nákladů 

Toto riziko může nastat v případě, že výkaz 

výměr, který bude přílohou zadávací 

dokumentace, bude dodavatelem chybně 

zpracován ve vztahu k projektové dokumentaci, 

případně se v průběhu realizace stavby objeví 

nutnost provedení dalších nepředpokládaných 

prací, což bude řešeno v rámci zákona. 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 

potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 

zakázky. 

Zadavatel nevymezuje. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 

ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

Realizací VZ dojde k naplnění potřeb 

zadavatele, tj. ke zlepšení stavu zpevněných 

ploch, navýšení počtu parkovacích stání, 

zeleně, zlepšení dopravní obslužnosti a 

bezpečnosti obyvatel rekonstruované části 

sídliště. S tím souvisí též zlepšení prostředí, 

zlepšení dopravní obslužnosti a funkčnosti 

využití uvedené části sídliště. 

Zadavatel může uvést další informace 

odůvodňující účelnost veřejné zakázky. 
Zadavatel neuvádí. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje předložení 

Zadavatel požaduje z důvodu zajištění řádného 

splnění předmětu veřejné zakázky, aby 

dodavatel měl zkušenosti se stavebními pracemi 



 

 

3 
 

seznamu stavebních prací, ze kterého bude 

vyplývat, že finanční hodnota uvedených 

stavebních prací je v souhrnu minimálně 

dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky.) 

obdobného charakteru a rozsahu, a to 

předložením seznamu minimálně tří stavebních 

prací za cenu díla minimálně 7 mil. Kč bez DPH 

za každou z nich. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků nebo technických 

útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení seznamu více než tří 

techniků nebo technických útvarů.) 

Zadavatel nepožaduje předložení seznamu 

techniků či technických útvarů. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 

postavení a osob odpovědných za vedení realizace 

stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, 

pokud osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 

pět let.) 

Zadavatel nepožaduje osvědčení o kvalifikaci 

delší než 5 let. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 

průměrného ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele nebo jiných osob podílejících se na 

plnění zakázek podobného charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 

obdobném postavení. 

Zadavatel nepožaduje. 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 

provozních a technických zařízení, které bude mít 

dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Technické podmínky a informace k provedení 

předmětu VZ a ke koordinaci stavby. 

Technické podmínky zadavatele dle § 45 odst. 

2 ZVZ, které je nutné dodržet pro splnění cílů 

veřejné zakázky, jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci pro provádění stavby, která je 

součástí zadávacích podmínek, a jsou plně v 

souladu s platnými technickými normami.  

 

Zadavatel nevymezil v zadávacích podmínkách 

technické podmínky nad rozsah projektové 

dokumentace pro provádění stavby. 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší 

nabídková cena v Kč bez DPH. 

Zadavatel zvolil základní hodnotící kritérium 

tak, aby realizoval své potřeby za nejnižší 

možnou cenu, a to s ohledem na jednoznačnou 

specifikaci předmětu veřejné zakázky a 

podmínek plnění předmětu veřejné zakázky. 
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Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Hodnota Odůvodnění 

Předpokládaná hodnota VZ je 14 990 241,17,- Kč 

bez DPH. 

ZVZ nevyžaduje odůvodnění stanovení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

Předpokládaná hodnota byla zpřesněna oproti 

předpokládané hodnotě uvedené v předběžném 

oznámení z důvodu bližší specifikace předmětu 

plnění veřejné zakázky 

Odůvodnění stanovení obchodních podmínek veřejné zakázky na stavební práce 

s ohledem na potřeby veřejného zadavatele podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb. 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek Obchodní podmínky odpovídají podmínkám 

uvedeným ve vyhlášce č. 231/2012 Sb. 

Stanovená výše smluvních pokut reflektuje 

význam zajišťovaných povinností a odpovídá 

požadavkům na přiměřenost smluvní pokuty 

podle platných právních předpisů. Zadavatel 

za účelem posílení právní jistoty smluvních 

stran standardně upravil podmínky, za nichž 

je možné od smlouvy odstoupit. Další 

vymezené povinnosti vycházejí ze standardu 

obdobných smluv v příslušné oblasti. 
 
 
 
V Ostravě dne 25. 1. 2016 
 
 
 
 
 
          
Ing. Jiří Vozňák 

vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
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