Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
urad méstského obvodu

uzaviend podle ust. §2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb. obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen , obcansky zakonik")

Clanek 1.
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

Sidlem: nam. Dr. E. Benese 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
ICO: 00845451

DIC: €Z00845451 (platce DPH)

Penézni ustav:

Cislo uctu:

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. David Witosz, mistostarosta

ve vécech technickych: Ing. Jifi Vozriidk, vedouci odboru investic a mistniho hospodaistvi
Ing. Dalibor Kloss, vedouci oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi
Ing. Ivana Foldynovd, referent oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi

{dale také jako objednatel)

a

DAV, a.s.

Sidlem/mistem podnikani: Zengrova 19, Ostrava — Vitkovice , 703 00
ICo: 00575381

DIC: CZ 00575381

Penézni ustav:

VS:

Zapsan: Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, viozka 81
Zastoupeny:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

{dale také jako zhotovitel)
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Clanek II
Pfedmét plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svij naklad a nebezpedi dilo a
objednatel se zavazuje fadné provedené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit za néj cenu za dilo, to
vie za podminek sjednanych déle v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

»Na Nahonu 8, 10, 14 — vyména oken a zfizeni plynovych kotelen”

Pfedmét dila, jakoZ i druhy, kvalita a mnoiZstvi vyrobk( a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou, zaddvacimi podminkami a nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim
fizeni specifikovaném v odst. 2.8 tohoto ¢ldnku smlouvy.

Dilo bude provedeno dle projektovych dokumentaci:
¢ ,Vybudovani plynové kotelny pro dim Zofie Podlipské 215/3 a 317/3a, Na Nahonu 315/8 a
232/10“ (pfedmétu plnéni se tykd pouze ¢ast ,,Na Nahonu 315/8 a 232/10"), zpracovana v zafi

2017, zodpovedny projektant: || G

s Vybudovani plynové kotelny pro dim Na Nahonu 335/14“, zpracovana v zafi 2017, zodpovédny
projektant: |

e ,Na Nahonu 8,10,14 — vyména oken — piepracovani dokumentace”, zpracovana v zafi 2018,
zodpovédny projektant: | NN "VS-orojekce s.r.o. ICO 25872494, Erbenova 5, 703
00 Ostrava Vitkovice,

se kterymi byl zhotovitel pfed uzavienim této smlouvy seznamen (dale spolecné jen ,projektova

dokumentace”).

Zakladni popis a rozsah predmétu pInéni:

Pfedmétem plnéni dle této smlouvy je vybudovani technické mistnosti pro umisténi plynovych kotli a
ohfivacu teplé vody v pldnim prostoru 3 bytovych doma v ulici Na Nahonu 8, 10, 14. Soudasti dodavky
budou nové rozvody teplé vody s cirkulaci a souvisejici prace. V koupelnach byt budou vybourany
obklady stén i dlazba na podlaze a po instalacich budou nové zhotoveny. Déle je predmétem verejné
zakdzky vyména stavajicich jednoduchych drevénych oken za plastova, oprava a natér vnéjsich mrizi.

Dilem se rozumi doddvky a préace dle této smlouvy véetné prislusnych provoznich zkousek a odevzdani
pozadované dokumentace dle této smlouvy.

Mistem plnéni je Ostrava, ulice Na Ndhonu 315/8, 232/10 a 335/14, pozemky parc. €. 1098, 1097 a
1095 k.u. Pfivoz.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila v terminech stanovenych touto smlouvou nezbytné.

Smluvni strany souhlasné konstatuji, Ze tato smlouva je uzaviena na zakladé zadavaciho Fizeni
k vefejné zakdzce s ndzvem ,,Na Nahonu 8, 10, 14 — vyména oken a zfizeni plynovych kotelen* (ddle
jen ,zadavaci fizeni“), v némz byl zhotovitel objednatelem vybran. Zadavaci podminky uvedeného
zaddavaciho fizeni, jakoz i skuteénosti uvedené v nabidce zhotovitele podané v zadavacim Fizeni, jsou
soucasti povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se vyslovné zavazuje tyto podminky
dodrZovat. Veskeré zaddavaci podminky v&. nabidky zhotovitele tak tvofi nedilnou soucédst této
smlouvy, coz obé smluvni strany berou na védomi.
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Clanek il
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za provedené dilo dle této smlouvy takto:
Cena bez DPH: 9992 750,00 K¢
DPH: 1498 912,50 K¢

Cena v¢. DPH: 11491 662,50 K¢

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvyse pripustnd, platnd po celou dobu ucinnosti smlouvy a
zahrnujici veskeré naklady zhotovitele nutné k Fadnému provedeni dila dle podminek a pozadavki
stanovenych zadavaci dokumentaci a touto smlouvou.

Cena za dilo uvedenad v odst. 3.1 tohoto &lanku této smlouvy byla dohodnuta na zakladé zadavaciho
fizeni a je mozné ji zménit pouze za podminek uvedenych v této smlouvé a v souladu se zdkonem ¢&.
134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjdich predpisa (déle jen ,ZZVZ"). Soudasti
této smlouvy jako jeji priloha je kalkulace ndkladd — ocenény souhrnny list stavby z ocenéného
polozkového rozpo¢tu, ktery byl souédsti nabidky zhotovitele podané v rdmci zadavaciho fizeni na
vybér zhotovitele (déle jen ,nabidkovy rozpocet®).

Dan z pfidané hodnoty bude uctovana ve vysi dle predpisl platnych ke dni zdanitelného plnéni. O
zméné sazby DPH neni tfeba uzavirat dodatek této smlouvy.

Objednatel prohladuje, ze uvedené plnéni bude pouzivdno k ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace Generalniho finanéniho feditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne 9. 11. 2011
bude pro uvedené plnéni aplikovan rezim preneseni dariové povinnosti dle § 92a zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisa (dale jen zdkon o DPH). V souladu s tim
vystavi zhotovitel dafovy doklad se vsemi nalezitostmi.

Prace rozsifujici pfedmét plnéni dle této smlouvy (viceprdce), jakoZz i prace zmenSujici rozsah
predmétu plnéni dle této smlouvy (ménéprace), vyZaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran formou
pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného v listinné podobé v souladu se ZZVZ. Bez uzavreni
dodatku neni zhotovitel opravnén pozadovat jakoukoliv zménu ceny dila.

3.6.1 Veskeré zmény dila budou navrieny pisemné zhotovitelem objednateli formou zménovych
listd cislovanych souvislou radou. Zménové listy budou tvoreny dvéma c¢astmi: ,PoZadavek
zhotovitele na zménu” a ,Ocenéni ke zméné” a budou objednateli slouzit jako podklad pro
zménu zavazku dle ZZVZ. Zhotovitel je povinen v ramci zmény dila ocenit viceprace dle
jednotkovych cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele.

3.6.2 Nebudou-li prace &i véci pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci, ocenény
v rozpodtu zhotovitele, bude je zhotovitel ocefiovat maximalné ve vysi dle ceniku spole¢nosti
RTS, a.s., se sidlem Lazaretni 13, 615 00 Brno platného v dobé uzavfeni dodatku, snizené o
30%.
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3.6.3 Jestlize se pti zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jeho &asti, které neni mozno ocenit
vySe uvedenym zplsobem, budou zmény dila ¢i jeho &asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zplsobu ocenovani cenou v misté a case obvyklou.

3.6.4 Zhotoviteli zanika jakykoliv ndrok na zvy$eni ceny, jestlize pisemné neozndmi nutnost jejiho
prekroéeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukazalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak nezaklada pravo zhotovitele
na zaplaceni zvy3ené ceny. Zvyseni ceny je moiné pouze za podminek danych touto

smlouvou.

3.7 Smluvni strany se vyslovné dohodly, Zze objednatel je oprdvnén zmensit rozsah predmétu plnéni dle
této smlouvy. Vtomto pfipadé bude smluvni cena pomérné snizena s pouzitim jednotkovych cen
uvedenych v nabidkovém rozpodétu zhotovitele.

3.8 Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢l. VIII této smlouvy.
V zdpise o predani a prevzeti dila bude konecna cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy plnéni

4.1  Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v nasledujicim
terminu:

120 kalendafnich dnt od pfedani a pfevzeti stavenisté.

4.2 Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do péti pracovnich dnd od vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté.

4.3 Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemuze plnit svlj zadvazek v dlsledku prodleni
objednatele s plnénim jeho smluvnich povinnosti.

4.4  Provadéni dila lze ve vyjimecnych pfipadech po vzajemné piedchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit z dlvodu nepfiznivych klimatickych podminek nebo jinych objektivné nutnych ddvodd, a to
zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych,
ktery se stava nedilnou soucdsti této smlouvy. Po dobu preruseni nebézi Ihita pro provedeni dila dle
odst. 4.1 tohoto ¢élanku smlouvy. O prerudeni provadéni dila neni nutné uzavirat dodatek ktéto
smlouvé.

Clanek v
Podminky provadéni dila

5.1 Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu se zadavacimi podminkami,
nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim fizeni a touto smlouvou.

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodrzovat ustanoveni nebo podminky, které jsou pro dilo uvedeny
v projektové dokumentaci a jeji dokladové ¢asti, dle platnych piedpisG a nafizeni a CSN.

5.3  Souddsti povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je zejména:

A) pred zahajenim stavebnich praci:
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zajisténi souhlasu Ufadu méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pivoz, odbor stavebniho fadu a
prestupk( se zvlastnim uZitim mistni komunikace a ohldseni k mistnimu poplatku za uZivani
verejného prostranstvi u odboru financi a rozpoétu, pokud budou nutné,

zajisténi provizorniho dopravniho znaéeni béhem stavby véetné schvaleni prisluSnymi organy
statni spravy, pokud bude nutné,

zajiéténi projednani a schvaleni trasy staveniitni dopravy u Policie Ceské republiky, dopravni
inspektorat, pokud bude nutné,

projedndni harmonogramu stavby s objednatelem, ktery zajisti plynulost a koordinovanost pfi
realizaci stavby,

B) v prabéhu provadéni stavebnich praci:

oznaceni stavby tabulkou s uvedenim nazvu stavby, investora a zhotovitele, véetné jména
zodpovédnych osob a terminu realizace,

zabezpecleni prostoru staveni$té a jeho zafizeni po celou dobu vystavby s ohledem na uZivatele
okolnich budov,

zajisténi schldnosti, sjizdnosti a ¢isténi vozovek uzivanych pro prepravu staveb. materialu a
odvoz odpadd,

zajisténi maximalni bezpecnosti uzivatell objektu a chodct véetné oznadeni a osvétleni prostoru
stavenisté a pfekazek {(napf. ochranné stfisky, zabrany, tabulky, atd.),

omezeni prasnosti a hluénosti pfi realizaci praci,

zabezpeceni podminek stanovenych v dokladové ¢asti projektu (napf. spravcll inZzenyrskych siti,
atd.),

odstranéni Skod wvzniklych v dlsledku c¢innosti zhotovitele v pfipadé poskozeni majetku
objednatele nebo tfetich osob, pfipadné nahrazeni Ujmy nejpozdéji do predani dila, nedohodou-
li se strany jinak,

C) pfi prejimce dokonéeného dila predani:

zpracované dokumentace skute¢ného provedeni dila ve trojim vyhotoveni,

atestd pouZitych materiald, prohlaseni o shodé, atd.,

potvrzeni o likvidaci odpad( véetné dolozeni pfislusnych dokladd,

veskerych dokladd o zkouskach, revizich atd. dle platnych norem a predpis( nutnych k prejimce
a kolaudaci stavby,

stavebniho deniku v origindle,

celkového finanéniho vyuactovani stavby.

5.4  Zhotovitel je dale povinen pfi realizaci dila splnit zejména tyto podminky:

akce musi byt zhotovitelem velmi dobre organizaéné i technicky vedena a zajisténa, zejména
kvalita praci a ¢asovy postup véetné navaznosti a koordinace viech praci; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, predak),

odebrané energie pro provadéni dila uhradi zhotovitel pfislusnému poskytovateli,

plochy pouzité pro zafizeni staveni$té nebudou znecistovdny a po ukonceni stavby budou
uvedeny do pavodniho stavu; po dobu akce budou zajidtovany bezpeéné a Cisté pFistupové cesty,
zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udrzovat porddek na komunikaénich trasach, kde
bez povoleni nebude skladovan material a sut,
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e eventudlni upresnéni podminek provadéni dila se uskutecni pfi pfedani stavenisté nebo zapisem
do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek).

P¥i provadéni dila budou pouzity materidly prvni jakosti a standardni vyrobky zaruujici vlastnosti dle
ust. §156 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,stavebni zakon“).

Zhotovitel prohlasuje, ze viechny vyrobky pouzZité pfi provadéni dila jsou bezpeénymi vyrobky v
souladu s ust. zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakona, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektdm z nedbalosti,
umysIné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, CSN nebo jinych norem nebo z této
smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu od ozndmeni rozsahu a charakteru Skod,
nejpozdéji vsak do predani dila, nedohodou-li se strany jinak, tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finanéné nahradit.

Zhotovitel se zavazuje pfevzit stavenisté na zakladé vyzvy objednatele ve Ihaté dle ¢l. IV odst. 4.2 této
smlouvy. O predani staveni$té objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji pofidit zapis. lestlize
zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je povinen to ihned zdlvodnit a tento divod uvést v zapise o
predani stavenisté.

Staveni$tém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), véetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni stavebnich, montaznich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté
pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad stavby, v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfisluSnymi predpisy a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je dale
povinen zajistit bezpeény vstup na staveni$té a stejné tak i vystup z néj. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida za Cistotu a pofadek na stavenisti.

Zatizenim staveni$té se pro ulely této smlouvy rozumi dofasné objekty, zafizeni a jiné véci movité,
které po dobu provadéni dila slouzi provoznim, socidlnim, hygienickym a vyrobnim potfebam
zhotovitele (nebo jeho pracovnik( ¢i dalSich osob vyuzitych zhotovitelem pti provadéni dila) pfi plnéni
této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Zhotovitel m(ze povéfit k provadéni dila jinou osobu, odpovidd vsak jakoby dilo provadél sim.
Zhotovitel je povinen v pripadé vyuziti poddodavateli dodriet poddodavatelské schéma obsaZené
v nabidce zhotovitele podané v rdmci zadavaciho fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla vyuZit jiného
poddodavatele, nei toho, ktery je uveden vseznamu poddodavatelll nebo hodld wyuzZit
poddodavatele, ktery nebyl v seznamu identifikovdn nebo nebyl identifikovan po doruéeni ozndmeni o
vybéru dodavatele dle § 105 odst. 3 ZZVZ, je povinen identifikovat tohoto poddodavatele pred
zahdjenim plnéni &asti dila timto poddodavatelem. Povinnost identifikovat poddodavatele se
povaiuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve stavebnim deniku. Zménu poddodavatele,
prostrednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, mizZe zhotovitel provést
pouze v pripadé, Zze novy poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém plvodni poddodavatel
prokazoval kvalifikaci v zaddvacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Opatfeni z hlediska bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi prdci, jakoz i protipozarni opatreni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpec¢nostnimi
predpisy, projektovou dokumentaci a planem BOZP na stavenisti dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym
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se upravuji dalsi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovdni sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjdich predpisi (dale jen ,zdkon &. 309/2006 Sbh.“). Pred pfedanim stavenisté
musi zhotovitel zajistit aktualizaci, pfipadné Upravu planu BOZP v souladu s pozadavky zdkona ¢.
309/2006 Sh., nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. a dle vyhlasky ¢. 499/2006/Sb. (¢ast Zasady organizace
vystavby) a v souladu s podminkami realizace stavhy.

5.12 V souladu se zakonem o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci se zhotovitel
zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ddle jen
,koordindtor BOZP”, kterého uréi objednatel. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze pisemné zavazie
k soucinnosti s koordindtorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét
¢innosti na stavenisti. Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada uvedeny
zakon.

5.13 Objednatel nebo jeho opravnény zastupce je opravnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal (nebo
sam vykaze ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak, ze
to ohrozuje bezpecnost a zdravi jeji ¢i jinych pracovnikl na stavbé (to se tyka i pozivani alkoholickych
¢i ndvykovych latek, které snizuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezfeni podrobit
prislusnému testu).

5.14 Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila odstranit odpady, které jsou vysledkem jeho cinnosti.
Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpad( vzniklych stavebni cinnosti, v souladu se

zdkonem ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych daldich zdkond, ve znéni pozdéjsich
predpist, véetné poplatku za uloZzeni odpadu na skladku.

5.15 Zhotovitel je povinen umoznit opravnénému zastupci objednatele, jakoz i technickému dozoru
objednatele (investora) a koordinatorovi BOZP po celou dobu realizace dila nepfetrZity pfistup na
stavenisté a umoznit jim nepretrzitou kontrolu realizace veSkerych jednotlivych praci, v rdmci které
budou zejména sledovat, zda prace zhotovitele jsou provadény podle projektové dokumentace, podle
smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich norem platnych v dobé provadéni dila a
zda je dodrZovana bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi préaci. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci
zhotovitele neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku a stanovi mu priméfenou Ihitu pro
jejich odstranéni.

5.16 Zhotovitel bere na védomi, ze technicky dozor objednatele {investora)} nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena.

5.17 K prfejimce dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnu
predem. Zhotovitel je povinen pfi prejimce objednateli predlozit zejména doklady uvedené v odst. 5.3
pism. C) tohoto ¢lanku smlouvy. PredloZeni téchto dokladl je souédsti povinnosti zhotovitele provést
dilo dle této smlouvy. NedolozZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a
schopné predani, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

5.18 Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna jeho fadnym dokonéenim a predanim. Objednatel je
povinen prevzit pouze fadné provedené dilo bez vad a nedodélk(, vyjma ojedinélych drobnych vad a
nedodélkd, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky,
ani jeji uZivani podstatnym zpulsobem neomezuji. V pfipadé, 7e objednatel prevezme dilo vykazujici
drobné vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
15 dnl ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V pfipadé prodleni
zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélkl o vice nez 20 dnl je objednatel opravnén
odstranit tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tieti osoby a zhotovitel je povinen
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nahradit objednateli veskeré naklady s tim spojené, zejména ¢astku, kterou objednatel zaplati za tyto
prace tfeti osobé.

O predani a prevzeti dila sepisi strany zapis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych
praci, soupis pfipadnych zjisténych drobnych vad a nedodélkt, dohodu o opatrenich, pfipadné Ihatach
k jejich odstranéni. O odstranéni drobnych vad a nedodélk(l bude smluvnimi stranami sepsdn zapis.
Smluvni strany se timto dohodly na vylouéeni aplikace ust. § 2605 odst. 2 ocb&anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 5 dnll od predani a prevzeti dila. Pokud k odstranéni vad a
nedodélk(l bude nezbytné pouZit néktera ze zafizeni pouZitych ke zhotoveni dila, pak je zhotovitel
povinen stavenisté vyklidit do 5 dnd po odstranéni téchto vad a nedodélkd, nebude-li dohodnuto
vzajemné jinak.

Clanek VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik v
souladu s ustanovenim § 157 stavebniho zdkona a pfilohou €. 16 vyhlasky &. 499/2006 Sh., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, a zapisovat do néj veskeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni této smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale pfistupny.

Povinnost vést stavebni denik konci odevzdanim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélka.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyzZ je jiz stavba pfevzata objednatelem, ale jesté jsou
zhotovitelem odstranovany vady a nedodélky.

Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna
s vyjimkou uvedenou v €l. IV odst. 4.4 a ¢&l. V odst. 5.10 této smlouvy.

Béhem realizace stavby budou oddélovany prilpisy jednotlivych listl stavebniho deniku zastupcem
objednatele. Denik v origindle bude pfedan objednateli po ukoncéeni stavby. Kopie prapis
jednatlivych listd stavebniho deniku obdrzi 1x zhotovitel zpét.

Do stavebniho deniku je oprdvnén provadét zapisy opravnény zastupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele (investora), dale osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta nebo
vykon koordindtora BOZP.

Clanek Vil
Vady dila a zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli pfedaného dila a
zaruduje se, ze bude provedeno v souladu s podminkami této smlouvy, a ze jakost provedenych praci
a dodavek bude odpovidat technickym normam a predpistim platnym v Ceské republice v dobé jeho
realizace. Nema-li dilo tyto pozadované vlastnosti, ma vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zaruku za jakost v délce trvani 60 mésicu.
Zhotovitel prejima zarukou za jakost zavazek, Ze provedené dilo bude po zarucni dobu zplsobilé pro
pouziti k obvyklému Uéelu a bez vad, a Ze si po tuto dobu zachovd smluvené vlastnosti.
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Zarucni doba zacina bézet dnem protokolarniho preddni a prevzeti fadné provedeného dila. Zaruéni
doba se prodluzuje o dobu, po kterou bude trvat odstrafiovéni vad zhotovitelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zplsobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poSkozeni zivelnou udalosti ¢i tfeti osobou.

Jestlize se v zaruéni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. Pfedstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci {ii) na pfimérenou slevu z ceny dila
{iii} na odstoupeni od smlouvy. Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
prava jako pod body (i) a (ii) dle pfedeslé véty. Objednatel ozndami zhotoviteli, jakou variantu si pro
vyreSeni jeho reklamace vybral, a to pfi oznameni vady nebo bez zbyteéného odkladu po ozndmeni
vady.

V pfipadé, Zze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zadit s
odstrafiovanim vad dila do 7 dnd od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratsim mozném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji viak do 30 dnu
od ozndmeni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, ze
objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzna ¢i nikoli.
Pokud se pozdéji ukaze, ze objednatel narokoval odstranéni vad dila neopravnéné, budou pfedmétné
zhotovitelovy naroky vyporadany dodatecné dohodou smluvnich stran.

V pfipadé, Ze zhotovitel v uvedené |hité nezacne s odstrafovanim vad dila nebo vady dila ve
stanovené lh(té neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady
sam nebo prostrednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veSkeré ndklady
s tim spojené, zejména ¢astku, kterou objednatel zaplati za tyto prdce tfeti osobé.

Pro mozinost faddného a véasného odstranéni pfipadnych vad je objednatel povinen umoznit
pracovnikim zhotovitele pfistup do prostoru prfedaného dila. Opravnény zastupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele (investora) po ukonceni praci pisemné potvrdi, ze odstranéné vady od
zhotovitele prejima.

Clanek VilI
Fakturace a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na zaplaceni ceny dila formou dilé¢ich plateb a koneéného vyuétovani.
V souladu s ust. § 21 zakona o DPH, sjednavaji smluvni strany diléi pInéni. Dil¢i pInéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni pracovni den daného mésice. Zhotovitel vyhotovi
za mésiéni zdanitelné plnéni soupis skutec¢né provedenych praci nebo dodavek (déle jen ,soupis
provedenych praci”), ktery predloZi k odsouhlaseni objednateli. Objednatel ve Ihité do 5 dnu ode dne
predlozeni soupisu provedenych praci odsouhlasi ¢i sdéli vyhrady véetné dlivodi. V pripadé vyhrad
objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné prace. Na zakladé
objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci vystavi zhotovitel za mési¢ni zdanitelné
pInéni diléi dafiovy doklad - fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci, ke kterym se faktura vztahuje v souladu s harmonogramem vystavby dila a
v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu a zjistovaci protokol podepsany zhotovitelem a
odsouhlaseny zdstupcem objednatele. Objednatel je povinen na zakladé zhotovitelem vystaveného
dil¢iho dafiového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skute¢né provedené prace vidy 1x mésicné.

Zavérecné vyuctovani dila konecénou fakturou bude uskuteé¢néno k datu predani a prevzeti dila.
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K tomuto datu je zhotovitel opravnén vystavit posledni danovy doklad, ktery zhotovitel po jeho
podpisu zastupcem objednatele zasle objednateli. Ke koneéné fakture je zhotovitel povinen pfilozit
zapis o preddni a prevzeti dila.

8.3  Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu dle § 29 zdkona o DPH, vidy viak zejména:
a) oznaceni faktury a jeji ¢islo s uvedenim skuteénosti, zda se jedna o dil¢i fakturaci nebo
konecnou,
b) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pfi¢emz jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
Statutarniho mésta Ostravy, tzn. Ze danovy doklad bude vystaven takto:
Objednatel:
Statutdrni mésto Ostrava
Proke$ovo namésti 1803/8
729 30 Ostrava — Moravska Ostrava
Pfijemce (zasilaci adresa):
meéstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
namésti Dr. E. BeneSe 555/6
729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
faktura bude doru¢ovdna na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz,
c) pfedmét dila a nazev zakazky,
d) ¢islo smlouvy a den jejiho uzavieni,
e) den vystaveni faktury a Ihitu jeji splatnosti,
f) oznaceni banky a ¢islo U¢tu, na ktery ma byt zaplaceno,
g) cenu za jednotku mnoistvi a pripadné dalsi cenové Gdaje véetné zjistovaciho protokolu a
soupisu provedenych praci potvrzeného objednatelem,
h) ¢isla i data vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjistovacich protokold,
i) DIC objednatele i zhotovitele,
j) oznaceni textem ,,Uvedené pInéni bude pouzivdno k ekonomické ¢innosti — je aplikovan rezim
prenesené danové povinnosti dle § 92a zdkona o DPH,
k) ¢iselny kéd dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebnich nebo montéaznich praci.

8.4  Fakturu, kterd nemd pozadované nalezitosti nebo kni nejsou pfipojeny stanovené doklady, neni
objednatel povinen uhradit. Fakturu, ktera obsahuje nespravné Udaje, je objednatel opravnén vratit
ve |hité splatnosti a to doporu¢enym dopisem, kde uvede Gdaje, které povazuje za nespravné. Radné
vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a dorudit objednateli. Nova lhita splatnosti zaéne
bézet dnem doruceni opravené faktury.

8.5 Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vSech faktur je do 30 dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, Uroky z prodleni, ndhrada Skody, apod.) je
stanovena stejna Ihita splatnosti.

8.6  Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi viechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do
vyse 90 % a 10 % z vystavenych faktur bude pouzito jako tzv. zadriné. Zadriné zajistuje veskeré
zavazky zhotovitele vzniklé ztéto smlouvy, zejména zavazky na odstranéni vad dila vzniklych
v priibéhu realizace dila a v zaruéni dobé, pfipadné sankce uloZené objednateli orgdny statni spravy
v disledku poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy atd.

8.7 V konelné fakturfe zhotovitel uvede a zU¢tuje vSechny diléi faktury. Objednatel uhradi zhotoviteli
zadrzné nasledovné:

a) 5 % zadriného uhradi objednatel zhotoviteli po preddni radné provedeného dila, a to ve Ihité
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splatnosti kone¢né faktury; v pfipadé, ze objednatel prevezme dilo vykazujici drobné vady a
nedodélky, které nebrani uzivani dila, uhradi objednatel zhotoviteli tuto ¢ast zadrzného az poté,
co budou tyto drobné vady a nedodélky odstranény, a to do 30 dn( ode dne odstranéni viech
drobnych vad a nedodélkaq,

b) 5 % zadrzného uhradi objednatel zhotoviteli do 30 dnll ode dne uplynuti zarucni doby dila.

Ujednani dle tohoto odstavce této smlouvy plati v pfipadé, Ze zadrzné nebylo objednatelem pred jeho
uhrazenim zhotoviteli, oprdvnéné Cerpano. Proti pohledavce zhotovitele na zaplaceni zadriného je
objednatel oprdvnén jednostranné zapoditat své pohledavky vzniklé ztitulu této smlouvy, a to i
v pfipadé, Ze tyto pohledavky nebudou ke dni zapoéteni splatné.

8.8 Zhotovitel je opravnén nahradit dlouhodobé zadriné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy
bankovni zarukou. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli navrh zaruéni listiny ke schvaleni.
Zhotoviteli bude dlouhodobé zadriné uvolnéno do 30 dnl ode dne dorudeni originalu bankovni zaruky
za predpokladu, ze zaruéni listina bude spliovat nasledujici podminky:

e original zaru¢ni listiny bude vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na tzemi Ceské
republiky,

e bankovni zaruka bude wvystavena na zadriné ve vysi touto smlouvou sjednaného
dlouhodobého zadrzného,

e bankovni zaruka bude kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou
z dlivodu poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy v prabéhu zaruéni doby,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele,

e zarudni listina musi byt G¢innd po celou zaruéni dobu dila dle €. VII této smlouvy,

® poskytnutd bankovni zadruka musi byt neodvolatelnd, bezpodmineénd, vyplatitelnd na prvni
pozadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala divody poZadovaného ¢erpani.

8.9 V pfipadé Cerpani dotacnich prostfedkd na realizaci dila je zhotovitel povinen nahradit dlouhodobé
zadriné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy bankovni zarukou, o ¢emz objednatel bez
zbyte¢ného odkladu informuje zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dnli od
protokolarniho preddni a pfevzeti celého dila predlozit bankovni zaruku — original zaruéni listiny
vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na Gzemi Ceské republiky ve vysi touto smlouvou
sjednaného dlouhodobého zadriného. Bankovni zaruka bude kryt finanéni naroky objednatele za
zhotovitelem, které vzniknou z divodu porusdeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy
v pribéhu zaruéni doby, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Zarucni
listina musi byt Gu¢inna po celou zaruéni dobu dila dle él. VII této smlouvy. Poskytnuta bankovni zaruka
musi byt neodvolatelnd, bezpodmineénd, vyplatitelnd na prvni pozadavek objednatele a bez toho, aby
banka zkoumala divody poZadovaného cerpani. Zhotovitel je povinen navrh zarucni listiny predlozit
ke schvéleni objednateli 14 dnu pred protokoldrnim predanim a prevzetim dila, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Zhotoviteli bude dlouhodobé zadriné uvolnéno do 30 dnl ode dne prevzeti
originalu bankovni zaruky.

8.10 Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na dislo Uétu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na ¢islo G¢tu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se v3ak jednat o ¢islo G¢tu zverejnéné
zptsobem umoiniujicim dalkovy pFistup podle § 96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o DPH"). Zaroven se musi jednat o Ucet vedeny v
tuzemsku.

8.11 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a o DPH, je objednatel oprdvnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni éastku bez DPH a dhradu samotné DPH provést pfimo na
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

prislusny ucet daného finanéniho Uradu dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi dané na
ucet sprdvce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povaZzovano za splnéni
zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, ze zhotovitel
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pfipadech a v nasledujici vysi:

- za kazdy i zapodaty den prodleni s provedenim dila v terminu dle él. IV odst. 4.1 této smlouvy ve vysi
0,4 % z celkové ceny za dilo bez DPH dle €l. 11l odst. 3.1 této smlouvy,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisté ve Ihité dle ¢l. IV odst. 4.2 této smlouvy ve
vy3i 0,4 % z celkové ceny za dilo bez DPH dle €. lll odst. 3.1 této smlouvy,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélkl uvedenych v zapise o
ukondeni a prevzeti dila 5.000,- K¢,

- za kazdy i zapodaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zaruéni dobé
v terminech dle él. VIl odst. 7.6 této smlouvy 5.000,- K¢,

- za kazdy i zapocéaty den prodleni s vyklizenim stavenisté v terminu dle €l. V odst. 5.20 této smlouvy

5.000,- K¢,

za kaidy zjistény pfipad a zapodaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle ¢l. V odst. 5.15 této

smlouvy zapsaném do stavebniho deniku nebo uvedeném v zapisu z kontrolniho dne 5.000,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodleni se zahdjenim praci vyznaéenych a potvrzenych cbéma stranami ve
stavebnim deniku, které vyzaduji pfitomnost ¢i soudinnost tfetich osob ve vysi 5.000,- K¢.

V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zavazku, je tato smluvni strana
povinna zaplatit druhé smluvni strané drok z prodleni v zdkonné vysi poditany z dluzné éastky za kazdy
i zapocaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze vyluéuji aplikaci ust. § 1805 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotéena povinnost smluvni strany zdvazek splnit ani prdvo smluvni strany opravnéné ze smluvni
pokuty vedle smluvni pokuty poZadovat i ndhradu Skody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téz
uhrazenou smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel je opravnén jednostranné zapoditat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky vcéetné jejich pfisluSenstvi, které ma vici zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s pfevzetim staveni$té nebo s provedenim dila v terminech dle ¢&. IV
odst. 4.1 a 4.2 této smlouvy o vice nez 15 dni,

- v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezacne dilo provadét fadnym zplsobem ani do 15 dni ode dne
doruceni upozornéni objednatele,

- je-li zrejmé, ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo Ze nebude provedeno vdas, a to
zejména z divodu nedostatku financi, napf. proto, Zze neplni své financni zavazky vici svym
poddodavatelim ¢i dodavatelim materialu,

- v pfipadé, Ze v insolvenénim fizeni bude zjistén dpadek zhotovitele nebo insolvenéni navrh bude
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zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
- v pfipadé, zZe zhotovitel vstoupi do likvidace.

9.6 Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt doru¢eno zhotoviteli. Uéinky odstoupeni nastavaji dnem
jeho doruéeni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotcena prava objednatele tykajici se zaruky na
dokonéenou ¢ast dila, Ihaty pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuta za jejich nedodrZeni.

9.7 Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu prfimérené snizenou, a to za
skutecné radné provedené prace. Povinnost k nahradé skody vzniklé z divodu prodleni zhotovitele a
nasledného odstoupeni objednatele od smlouvy tim neni dotéena. Do ckamziku uéinnosti odstoupeni
od smlouvy je objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

10.1 Vlastnikem dila dle této smlouvy je od poédtku jeho provadéni objednatel s vyjimkou zafizeni
stavenisté v rozsahu nezbytném pro ucely zhotovitele a véci potrebnych k realizaci dila, které vnesl na
stavenisté zhotovitel véetné stavebnich stroji a jinych mechanismd. Nositelem nebezpeci skod na nich
vzniklych nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se v rozsahu uréeném projektem stanou zpracovanim
nebo zabudovanim nedilnou soudasti dila, je zhotovitel. V pfipadé poSkozeni zhotovitelem jiz
zabudovanych ¢asti je zhotovitel povinen tyto poskozené Casti uvést do plvodniho stavu na vlastni
naklad. Nebezpedi Skody na dile pfechazi na objednatele protokoldrnim predanim a prevzetim dila.

10.2 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy pojistén pro pripad Skody
zplsobené objednateli nebo tfetim osobam v ddsledku vykonu své ¢innosti, a to s limitem pojistného
pInéni v minimalni vysi 15.000.000,00 K¢&. Doklad o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli
bez zbyteéného odkladu predlozit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem pozadan. V pfipadé, ze
objednateli nebo tfetim osobdam vznikne pfi ¢innosti provadéné zhotovitelem 3koda, ktera nebude
kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto Ujmu uhradit z vlastnich prostfedkd.

10.3 V pfipadé zdniku zdvazku prfed fadnym provedenim dila je zhotovitel povinen predat objednateli
nedokonéené dilo bez zbyteéného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

10.4 Smluvni strany se dohodly, Zze pokud v dlsledku poruseni jakékoliv povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy bude objednateli odejmuta ¢i kradcena dotace, bude &astka odpovidajici takovému odejmuti
nebo kraceni dotace povaZovana v plném rozsahu za skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli, a
objednatel je opravnén uplatnit viéi zhotoviteli narok na nahradu takto vzniklé Skody, pfi¢emz
pohleddvku z titulu ndroku na nahradu skody je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce
zhotovitele z titulu ceny za dilo, a to i v pfipadé, ze zapoditavané pohledavky nebudou ke dni
zapodteni splatné.

Clanek XI
Zavérecnd ujednani

11.1 Smluvni strany berou na védomi, Ze nabyti uinnosti této smlouvy je podminéno uvefejnénim této
smlouvy v registru smluv na zakladé zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) a zajisténim
financovani plnéni dle této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni

v registru smluv objednatel.
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11.2 Smluvni strany si timto v souladu s § 548 ob&anského zakoniku sjednavaji odkladaci podminku nabyti
udinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabyva ucinnosti pouze v pripadé, Ze budou splnény ndsleduijici
podminky:

1. tato smlouva je uverejnéna v registru smluv,

2. je zajisténo financovani plnéni dle této smlouvy, tzn. jsou schvaleny finanéni prostfedky v rozpoétu
statutarniho mésta Ostravy, méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz v plné vysi.

Tato smlouva nabyva uéinnosti dnem, kdy jsou splnény viechny vySe uvedené podminky. O splnéni
viech podminek bude objednatel {osoba opravnéna jej zastupovat ve vécech technickych) zhotovitele
informovat bez zbyteéného odkladu.

11.3 Tato smlouva pozbyva platnosti a veSkera prava a povinnosti z ni vyplyvajici zanikaji v pfipadé, ze
nebudou schvaleny finanéni prostfedky na plnéni dle této smlouvy v rozpoctu statutarniho mésta
Ostravy, méstského obvodu Moravskd Ostrava a Privoz v plné vysi nejpozdéji do konce kalendarniho
roku 2019.

11.4 Tato smlouva mlZe byt ménéna, nebo zrusena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych
zastupcl smluvnich stran, a to vzestupné ¢islovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

11.5 Bez pfedchoziho pisemného souhlasu cbjednatele neni zhotovitel opravnén postoupit sva prdva a
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, nebo celou tuto smlouvu, tfeti osobé nebo jinym osobam.
Zhotovitel je rovnéz povinen objednateli bez zbyteéného odkladu oznamit veSkeré skuteénosti, které
mohou mit vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména pfeménu spolecnosti, vstup do likvidace,
prohlaseni konkurzu, apod.)

11.6 Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje zadné skuteénosti, které Ize oznadit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost poskytovat informace v souladu se
zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, ze tato smlouva véetné jejich pfiloh bude zverejnéna v souladu se

ZZVZ a zdkonem o registru smiuv.

11.7 Smluvni strany prohladuji, Zze Udaje uvedené v €l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skute¢nosti
v dobé uzavreni smlouvy a zavazuji se informovat druhou smluvni stranu bez prodleni o jakychkoliv
zménach téchto Udaja (napr. formou doporuceného dopisu, jehoZz pfilohu bude podle okolnosti
i original listiny dokladajici zménu predmétnych Gdajd nebo jeji Ufedné ovéreny opis).

11.8 UkaZe-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 obcanského zakoniku.

11.9 Tato smlouva obsahuje GpIné ujedndni o predmétu smlouvy a viech nalezitostech, které strany mély a
chtély ve smlouvé ujednat, a které povaziuji za dlleZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev
strany ucinény pred jednanim o této smlouvé, pfi jedndni o této smlouvé ani projev ucinény po
uzavreni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a
nezaklada jakykoliv zavazek zaddné ze stran.

11.10 Tato smlouva je sepsana ve 3 vyhotovenich, v nichZ neni nic $krtano, pfepisovano ani dopisovano, a z
nichz kazdy mad platnost origindlu. Zhotovitel obdrzi jedno a objednatel dvé vyhotoveni.

11.11 Na ddkaz vainé, svobodné a shodné vile obou smluvnich stran pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnoru¢ni podpisy.
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11.12 O uzavreni této smlouvy rozhodla Rada méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz usnesenim
¢. 0620/RM0b1822/10/19 ze dne 20.5.2019. Stejnym usnesenim byl k podpisu smlouvy zmocnén
Ing. David Witosz, mistostarosta.

Pfiloha: Kalkulace naklada

Za objednatele Za zhotovitele
V Ostravé, dne 4.6.2019 V Ostravé, dne 10.6.2019
Ing. David Witosz ]
mistostarosta predseda predstavenstva
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Pfiloha ke smlouvé o dilo €. 10404/2019/0IMH

Kalkulace nakladu

SOUHRNA REKAPITU LACE NAKLADU : 3
Akce ‘NA NAHONU 8, 10,14 -Vybudovani kt;tchly a vyméns oken o
Misto 702 00 Ostrava - Moravska Ostrava

Zhotovitel DAV a.s., Zengrova 19, 70300, Ostrava IC: 00575381

‘Popis o o j KébezDPH K&
1 _ Wbudovani plynové kotelny Na Nahonu 315/8 284447428
2 ‘Vybudovani plynové kotelny Na Nahonu 232/10 232172171
3 Vybudovani plynavé kotelny Na Nahonu 335/14 231623501
4 Vyména oken, elektro Na Nahonu B,10,14 - 2510 319,00
- T 999275000
Hiavni objekt celkem ) o : T _ $992750,00
. I I —
Objekty celkem [ - o 77 2992750,00
. ; _ D - L
[ S U S . : B
Cena stavbybex DPH . . oo . i 9992750
cooeH T L 1500% z | 999275000 149891250k
OPH T ; C2100% z 0

0000,

Cena stavby celkemi

v Ostravé dne 12.3.2019
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