
Statutární město Ostrava
Smlouva O dÍlO

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Smlouva o dílo č. 11096/2019/OM

uzavřená podle ust. §2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „občanský zákoník")

Ev. Č. VZ: 33/2019/B/SP/OM/Bi

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOO84S451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Komerční banka, a. 5., pobočka Ostrava

Číslo účtu: _

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku

pověřeným zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového

Markem Plintou, referentem majetkové správy

Davidem Míkšanem, referentem majetkové správy

(dále také jako objednatel)

a

SUBSTAV Invest s.r.o.

   

Sídlem podnikání: Antonínov 636, 739 44 Brušperk

IČ: 27797554

DIČ: czz7797554

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

ČÍS'OÚČ“ _
VS:

Zapsán: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 29969

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále také jako zhotovitel)
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Článek II

Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a

objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to

vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

„Výměna vstupních dveří v nebytových prostorech domu na ul. Nádražní 1110/44 v Moravské

Ostravě"

ve formě nacenění soupisu požadovaných prací v rozsahu přílohy č. 1.

2.2 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem plněníje výměna 9 ks dřevěných vstupních dveří do nebytových prostor a 2 ks dřevěných

vnějších protipožárních dveří do domu, vybourání 1 ks stávajících vstupních dveří do nebytového

prostoru včetně zazdění otvoru a provedení vnitřních omítek.

Bližší specifikace požadovaných prací je podrobně popsána v příloze č. 1 soupis požadovaných prací,

která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2.3 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou

vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst.

2.8 tohoto článku smlouvy včetně podminek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, která

je závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.

2.4 Všechny činnosti související s plněním předmětu veřejné zakázky dodavatel zahrne do nabídkové

ceny viz tabulka č.1.

2.5 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek

a odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy.

2.6 Místem plnění jsou společné prostory domu a vstupy do jednotlivých nebytových prostor (celkem 7)

na ul. Nádražní 1110/44 v Moravské Ostravě.

2.7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

2.8 Smluvní strany souhlasně konstatuji, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení

k veřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou

zakázku s názvem „Výměna vstupních dveří v nebytových prostorech domu na ul. Nádražní

1110/44 v Moravské Ostravě", v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky

dle zadávací dokumentace k uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení

vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se

výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené

podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

2.9 Zhotovitel je povinen seřídit všechny vstupní dveře na základě výzvy objednatele v termínu do 6

měsíců po předání dila.
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Článek |||

Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. II této smlouvy, („dále jen

cena") takto:

Cena bez DPH: 191.000,- Kč

DPH 21%: 40.110,- Kč

Cena vč. DPH: 231.110,- Kč

3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a

zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné křádnému provedení díla dle čl. II této smlouvy

v parametrech předepsaných zadávací dokumentaci a touto smlouvou.

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení

dle čl. || odst. 2.8 této smlouvy aje možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže.

3.4 O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno kekonomické činnosti a ve smyslu

informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne

9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V

souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

3.6 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah

předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

písemného dodatku k této smlouvě.

3.6.1 Nebudou—li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací,

ohodnoceny (oceněny) ve specifikaci dle bodu 2.1 rozsahu přílohy č. 1., bude je zhotovitel

oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti RTS, a.s., se sídlem Lazaretní 4038/13,

615 00, Brno - Židenice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 30%.

3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno

ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální

kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele

na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto

smlouvou.

3.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu

plnění dle této smlouvy. Vtomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím

cen ze soupisu požadovaných oprav popř. je zhotovitel ocení maximálně ve výši dle ceníku

společnosti RTS, a.s., se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, platného k datu provedení

příslušného plnění, snížené o 30%.
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3.8

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této

smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly,ze dilo dle čl II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím

termínu:

4.1.1 Termin provedení díla: 30 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

Stavební práce v jednom nebytovém prostoru je zhotovitel oprávněn provádět

maximálně po dobu tří dnů, kdy není vyloučeno provádět stavební práce současně ve více

nebytových prostorech.

4.1.2 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: říjen 2019

Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 3 dnů od zaslané výzvy formou emailu.

Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení

objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

Článek V

Podmínky provádění díla

Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentaci a touto

smiouvou.

Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky dle platných předpisů a

nařízení, ČSN, jakož i podminky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle článku Il odst. 2. 8 této

smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:

A) Před zahájením realizace díla:

o zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního

řádu a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za

užívání veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,

. případné projednání a schválení trasy staveníštní dopravy u Policie České republiky, dopravní

inspektorát,

. projednání technicko-provozní organizace akce a dopady na byty (koordinace, projednání s

objednatelem a nájemníky, harmonogram stavby, realizace musí probíhat sohledem na

nájemníky).

B) V průběhu realizace díla:

. označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména

zodpovědných osob a termínu realizace,

. zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,

. zabezpečení denního úklidu společných částí domu včetně výtahu mokrou cestou a zajištění

denní likvidace a odvozu vybouraného materiálu,
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. zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských sítí,
atd.),

o omezení prašnosti a hlučnosti při realizaci prací,

o odstranění škod vzniklých vdůsledku činnosti zhotovitele vpřípadě poškození majetku
objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla,
nedohodnou-li se strany jinak,

. uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu, včetně případného poškození
společných částí domu,

o provádění prací je možné pouze v pracovních dnech v pondělí až pátek v čase od 7:00 do 18:00
hodin.

C) Při přejímce realizovaného díla:

. atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozni manuál, atd.,
o potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů, např. čestného prohlášení

o nakládání s odpady v souladu s platnou Iegislativou,

o veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce,
. stavební deník v originále,

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

0 akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména
kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),

. v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně jako
odebírat elektrickou energii, vodu a užívat místnosti pro stavbu, pokud je bude mit objednatel k
dispozici za dále stranami sjednanou paušální úplatu; ujednání této věty před středníkem neplatí
pouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí objednateli, že žádnou z
těchto služeb a energií čerpat nebude. Oba účastnící se dohodli, že zhotovitel uhradí objednateli
za poskytování služeb, energiích uvedených v předchozí větě, zejména pak za spotřebovanou
elektrickou energii, vodu a za užívání místností pro stavbu úplatu ve výši 1% z ceny díla (bez
DPH) vyúčtovanou fakturou objednatele vystavenou po skončení díla se splatností 14 dnů od
doručení.

. plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou
uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové
cesty,

. zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde
bez povolení nebude skladován materiál a suť,

. za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,

. eventuální upřesnění podminek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem
do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek),

5.5 Při provádění díla budou použity materiály prvníjakostí a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle
ust. §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění dila specifikovaného v článku ll této
smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru

škod, nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-Ii to

možné, tak finančně nahradit.

5.8 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV odst. 4.1

bod 4.1.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit

zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod

uvést v zápise o předání staveniště.

5.9 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho

okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací

nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný

vstup na staveniště a stejně tak i výstup z néj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel

odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění

díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho

pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou

umístěny v prostoru staveniště.

5.10 Zhotovitel může pověřit kprovádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen v případě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené

v nabídce v zadávacím řízení, příloha č. 4. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele,

než toho, který je uveden v poddodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a

zahájení prací dalšího poddodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po

předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele — vedoucím oddělení správy majetku nebo

jím pověřenou osobou. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v

zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje

kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 0

změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

5.11 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních praci, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel vsouladu s

bezpečnostními předpisy, plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vpracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli

předán kodsouhlasení před předáním staveniště, v případě, že nebude zpracován koordinátorem

BOZP.

5.12 Vsouladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci se

zhotovitel zavazuje ksoučínnosti skoordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi, dále jen „koordinátor BOZP", kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že

písemně zaváže ksoučínnosti skoordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které

budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které

mu ukládá zákon.

5.13 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo

sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že
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to ohrožuje bezpečnost a zdravíjejí či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických

či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit

příslušnému testu).

5.14 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činnosti, v souladu s

ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku.

5.15 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru

objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou

kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, vrámci které bude zejména sledovat, zda práce

zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem

platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně

upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.

5.16 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním

propojená.

5.17 K převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3

pism. c) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést

dílo dle této smlouvy. Nedoloží-Ii zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a

schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.18 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O

předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel

prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, zjakých důvodů. Předávací protokol bude

vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem. Dílo se

má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků,

které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její

užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné

vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozději do pěti (5)

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení

zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než sedm (7) dnů je objednatel oprávněn

odstranit tyto drobné vady a nedodélky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen

nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto

práce třetí osobě.

5.19 Předávací protokol obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných

zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění. O

odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto

dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

5.20 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla.
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Článek VI

Stavebni deník

6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník v

souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

a přílohou č. 9 vyhlášky Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a

zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na

stavbě trvale přístupný.

6.2 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků.

V případě, že je dílo předáno a převzato, ale zhotovitel je povinen odstranit drobné vady a nedodělky,

jak má na mysli článek V, bod 5.18, je zhotovitel povinen vést stavební deník po celou dobu, než jsou

tyto vady a nedodélky odstranény.

6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být

měněna.

6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpísy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem

objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po provedení díla. Kopie průpisů jednotlivých

listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.

6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele,

technický dozor objednatele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon

koordinátora BOZP.

Článek VII

Vady díla a záruka za jakost díla

7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla a

zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací

a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho

realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.

7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.

Záruka na výrobky a zařízení, ke kterým budou dodány záruční listy, je stanovena dle záručních dob

příslušných výrobců, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že

provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po

tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-lí vady dila podstatné porušení

smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věcí (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla

(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel

práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro
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vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení

vady.

7.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstraněni vady, zavazuje se zhotovitel začít s

odstraňováním vad díla do pěti (5) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co

nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti

(30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se

zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady

uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně,

budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve

stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady

sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady

s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo

technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny.

Článek vm

Fakturace a platební podmínky

8.1 Zhotovitel vystaví a doručí daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí bude objednatelem

odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, ke kterému se faktura vztahuje. Objednatel je

povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za

skutečně provedené práce.

8.1 Zdanitelné plnění bude uskutečněno kdatu předání a převzetí díla. Ktomuto datu je zhotovitel

oprávněn vystavit daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle zhotovitel daňový

doklad objednateli. K faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla.

Daňový doklad musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost

přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

8.2 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zékona o DPH, vždy však zejména:

a) označení faktury a jeji číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturu nebo

konečnou,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního

města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava
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c) předmět díla a název zakázky,

d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
i) DIČ objednatele i zhotovitele,

j) označeni textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti —je aplikován režim
přenesené daňové povinnosti dle § 923 zákona o DPH,

k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ—CPA 41—43) u stavebních nebo montážních prací.

8.4 Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo kní nejsou připojeny stanovené doklady, neníobjednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel Oprávněn vrátitve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádněvrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začneběžet dnem doručení opravené faktury.

8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručeníobjednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhradaškody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.

8.6 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bezohledu na číslo uctu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněnézpůsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb, zákona o DPH. Zároveň semusíjednat 0 účet vedený v tuzemsku.

8.7 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednateloprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provéstpřímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 1093 zákona o DPH. Zaplacení částky ve výšidaně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno zasplnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitelje povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1 tétosmlouvy ve výši 500,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště vtermínu sjednaném v této smlouvě dlečlánku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve výši 500,- K6,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v Protokole opředání a převzetí díla v článku V odst. 5.18 této smlouvy ve výši 500,— K6,
- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční doběv termínech touto smlouvou dohodnutých v článku VII, odst. 7.6 této smlouvy ve výši 500,— Kč,- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle článku V, odst. 5.20 této smlouvy ve
výši 500,- Kč,

- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavec5.15 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši 500,- Kč.
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9.2 Vpřípadě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní
strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky
za každý i započatý clen prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2
občanského zákoníku.

9.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není
dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní
pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též
uhrazenou smluvní pokutu.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i
nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti
pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

9.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článku
lv odstavec 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dní,

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným
prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů
ode dne doručení upozornění objednatele,

- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to
zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým
poddodavatelům či dodavatelům materiálu,

- v případě, že vinsolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh
bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

9.6 Odstoupení musí být písemně a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem
jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na
dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

9.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou.
Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení
objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X

Další ujednání

10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení
staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl
na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na
nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou
součástí díla, je zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel
povinen tyto poškozené částí uvést do původního stavu na vlastní náklad.

10.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

10.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody
způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného
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10.4 plnění v minimální výší 1.000.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednatelibez zbytečného odkladu předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, žeobjednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebudekryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

10.5 Vpřípadě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednatelinedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

Článek XI

Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněnýchzástupců smluvních stran, a to vzestupné číslovanými dodatky uzavřenými v Iistinné podobé.

11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit svépohledávky za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečnéhoodkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejménapřeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)

11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní

informace kjiným účelům, než kplnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčenapovinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodnémpřístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tatosmlouva včetně jejich příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.

11.4 Ukáže-lí se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady naostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

11.5 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahuji úplné ujednání o předmětu smlouvy a všechnáležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a vzadávací dokumentaci ujednat, a kterépovažují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o tétosmlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládánv rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.

11.6 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv.Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, ato bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti následujícímpracovním dnem po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, žepředání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy.

11.7 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno anidopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvěvyhotovení.

11.8 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupcismluvních stran své vlastnoruční podpisy.
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11.9 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2019—01 Postup při zadávání veřejnýchzakázek, schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava aPřívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis požadovaných prací

Příloha č. 2: Seznam kontaktů zhotovitele

Příloha č. 3: Čestné prohlášení o využití poddodavatelů

Za objednatele
Za zhotovitele

V Ostravě, dne: - 7 40- 2019 V Ostravě, dne:

 

 

 

Ing. David Witosz

místostarosta
jednatel

 

jednatel
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Příloha č. 2 smlouvy

Seznam kontaktů zhotovitele:

 

Kontaktní osoba Funkce Telefon Elektronická adresa

 

 

 

 

 

 

     
 

V Ostravě, dne:

 

OSTRAVAEE !

MogAvsxA OSTRAVA

1/1 www.moap.cz
A PRÍVOZ

 



Statutární město Ostrava
Příloha Č. 3 smlouvy

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o VYUŽITÍ PODDODAVATELÚ

Název veřejné zakázky:

„Výměna vstupních dveří v nebytových prostorech domu na uI.

Nádražní 1110/44 v Moravské Ostravě“

zadávanájako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27, 3] a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek (dále jen ,„zákon“)

Zadavatel veřeiné zakázg:

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a

Přívoz

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

IČ: 00845451

Dodavatel:

Název: SUBSTAV Invest s.r.o.

Sídlo: Antonínov 636, 739 44 Brušperk

lČ: 27797554

Dodavatel tímto

prohlašuje, že nehodlá využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele

V Ostravě,dne:

 

OSTRAVA!!!

MORAVSKÁ OSTRAVA

1/1 www.moap.cz
A PRIVOZ


