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B S O U H R N N Á   T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 

 

B.1 Popis území stavby 
 

 a) charakteristika stavebního pozemku 

 Pozemek se nachází v centrální části Statutárního města Ostravy v městské části 
Moravská Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava, pozemek parc.č. 853/1. Dotčené školní hřiště tvoří 
funkční celek s budovou základní školu čp 1435. Hřiště je vymezeno pěšími komunikacemi 
podél ulic Husova, Veleslavínova a Přívozská a školní budovou. 

 Nejbližší okolí je zastavěno bytovými domy. 

 Pozemek je rovinného charakteru, pozemek je oplocen ocelovým plotem na 
betonové podezdívce. 

 Na dotčené ploše se nachází zpevněné plocha, oplocené hřiště na míčové sporty, 
rozběhová dráha s doskočištěm, lavičky a "mini" amfiteátr vytvořený z prefabrikovaných 
palisádových dílců, zvýšené zpevněné plochy a laviček. Z palisádových dílců je rovněž 
sestaven zákryt pro odpadové nádoby. Část hřiště tvoří nezpevněné plochy se vzrostlými 
dřevinami. 

 Dotčená parcela je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava se svěřeným právem 
hospodaření Městské části Moravská Ostrava a Přívoz (investor stavby). 
 

 b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, 
 hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 
 Z důvodu charakteru výstavby nebyly provedeny žádné odborné průzkumy. Byla 
provedena prohlídka stavebního pozemku projektantem a rovněž projektantem byla 
prostudována původní výkresová dokumentace školního hřiště archivována v městském 
stavebním archivu. 
 

 c) stávající ochranná pásma 
 Dotčená plocha je dotčená ochrannými pásmy stávajících inženýrských sítí 
(Telefónica O2, Dalkia, OVaK - viz dokladová část). Ochranná pásma jsou respektována. 
 

 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 
 Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 Moravskoslezský kraj zveřejnil aktuální mapu důlních podmínek pro stavby v 
chráněném ložiskovém území (CHLÚ) české části Hornoslezské pánve. Dle této mapy spadá 
stavební pozemek do plochy "M" - Plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům 
poddolování. 
 Stavba se nenachází na svažitém pozemku. 
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 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana  okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ěry v území 
 Změna stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky oproti stávajícímu stavu. 
 

 f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin  
 Je navrženo odstranění některých prvků drobné architektury (palisáda, mini 
amfiteátr). Budou dočasně odstraněny povrchy zpevněných ploch a obruby. Kácení dřevin se 
nenavrhuje. 
 

 g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo 
 pozemk ů určených k pln ění funkce lesa (do časné/trvalé) 
 Nejsou vyžadovány žádné zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
 

 h) územn ě technické podmínky (zejména možnost na napojení na  stávající 
 dopravní a technickou infrastrukturu) 
 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění. Navrhovaný 
prostor nebude napojen na nové inženýrské sítě, pouze budou rozšířeny vnitřní sítě (EZS, 
elektroinstalace).  

 

 i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
 Stavba nemá věcné ani časové vazby na podmiňující, vyvolané nebo související 
investice 
 

B.2 Celkový polis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 
 Stavba bude užívána jako školní hřiště pro školní převážné sportovní aktivity dětí a 
volnočasové sportovní a zábavní aktivity děti. 
 plocha dotčeného pozemku   3148 m2 
 obestavěný prostor    - 
 užitná plocha     984 m2 
 počet funkčních jednotek a jejich velikosti 2 f.j. ( 980 m2 + 4 m2) 
 počet uživatelů    cca 60 dětí 
 počet pracovníků    2 - 4 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 
 Urbanistické řešení prostoru se nemění. 
 

 b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
 řešení 
 Z architektonického hlediska dojde ke zrušení "mini" amfiteátru a úpravy zpevněných 
ploch a vybavení prostoru novými hracími prvky a prvky městského mobiliáře. 
 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Provoz hřiště se navrhovanými stavebními úpravami nezmění. Hřiště je rozděleno na 
3 provozní části.  
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 ad 1) - oplocené hřiště na míčové hry - bude sloužit pro školní a mimoškolní sportovní 
aktivity dětí t.j. kolektivní hry (odbíjená, košíková, malá kopaná atd.). 
 ad 2) rozběhová dráha s doskočištěm - bude sloužit pro výuku tělesné výchovy (skok 
daleký) popř. doskočiště bude využíváno pro mimoškolní aktivity dětí - hra s pískem (písek 
bude hygienický - vhodný pro dětská pískoviště) 
 ad 3) ostatní plocha bude sloužit pro mimoškolní herní aktivity dětí - hry na nově 
navržených dětských prvcích a hry na volných plochách 
 Technologie výroby se nedokládá - nenavrhují se výrobní zařízení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Řešení přístupu na dětské hřiště z navazujících chodníků zůstává bezbariérové. 
Rovněž vnitřní prostor je řešen bezbariérově. Napojení školního hřiště na školní budovu 
zůstává přes stávající schodiště. 
 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 
 Navrhovanými stavebními úpravami nebude negativně ovlivněna bezpečnost užívání 
dotčeného prostoru. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
 a) stavební řešení 
 01 - Stavební část  
 Budou demontovány některé stávající stavební prvky (zejména betonové palisády, 
lavičky a základové konstrukce laviček). Bude vyfrézován 1 pařez ponechaný po kácení. 
 Bude provedena úprava stávajícího ocelového oplocení hřiště na míčové sporty. Toto 
oplocení bude zvýšeno o 1,5 m na výšku 4,95 m. V oplocení budou zakomponovány branky a 
instalovány koše na košíkovou a sloupky pro síť na odbíjenou. 
 
 Nově bude provedena brána vnějšího oplocení a celková repase a nátěr tohoto 
oplocení. Repasovány budou všechny lavičky a nově budou osazeny 3 lavičky v 
severovýchodní části areálu. 
Budou nově osazeny hrací prvky: 
 Prvek 1 - Hags - 8019593 - Amazon Basin 
 Prvek 2 - Hags -8009183 - Juntas 
 Prvek 3 - Hags - 8002415 - Multi Pondo 
 Prvek 4 -  sestava - 1x Hags - 012837 - Pirouettehags + 5 x- Hopper 
 Prvek 5 - Hags - 8027094 - Orbit (kolotoč) 
 
 Na hřišti budou osazeny 2 odpadkové koše. Vyměněny budou stávající dešťové 
vpusti a upraveny betonové odtokové žlaby. 
 
 02 - Zpevněné plochy  
 Předláždění stávajících zpevněných ploch ze zámkové dlažby, doplnění některých 
ploch betonovou zámkovou dlažbou, zřízení dlážděné plochy pro odpadové nádoby.  
 Úprava sportovních povrchů hřiště pro míčové hry a rozběhové dráhy. Na stávajících 
podkladních vrstvách bude provedeno vyrovnání povrchů a nová finální pryžová vrstva EPDM 
granulátu s pojivem. 
 Nově budou provedeny dopadové plochy pod nové hrací prvky. Tyto plochy budou 
tvořeny pryžovou dlažbou a částečně praným říčním pískem. 
 
 03 - Rozšíření elektronického zabezpe čovacího systému  

 Na ploše hřiště budou instalovány 3 pohybová čidla, která budou napojena na 
stávající zabezpečovací systém školy. Na hřišti budou instalovány 2 směrové reflektory s 
pohybovým čidlem. 
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 b) konstruk ční a materiálové řešení 
 Konstrukční a materiálové řešení viz předchozí odstavec, konstrukční a materiálové 
řešení jednotlivých hracích prvků bude provedeno dle dílenské dokumentace výrobce 
jednotlivých hracích prvků. 

 c) mechanická odolnost a stabilita 
 Mechanické a statické vlastnosti hracích prvků budou doloženy dodavatelem (popř. 
výrobcem) těchto prvků při předání stavby. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
 a) technické řešení 
 Technické řešení jednotlivých hracích prvků bude provedeno dle dílenské 
dokumentace výrobce jednotlivých hracích prvků. 
 

 b) výčet technických a technologických za řízení 
 Technická ani technologických zařízení nejsou navrhována. 
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 
 

 a) rozdělení stavby do objekt ů a požárních úsek ů 
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 b) výpo čet požárního rizika 
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a st avebních výrobk ů včetně 
 požadavk ů na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 d) zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest 
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení po žárně nebezpečného 
 prostoru  
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 f) zajišt ění pot řebného množství požární vody, p řípadně jiného hasiva, v četně 
 rozmíst ění vnit řních a vn ějších odb ěrných míst 
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, 
 zásahové cesty) 
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 h) zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodna 
 potrubí, vzduchotechnická za řízení) 
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 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 i) posouzení požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními 
 zařízeními 
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

 j) rozsah a zp ůsob rozmíst ění vystražených a bezpe čnostních zna ček a tabulek 
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
 

 a) kritéria tepeln ě technického hodnocení 
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 

 

 b) energetická náro čnost stavby 
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 

 

 c) posouzení využití alternativních zdroj ů energií 
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 
 Zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování 
vodou, odpad ů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.) 
 Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 

 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

b) ochrana p řed bludnými proudy 
Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

c) ochrana p řed technickou seizmicitou 
Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

d) ochrana p řed hlukem 
Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 
 

e) protipovod ňová opat ření 
Nedokládá se - s ohledem na charakter stavby není daná problematika řešena. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 a) napojovací místa technické infrastruktury 
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 Napojení stavby na technickou infrastrukturu se nemění. Navrhovaný prostor nebude 
napojen na nové inženýrské sítě, pouze budou rozšířeny vnitřní sítě (EZS, elektroinstalace).  
 

 b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 
 Navrhovaný prostor nebude napojen na nové inženýrské sítě. 
 

B.4 Dopravní řešení 
 a) popis dopravního řešení 
 Dopravní řešení se nemění. 
 

 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 
 Napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu se nemění. 
 

 c) doprava v klidu 
 Doprava v klidu se nemění. 
  

 d) pěší a cyklistické stezky 
 Stavba nemá vliv na stávající pěší a cyklistické stezky, nové se nenavrhují. 

 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 a) terénní úpravy 
 Terénní úpravy se nenavrhují 
 

 b) použité vegeta ční prvky 
 Nové vegetační prvky se nenavrhují. Stávající dřeviny a křoviny budou zachovány. 
 

 c) biotechnická opat ření 
 Biotechnická opatření se nenavrhují. 

 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 a) vliv stavby na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady p ůda 
 Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 

 b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, 
 ochrana rostlin s živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
 krajin ě 
 V současné době se v řešeném území nacházejí vzrostlé stromy. Tyto dřeviny budou 
ponechány. Kořeny těchto stromů nesmí být stavební činnosti dotčeny. 
 

 c) vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
 Navrhovaná stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

 d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska 
 EIA 
 Pro navrhovanou stavbu nebylo zpracováno zjišťovacího řízení ani EIA. 
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 e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
 ochrany podle jiných právních p ředpis ů 
 Nejsou navržena ochranná a bezpečnostní pásma popř. omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Splnění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany obyvatelstva. 
 Z hlediska ochrany uživatelů (dětí) všech nových hracích prvků, musí být dodrženy 
požadavky na bezpečný podklad (dopadové plochy) pod a v blízkosti jednotlivých hracích 
prvků a to podle výšky pádu udávané výrobcem hracích prvků. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
 Odběr vody  
 Zásobování vodou bude zajištěno z vnitřního vodovodního rozvodu budovy základní 
školy. Napojení bude osazeno podružným vodoměrem, podmínky zásobování budou 
dohodnuty mezi vedením školy, investorem a dodavatelem stavby ve  SoD. 
 Předpokládané maximální množství vody je 2 m3/den. 
 

 Odběr el. energie 
 Zásobování stavby el. energií bude zajištěno z vnitřní elektroinstalace budovy 
základní školy. Podmínky zásobování budou dohodnuty mezi vedením školy, investorem a 
dodavatelem stavby ve  SoD  
 
Výpočet el.energie : 

1x svářečka x 14 kW            =   14 kW 

1x míchačka  250 l x 4 kW   =   4 kW 

1x cirkulárka x 5 kW            =   5 kW 

1x ostatní stroje x 5 kW        =   5 kW 

3x ostatní stroje x 0,5 kW    =   1,5 kW 

                                celkem       29,5 kW 

 

 Telefon  
 Pro zařízení staveniště nebude zřizovaná telekomunikační přípojka, bude využíváno 
mobilní GSM sítě. 

 

 b) odvodn ění staveništ ě 
 Odvodnění staveniště zůstává stávající. Celá plocha je odvodněna areálovou 
kanalizací, která je napojena na jednotnou kanalizací ve správě společnosti Ostravské 
vodovody a kanalizace, a.s.. 
 

 c) napojení staveništ ě na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Areál je dopravně napojen vjezdem na ul. Přívozská. Toto napojení bude sloužit i pro 
účely stavby. Staveniště bude napojeno na stávající technickou infrastrukturu školní budovy. 
 

 d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
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 Stavba je realizována v  centrální části města. V bezprostředním sousedství stavby 
se nacházejí obytné domy. Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze 
stavebních prací, zvýšenou hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou 
prašností. 
 

 e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 
 kácení d řevin 
 Stavba je realizována v  centrální části města. V bezprostředním sousedství stavby 
se nacházejí obytné domy -  je nutné dodržovat noční klid a zabránit zvýšené prašnosti při 
provádění stavebních prací. Komunikace užívané pro stavební dopravu musí být udržovány v 
bezvadném stavu. 
 Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá 
zhotovitel stavby. 
 Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, 
zvýšenou hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 
 
 Obecně je třeba dbát zejména na : 
- omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu 
- ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 
- snížením prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci s   
demoličním materiálem 
- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi 
- nakládání s odpady ze stavební výroby 
 

 f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé) 
 Pro usnadnění zásobování budou dočasně zrušená 2 stávající parkovací místa, ta 
budou vyhrazena pro stavbu. 
 

 g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, 
 jejich likvidace  
 Na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Nebezpečné 
odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s programem odpadového hospodářství 
zhotovitele stavby, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Podle stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního 
prostředí. Je třeba dbát zejména na odpady při stavbě. 
 Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s 
kategorizací a katalogem odpadů (Sbírka zákonů č. 381/2001). Tyto odpady budou 
shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií podle § 5 a § 6 Zákona o 
odpadech 185/2001 Sb. ve vhodných shromažďovacích prostředcích: 
 
 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Přibližné 
množství 

(tuny) 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
30 

GG 160 Živičné materiály (odpad asfaltu) ze stavby 
silnic a jejich údržby neobsahující dehet 

1,0 

23 Zemina, písek a jíl včetně hlušiny 45 
10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach  0 
17 02 01 Dřevo 0,20 
16 01 19 Plasty 0,10 



 
ZŠ Matiční 5 (objekt 30. dubna) - rekonstrukce hřiště 
Souhrnná technická zpráva  9 

15 01 01 Papírové obaly 0,10 
17 04 05 Stavební odpad-železo a ocel 1,30 

 
 Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 
Zejména se jedná o likvidaci případných odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (ZN). Je 
vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a 
technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady 
vznikající při jeho činnostech tak, jak je výše uvedeno. 
 

 h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 
 Bude odvezeno cca 45 t vytěženého podloží. Nepředpokládá se deponie vytěžené 
zeminy v místě stavby, zemina bude průběžně odvážena. 
 

 i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
 Bude provedena ochrana kmenů stávajících stromů v dotčené ploše - obalení 
geotextilií a dřevenými deskami kladenými po obvodu kmene a zajištěnými drátem. 
 

 j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení 
 pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných 
 právních p ředpis ů 
 Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, 
vztahující se na charakter prací a činností na stavbě.   
 Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném 
oboru. Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a 
pravidelně doškolování ve smyslu vyhlášky 204/94 Sb. Vybavení ochrannými prostředky a 
pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. Bude dodržována Vyhláška 
č.178/2001 Sb. o ochraně zdraví při práci. 
 V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo 
na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno 
dostupném, ale kontrolovatelném místě lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první 
pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. Těžké úrazy budou po poskytnutí první 
pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě. Pracoviště musí být při práci mimo 
denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být viditelně 
vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, plynárna, vodárna, 
policie).  
 Při realizaci se musí dodržovat vyhláška č.324/90 Sb., vyhláška č.48/82 Sb. a 
nařízení vlády č. 193/91. 
 

 k) úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 
 Výstavbou nebudou dotčené žádné okolní stavby. 
 

 l) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 
 U vjezdu do areálu školního hřiště bude umístěna dopravní značka B28 (zákaz 
zastavení) s dodatkovou tabulí E12 s textem "Mimo vozidla stavby". 
 

 m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za 
 provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.) 
 V době stavby nebude hřiště využíváno. Po celou dobu výstavby bude zamezen 
vstup nepovolaných osob na celé hřiště. 
 Staveniště, které je oploceno stávajícím plotem, bude řádně označeno. Obvod 
staveniště, vjezd a výjezd do ohraničeného prostoru staveniště bude osazeno výstražnými 
tabulkami „zákaz vstupu nepovolaným osobám“.  
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 Ochrana a ostraha staveniště bude zabezpečena generálním dodavatelem stavby. 
 

 n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
 Nejprve budou provedeny demolice, základové konstrukce nových hracích prvku. 
Dále budou provedeny úpravy oplocení. Následně budou provedeny podkladní vrstvy 
zpevněných ploch a dopadových ploch a poté i povrchy, v poslední fázi budou osazeny hrací 
prvky. 
 
 Předpokládané zahájení stavby  : Červenec 2013 
 Předpokládané ukončení stavby : Listopad 2013 
 
 

Květen 2013 
Ing. Jan Havlíček 


