Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
urad méstského obvodu

Smlouva o dilo ¢. 10167/2017/0IMH

uzaviena podle ust. §2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh. obcansky zakonik (dale jen ,,obéansky zakonik”)

Clanek I.
Smluvni strany

Statutdrni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

Sidlem: nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
IC: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penézni Ustav: XXXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXXX

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Daliborem Moukou, mistostarostou

ve vécech technickych: Ing. Jifim Voziidkem, vedoucim odboru investic a mistniho hospodarstvi
Ing. Daliborem Klossem, vedoucim oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi
Jarmilou Spatnou, referentem oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi

(dale také jako objednatel)

a
STRABAG a.s.
Sidlem/mistem podnikani: Praha 5, Na Bélidle 198/21, PSC 150 00
IC: 60838744
DIC: CZ60838744
Penézni Ustav: XXXXXXXXXX
Cislo uétu: XXXXXXXXXX
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloZzka 7634
Korespondencni adresa: STRABAG a.s. odstépny zdvod Morava, oblast Sever, Polaneckd 827,
Ostrava-Svinov, PSC 721 08
Zastoupeny:
ve vécech smluvnich: Ing. Jifim Malikem, feditelem oblasti Sever, 0.z. Morava
Ing. René Suchanem, ekonomem oblasti Sever, 0.z. Morava
- nazakladé plné moci
ve vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

(dale také jako zhotovitel)
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Clanek Il
Pfedmét pinéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svlij naklad a nebezpedi dilo
a objednatel se zavazuje radné provedené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit za néj cenu za dilo,
to vse za podminek sjednanych dale v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

»Rekonstrukce parku Cs. letct”

Predmét dila, jakoZ i druhy, kvalita a mnoZstvi vyrobkl a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou, zaddvacimi podminkami a nabidkou zhotovitele podanou v zaddvacim
fizeni specifikovaném v odst. 2.8 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace snazvem ,Rekonstrukce parku Cs. letc”,
zpracovatel: Ing. Ludék Mace&ek, Hnojnik 624, 739 53 Hnojnik, IC 76391191, datum 09/2015 (dale jen
»projektova dokumentace”) a dle podminek vyplyvajicich ze stavebné-spravnich rozhodnuti, které byly
soucasti zadavacich podminek na vybér zhotovitele.

Zakladni popis a rozsah predmétu plnéni:

Pfedmétem plnéni vefejné zakazky jsou Upravy stdvajiciho Gzemi VKP - Parku Cs. letcd (umisténého
mezi ulicemi 30. dubna, Pfivozskd, Na Desatém a Gregorova). V ramci plnéni predmétu verejné
zakazky dojde k rekonstrukci stavajicich chodnik (tj. provedenim novych povrchi ze zamkové dlazby),
Upraveé stdvajiciho mobiliare parku, Gpravé parkovacich mist podél okrajli parku (tj. na ul. Na Desatém,
Privozska, Gregorova), souvisejicim Upravam, doplnéni dopravniho znaceni (svislého i vodorovného)
a sadovym Upravam.

Dilem se rozumi dodavky a prace dle této smlouvy vcetné pfislusnych provoznich zkousek a odevzdani
pozadované dokumentace dle této smlouvy.

Mistem pInéni je Ostrava, Park Cs. letcl, pozemky parc. €. 866, 904, 910/4, 910/5, 3531/1, 3515/6,
859/1, k. 4. Moravska Ostrava.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné v terminech stanovenych touto smlouvou nezbytné.

Smluvni strany souhlasné konstatuji, Ze tato smlouva je uzaviena na zdakladé zadavaciho fizeni
k vefejné zakdzce s nazvem ,Rekonstrukce parku Cs. letcG”, v némz byl zhotovitel objednatelem
vybran. Zadavaci podminky uvedeného zadavaciho fizeni jsou soucasti povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy a zhotovitel se vyslovné zavazuje tyto podminky dodrZovat. Veskeré zadavaci podminky tak
tvofi nedilnou soucast této smlouvy, coz obé smluvni strany berou na védomi.
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Clanek Il
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za provedené dilo specifikované v ¢l. Il této smlouvy takto:
Cena bez DPH: 4139 490,11 K¢
DPH: 869 292,92 K¢
CenavC. DPH: 5008 783,03 K¢

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvyse pripustna, platnd po celou dobu uc¢innosti smlouvy
a zahrnujici veskeré naklady zhotovitele nutné k rddnému provedeni dila dle ¢l. Il této smlouvy
v parametrech predepsanych zaddvacimi podminkami a touto smlouvou.

Cena za dilo uvedend v odst. 3.1 tohoto ¢lanku této smlouvy byla dohodnuta na zédkladé zadavaciho
fizeni dle €l. Il odst. 2.8 této smlouvy a je mozZné ji zménit pouze za podminek uvedenych nize v tomto
¢lanku.

Dan z pridané hodnoty bude uUctovana ve vysi dle predpist platnych ke dni zdanitelného plnéni
a vyplyva-li to z platné legislativy. O zméné sazby DPH neni tfeba uzavirat dodatek této smlouvy.
Zhotovitel odpovidd za to, Ze sazba dané zpfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. Prokaze-li se v budoucnu, Ze zhotovitel stanovil sazby v rozporu s pfisluSnymi
pravnimi predpisy, nese veskeré timto vzniklé naklady zhotovitel a celkova cena v¢. DPH zlistava
nezménéna.

Objednatel prohlasuje, Ze uvedené plnéni nebude pouZivdno k ekonomické cinnosti a ve smyslu
informace Generdlniho finanéniho Feditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne 9. 11. 2011
nebude pro uvedené plnéni aplikovan reZzim preneseni dafové povinnosti dle § 92a zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zdkon o DPH).
V souladu s tim vystavi zhotovitel danovy doklad se vSemi nalezZitostmi.

Prace rozsifujici predmét plnéni dle této smlouvy (viceprace), jakoZ i prace zmenSujici rozsah
predmétu plnéni dle této smlouvy (ménéprace), vyzaduji predchozi dohodu smluvnich stran formou
pisemného dodatku k této smlouvé.

3.6.1 Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci, ocenény
v rozpoctu zhotovitele, ktery je prilohou této smlouvy, bude je zhotovitel ocenovat
maximalné ve vysi dle ceniku spoleénosti URS Praha, a.s. se sidlem PraZska 18, 120 00 Praha
10, platného k datu provedeni pfislusného plnéni, snizené o 30%.

3.6.2 Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jeho casti, které neni mozno ocenit
vySe uvedenym zplsobem, budou zmény dila ¢i jeho ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zpUsobu ocenovani cenou v misté a case obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukdzalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezakldda pravo zhotovitele
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na zaplaceni zvySené ceny. ZvySeni ceny je mozZné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni dle
této smlouvy. Vtomto pfipadé bude smluvni cena pomérné sniZena s pouzitim cen uvedenych
v rozpoctu zhotovitele, ktery je pfilohou této smlouvy.

Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢l. VIII této smlouvy.
V zapise o ukonceni a prevzeti dila bude konecna cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle ¢l. Il této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v nasledujicim
terminu:

41.1 Termin provedeni dila: 60 kalendafnich dnti od predani a pfevzeti stavenisté

4.1.2 Predpokladany termin pfedani stavenisté a zahajeni praci: kvéten 2017.
Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do tfi dnl od vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté.

Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemfze plnit svij zdvazek v disledku prodleni
objednatele s pInénim jeho smluvnich povinnosti.

Provadéni dila Ize ve vyjimecnych pfipadech po vzdjemné pfedchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit z ddvodu nepfiznivych klimatickych podminek nebo jinych objektivné nutnych divodd, a to
zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych,
ktery se stava nedilnou soucasti této smlouvy. Po dobu preruseni nebézi Ihlita pro provedeni dila dle
bodu 4.1.1 tohoto ¢lanku smlouvy. O preruSeni provadéni dila neni nutné uzavirat dodatek k této
smlouvé.

Clanek V
Podminky provadéni dila

Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu se zadavacimi podminkami
a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen respektovat a dodrZovat ustanoveni nebo podminky, které jsou pro dilo uvedeny
v projektové dokumentaci a jeji dokladové ¢asti, dle platnych predpisti a nafizeni, CSN, jako?
i podminky vyplyvajici ze zadavaciho fizeni pro dilo dle €l. Il odst. 2.8 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni naklady zejména:

A) pred zahajenim realizace dila:

e zajisténi souhlasu Ufadu méstského obvodu Moravska Ostrava a Piivoz, odboru stavebniho fadu
a prestupkl se zvlastnim uzitim mistni komunikace a ohlaseni k mistnimu poplatku za uZivani
verejného prostranstvi u odboru financi a rozpoctu, pokud budou nutné,
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e projednani a schvaleni trasy stavenistni dopravy u Policie Ceské republiky, dopravni inspektorat,
pokud bude nutné,

e zajisténi vyddani prikazu k do¢asnému dopravnimu znaceni béhem stavby vcéetné schvaleni
prislusnymi organy statni spravy, pokud bude nutné,

e harmonogram stavby (postupu vystavby projednany v ptredstihu s dotéenymi osobami, ktery
zajisti plynulost a koordinovanost pfi realizaci stavby),

B) v pribéhu realizace dila:

e oznaceni stavby tabulkou s uvedenim nazvu stavby, investora a zhotovitele, véetné jména
zodpovédnych osob a terminu realizace,

e zabezpecleni prostoru stavenisté a jeho zatizeni po celou dobu vystavby,

e prabézné zasobovani stavby vzhledem k nemoznosti skladovani materialu v feSené oblasti VKP,

e schlidnost, sjizdnost a Cisténi vozovek uZivanych pro prepravu staveb. materidlu a odvoz
odpadd,

e zabezpeceni podminek stanovenych v dokladové c¢asti projektu a planu BOZP (napf. spravcl
inZenyrskych siti, atd.),

e pfi stavebnich pracich zajistit maximalni bezpeénost chodcli vietné oznadeni a osvétleni
prostoru stavenisté a prekazek v noci (napf. zdbrany, tabulky, atd.),

e omezeni prasnosti a hlu€nosti pti realizaci praci,

e odstranéni Skod vzniklych v dUsledku cinnosti zhotovitele v pripadé poskozeni majetku
objednatele nebo tretich osob, pfipadné nahrazeni Gjmy nejpozdéji do pfedani dila, nedohodou-
li se strany jinak,

e zajisténi vydani prikazu k trvalému dopravnimu znaceni vcéetné schvaleni ptislusnymi organy
statni spravy, pokud bude nutné,

e vytyéeni podzemnich siti, ohlaseni zahajeni zemnich praci spravcim podzemnich siti a jejich
predani pred zakrytim, pfipadna aktualizace vyjadreni spravca siti,

C) pfi prejimce realizovaného dila:

e zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila ve trojim vyhotoveni,

e geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby,

e atesty pouZitych materialQ, prohlaseni o shodé, atd.,

e potvrzeni o likvidaci odpadi véetné doloZeni prislusnych dokladi,

o veskeré doklady o zkouskach, revizich atd. dle platnych norem a predpisi nutné k prejimce
a kolaudaci stavby,

e geometricky plan pro zapis do katastru nemovitosti,

e stavebni denik v origindle,

e celkové financ¢ni vyuctovani stavby.

5.4  Zhotovitel je ddle povinen pfi realizaci dila splnit zejména tyto podminky:

e akce musi byt zhotovitelem velmi dobfe organizacné i technicky vedena a zajisténa, zejména
kvalita praci a Casovy postup v€etné ndvaznosti a koordinace viech praci; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbé staly dozor odpovédné osoby (stavbyvedouci, mistr, predak),

e odebrané energie pro stavbu uhradi zhotovitel pfislusSnému spravci,

e plochy pouiZité pro zafizeni stavenisté nebudou znecistovany a po ukoncéeni stavby budou
uvedeny do plvodniho stavu; po dobu akce budou zajistovany bezpecné a Cisté pristupové cesty,
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e zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udrzovat porfadek na komunikacnich trasach, kde
bez povoleni nebude skladovan material a sut,

e za bezpecnost osob a pozarni bezpecnost odpovida zhotovitel,

e eventudlni upfesnéni podminek provedeni dila se uskutecni pfi pfedani stavenisté nebo zapisem
do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek),

e provedeni prvniho pokosu po zatravnéni a dokoncéovaci péce o rostliny po jejich vysazeni, kterd se
fidi zejména druhem rostlin, obdobim a zptsobem vysadeb, a ktera spociva napft. v zélivce,
hnojeni, pripadné nahrazeni uhynulé rostliny. Kontrola ujmuti rostliny (tj. zda je dosaZzeno jistoty
dalsiho rlistu) bude provedena v ¢ervnu nasledujiciho roku po vysazeni.

Pfi provadéni dila budou pouZity materialy prvni jakosti a standardni vyrobky zarudujici vlastnosti dle
ust. §156 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny vyrobky pouZité pfi provadéni dila specifikovaného v ¢lanku Il této
smlouvy jsou bezpecnymi vyrobky v souladu s ust. zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
nedbalosti, imysIné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, CSN nebo jinych norem nebo
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu od ozndmeni rozsahu a charakteru $kod,
nejpozdéji do predani dila, nedohodou-li se strany jinak, tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finan¢né nahradit.

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté na zakladé vyzvy objednatele ve lhaté dle €l. IV odst. 4.1 bod
4.1.2 této smlouvy. O preddni stavenisté objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji pofidit zapis.
Jestlize zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je povinen to ihned zdlivodnit a tento dlvod uvést
v zapise o predani stavenisté.

Stavenistém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), véetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni stavebnich, montaznich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté
poZarni rad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni rad stavby, v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfisluSnymi predpisy a je povinen je viditelné na stavenisti umistit. Zhotovitel je ddle
povinen zajistit bezpecny vstup na stavenisté a stejné tak i vystup z néj. Za provoz na stavenisti
odpovida zhotovitel. Zhotovitel odpovida za Cistotu a poradek na stavenisti.

Zafizenim stavenisté se rozumi docasné objekty, zatizeni a jiné véci movité, které po dobu provadéni
dila slouZi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele (nebo jeho pracovniki
¢i dalsich osob vyuZitych zhotovitelem pfi provadéni dila) pfi plnéni této smlouvy a jsou umistény
Vv prostoru stavenisté.

Zhotovitel mulZe povérit k provadéni dila jinou osobu, odpovidad vsak jakoby dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen v pfipadé vyuziti poddodavatel(l dodrZet poddodavatelské schéma obsazené
v nabidce v zadavacim fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla vyuzit jiného poddodavatele, nezZ toho,
ktery je uveden v seznamu poddodavatell nebo hodld vyuZit poddodavatele, ktery nebyl v seznamu
identifikovdn je povinen identifikovat tohoto poddodavatele pfed zahdjenim plnéni ¢asti dila timto
poddodavatelem. Povinnost identifikovat poddodavatele se povaZuje za splnénou, jsou-li tyto udaje
uvedeny ve stavebnim deniku. Zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, mGZe zhotovitel provést pouze v pfipadé, Zze novy poddodavatel spliiuje
kvalifikaci v rozsahu, v jakém pulvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni. O zméné
poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.
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Opatreni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i protipozarni opatreni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpeénostnimi
predpisy, projektovou dokumentaci a planem BOZP na stavenisti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a 0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zdkon o zajisténi dalsich podminek bezpecénosti
aochrany zdravi pfi praci). Tento plan bude zhotovitelem vypracovan a objednateli predan
k odsouhlaseni pred pfedanim stavenisté, v ptipadé, Ze nebude zpracovan koordindtorem BOZP.

V souladu se zakonem o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zhotovitel
zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ddle jen
y,koordinator BOZP“, kterého uréi objednatel. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze pisemné zavazie
k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét
cinnosti na stavenisti. Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada uvedeny
zakon.

Objednatel nebo jeho opravnény zastupce je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo
sam vykazZe ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak, Ze
to ohroZuje bezpecnost a zdravi jeji Ci jinych pracovnikl na stavbé (to se tyka i poZivani alkoholickych
¢i navykovych latek, které snizuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit
pfislusSnému testu).

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila odstranit odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti.
Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadd vzniklych stavebni cinnosti, v souladu
s ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni
pozdéjsich predpist, véetné poplatku za uloZeni odpadu na skladku.

Zhotovitel je povinen umoznit opravnénému zastupci objednatele, jakoZ i technickému dozoru
objednatele (investora) po celou dobu realizace dila nepfetrzity pfistup na stavenisté a umoznit mu
nepretrzitou kontrolu realizace veskerych jednotlivych praci, v ramci které bude zejména sledovat, zda
prace zhotovitele jsou provadény podle projektové dokumentace, podle smluvenych podminek,
technickych norem a jinych pravnich norem platnych v dobé provadéni dila. Na nedostatky zjisténé
v pribéhu praci zhotovitele neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho deniku a stanovi mu
pfimérenou Ihdtu pro jejich odstranéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor objednatele (investora) nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena.

K prejimce dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnl
pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pfi prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli
predlozZit zejména doklady uvedené v odst. 5.3 pism. C) tohoto ¢lanku smlouvy. PredloZeni téchto
dokladl je soucasti povinnosti zhotovitele provést dilo dle této smlouvy. NedoloZi-li zhotovitel
sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokonéené a schopné predani, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna jeho fadnym dokoncenim dila a predanim. Objednatel je
povinen prevzit pouze radné provedené dilo bez vad a nedodélkl, vyjma ojedinélych drobnych vad
a nedodélkd, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. V ptipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici
drobné vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
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patnacti (15) dnl ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V pfipadé
prodleni zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélk(l o vice neZ dvacet (20) dn( je objednatel
opravnén odstranit tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel
je povinen nahradit objednateli veskeré ndklady s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel
zaplati za tyto prace treti osobé.

O prevzeti a predani dila sepisi strany zapis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych
praci, soupis pripadnych zjisténych drobnych vad a nedodélk(i, dohodu o opatfenich, pripadné Ihatach
k jejich odstranéni. O odstranéni drobnych vad a nedodélkll bude smluvnimi stranami sepsan zapis.
Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do dvou (2) dnU od predani a prevzeti dila. Pokud
k odstranéni vad a nedodélkd bude nezbytné pouzit néktera ze zafizeni pouZitych ke zhotoveni dila,
pak je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do dvou (2) dnl po odstranéni téchto vad a nedodélkd,
nebude-li dohodnuto vzajemné jinak.

Clanek VI
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik
vsouladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. a pfilohou ¢. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, a zapisovat do néj veskeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni této smlouvy. Stavebni denik bude na stavbé trvale ptistupny.

Povinnost vést stavebni denik konci odevzdanim a prevzetim dila, které je bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyZ je jiz stavba pfevzata objednatelem, ale jesté jsou
zhotovitelem odstrafiovany vady a nedodélky.

Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotcena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna
s vyjimkou uvedenou v €l. IV odst. 4.3 této smlouvy.

Béhem realizace stavby budou oddélovany prlpisy jednotlivych listd stavebniho deniku zadstupcem
objednatele. Denik v origindle bude predan objednateli po ukonceni stavby. Kopie prupist
jednotlivych listl stavebniho deniku obdrzi 1x zhotovitel zpét.

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zapisy opravnény zdstupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele (investora), dale osoba vykonavajici autorsky dozor projektanta nebo
vykon koordinatora BOZP.

Clanek ViI
Vady dila a zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli pfedaného dila
a zaruCuje se, Ze bude provedeno v souladu s podminkami této smlouvy, a Ze jakost provedenych
praci a dodavek bude odpovidat technickym normam a predpisdim platnym v Ceské republice v dobé
jeho realizace. Nema-li dilo tyto pozadované vlastnosti, ma vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zaruku za jakost v délce trvani 60 mésicu.
Zhotovitel prejima zarukou za jakost zavazek, Ze provedené dilo bude po zarucni dobu zplsobilé pro
pouziti k obvyklému uUcelu a bez vad, a Ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.




Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 10167/2017/OIMH
uifad méstského obvodu

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

9/15 Smlouva o dilo — ,Rekonstrukce parku Cs. letct “

Zarucni doba zacind bézet dnem protokoldrniho pfedani a prevzeti fadné provedeného dila. Zarucni
doba se prodluzuje o dobu, po kterou bude trvat odstrafiovani vad zhotovitelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zpUsobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou udalosti i tfeti osobou.

Jestlize se v zarucni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Predstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci (ii) na pfimérenou slevu z ceny dila
(iii) na odstoupeni od smlouvy. Predstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
prava jako pod body (i) a (ii) dle predeslé véty. Objednatel ozndmi zhotoviteli, jakou variantu si pro
vyreSeni jeho reklamace vybral, a to pfi oznameni vady nebo bez zbyte¢ného odkladu po oznameni
vady.

V pfipadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zacit
s odstraniovanim vad dila do sedmi (7) dnll od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratSim mozném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji vSak do tficeti
(30) dnli od oznameni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se
zavazuje, Zze objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady
uznd Ci nikoli. Pokud se pozdéji ukdze, Ze objednatel narokoval odstranéni vad dila neopravnéné,
budou predmétné zhotovitelovy naroky vyporaddny dodatecné dohodou smluvnich stran.

V ptipadé, Ze zhotovitel v uvedené |h(té nezacne s odstranovanim vad dila nebo vady dila ve
stanovené |h(ité neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady
sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré naklady
s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto prace treti osobé.

Pro mozZnost fadného a vcasného odstranéni pripadnych vad je objednatel povinen umozZnit
pracovniklim zhotovitele pfistup do prostoru predaného dila. Opravnény zastupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele (investora) po ukonceni praci pisemné potvrdi, Ze odstranéné vady od
zhotovitele prejima.

Clanek VilI
Fakturace a platebni podminky

V souladu s ust. § 21 zdkona o DPH, sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutec¢néné posledni pracovni den daného mésice. Zhotovitel vystavi
za mésicni zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucdsti bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci a doddavek, ke kterym se faktura vztahuje v souladu s harmonogramem vystavby
dila a vsouladu socenénim polozek v polozkovém rozpoc¢tu a zjistovaci protokol podepsany
zhotovitelem a odsouhlaseny zastupcem objednatele. Objednatel je povinen na zakladé zhotovitelem
vystaveného dil¢iho dafiového dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutecné provedené prace vidy 1x
mésicné.

Posledni dil¢i zdanitelné plnéni bude uskutec¢néno k datu predani a prevzeti dila. K tomuto datu je
zhotovitel opravnén vystavit posledni danovy doklad a po jeho podpisu zastupcem objednatele zasle
zhotovitel dafiovy doklad objednateli. K posledni faktute je zhotovitel povinen pfiloZit zapis o predani
a prevzeti dila.
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Faktura musi mit naleZitosti dafiového dokladu dle § 29 zdkona o DPH, vZdy vSak zejména:

a) oznaceni faktury a jeji Cislo s uvedenim skutecnosti, zda se jedna o dil¢i fakturaci nebo
konecnou,

b) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemz jako sidlo bude uvedeno sidlo statutarniho
mésta Ostravy, tzn. Ze danovy doklad bude vystaven takto:
Objednatel:
Statutdrni mésto Ostrava
Prokesovo ndmésti 1803/8
729 30 Ostrava — Moravska Ostrava
Prijemce (zasilaci adresa):
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
namésti Dr. E. Benese 555/6
729 29 Ostrava — Moravska Ostrava
faktura bude dorucovana na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Privoz,
tj. ndmésti Dr. E. Benese 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava,

c) predmét dila a nazev zakazky,

d) ¢islo smlouvy a den jejiho uzavreni,

e) den vystaveni faktury a Ihdtu jeji splatnosti,

f) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery ma byt zaplaceno,

g) cenu za jednotku mnoistvi a pripadné dalsi cenové Udaje véetné zjistovaciho protokolu a
soupisu provedenych praci potvrzeného objednatelem,

h) Cisla i data vyhotoveni soupisu provedenych praci a zjistovacich protokol(,

i) DIC objednatele i zhotovitele,

i) oznaceni textem ,Uvedené plnéni nebude pouzivano k ekonomické ¢innosti — neni aplikovan
rezim pfenesené dafiové povinnosti dle § 92a zakona o DPH.

Fakturu, kterd nema pozadované ndlezitosti nebo k ni nejsou pfipojeny stanovené doklady, neni
objednatel povinen uhradit. Fakturu, kterd obsahuje nespravné Udaje, je objednatel opravnén vratit
ve |h(té splatnosti a to doporu¢enym dopisem, kde uvede Udaje, které povazuje za nespravné. Radné
vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a dorucit objednateli. Nova Ih(ita splatnosti zacne
béZet dnem doruceni opravené faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vSech faktur je do tficeti (30) dnll ode dne jejiho doruceni
objednateli. Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, uroky z prodleni, ndhrada
Skody, apod.) je stanovena stejna lh{ta splatnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi vSechny faktury vystavené zhotovitelem pouze do
vySe 90% a 10 % z vystavenych faktur bude pouzito jako tzv. zadriné. Zadriné zajistuje veskeré
zavazky zhotovitele vzniklé ztéto smlouvy, zejména zdvazky na odstranéni vad dila vzniklych
v pribéhu realizace dila a v zaru¢ni dobé, pripadné sankce uloZené objednateli organy statni spravy
v dUsledku poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy atd.

Objednatel uhradi zhotoviteli zddrzné nasledovné:

a) 5 % zadriného uhradi objednatel zhotoviteli po prfedani radné provedeného dila, a to ve Ih(té
splatnosti posledni dil¢i faktury; v pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici drobné vady
a nedodélky, které nebrani uzivani dila, uhradi objednatel zhotovitel tuto ¢ast zadrzného az
poté, co budou tyto drobné vady a nedodélky odstranény, a to do tficeti (30) dnld ode dne
odstranéni vSech drobnych vad a nedodélki,

o«
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b) 5 % zadriného uhradi objednatel zhotoviteli do tficeti (30) dnll ode dne uplynuti zaruéni doby
dila.

Ujednani dle tohoto odstavce této smlouvy plati v pfipadé, Ze zadrzné nebylo objednatelem pred jeho
uhrazenim zhotoviteli, opravnéné cerpdno. Proti pohleddvce zhotovitele na zaplaceni zadrzného je
objednatel opravnén jednostranné zapocitat své pohledavky vzniklé ztitulu této smlouvy, a to
i v pfipadé, Ze tyto pohledavky nebudou ke dni zapocteni splatné.

Zhotovitel je opravnén nahradit dlouhodobé zadriné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy
bankovni zarukou. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli navrh zarucni listiny ke schvaleni.
Zhotoviteli bude dlouhodobé zadrzné uvolnéno do 30 dn(i ode dne doruceni origindlu bankovni zaruky
za predpokladu, Ze zarucni listina bude splfiovat nasledujici podminky:
e original zaruéni listiny bude vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na tzemi Ceské
republiky,
e bankovni zdruka bude vystavena za zadriné ve vysi touto smlouvou sjednaného
dlouhodobého zadrzného,
e bankovni zaruka bude kryt financni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou
z dlvodu poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy nebo ze zakona
v pribéhu zaruéni doby, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé objednatele,
e zarucni listina musi byt U¢inna po celou zarucni dobu,
e poskytnutd bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, bezpodminecna, vyplatitelnd na prvni
pozadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala divody poZadovaného Cerpani.

V pripadé Cerpani dotacnich prostfedk( na realizaci dila je zhotovitel povinen nahradit dlouhodobé
zadrzné dle odst. 8.7 pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy bankovni zarukou, o ¢emZ objednatel bez
zbyte¢ného odkladu informuje zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 dnl od
protokolarniho predani a prevzeti celého dila predlozit bankovni zaruku — original zarucni listiny
vystaveny bankou opravnénou poskytovat zaruky na tzemi Ceské republiky ve vysi touto smlouvou
sjednaného dlouhodobého zadrzného. Bankovni zaruka bude kryt finan¢ni naroky objednatele za
zhotovitelem, které vzniknou z dlivodu poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy
nebo ze zdkona v pribéhu zarucni doby, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé
objednatele. Zarudni listina musi byt G¢inna po celou zaruéni dobu. Poskytnutd bankovni zaruka musi
byt neodvolatelnd, bezpodminecnd, vyplatitelnd na prvni poZadavek objednatele a bez toho, aby
banka zkoumala dlivody poZadovaného Cerpani. Zhotovitel je povinen navrh zarucni listiny predlozit
ke schvaleni objednateli 14 dn( pred protokolarnim predanim a prevzetim dila, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Zhotoviteli bude dlouhodobé zadriné uvolnéno do 14 dnd ode dne prevzeti
originalu bankovni zaruky.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo Uctu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na dislo Uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo Uctu zverejnéné
zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisl. Zaroven se musi jednat o Ucet vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a o DPH, je objednatel opravnén
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a dhradu samotné DPH provést pfimo na
pfislusny ucet daného financniho uradu, dle § 109 a zakona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi dané na
ucet spravce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povaZzovano za splnéni
zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

o«
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Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pfipadech a v nasledujici vysi:

- za kazdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila ve lhaté dle ¢l. IV odst. 4.1 bod 4.1.1 této
smlouvy ve vysi 0,4 % z celkové ceny za dilo véetné DPH,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté ve lhaté dle ¢l. IV odst. 4.1 bod 4.1.2 této
smlouvy ve vysi 0,4 % z celkové ceny za dilo véetné DPH,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélkli uvedenych v zapise
o ukonceni a prevzeti dila 5000,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zaruc¢ni dobé
v terminech touto smlouvou dohodnutych 5000,- K¢,

- za kazdy i zapocaty den prodleni s vyklizenim stavenisté 5000,- K¢,

za kazdy zjistény pfipad a zapocaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle ¢l. V odst. 5.15 této

smlouvy zapsany do stavebniho deniku zastupcem objednatele 5000,- K¢,

- za kaZdy i zapocaty den prodleni se zahajenim praci vyznacenych a potvrzenych obéma stranami ve
stavebnim deniku, které vyZaduji pfitomnost ¢i soucinnost tfetich osob ve vysi 5000,- K¢,

V pripadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zdvazku, je tato smluvni strana
povinna zaplatit druhé smluvni strané Urok z prodleni v zakonné vysi pocitany z dluzné ¢astky za kazdy
i zapocaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Zze vylucuji aplikaci ust. § 1805 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotéena povinnost smluvni strany zdvazek splnit ani prdvo smluvni strany opravnéné ze smluvni
pokuty vedle smluvni pokuty poZadovat i ndhradu Skody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téz
uhrazenou smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky véetné jejich prislusenstvi, které ma vici zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s prevzetim stavenisté nebo s provedenim dila v terminech dle ¢l. IV
odst. 4.1 této smlouvy o vice neZ patnact (15) dni,

- v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezacne dilo provadét fadnym zplisobem ani do patnacti (15) dnli ode
dne doruceni upozornéni objednatele,

- je-li ztejmé, Ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo Ze nebude provedeno vcas, a to
zejména z dlvodu nedostatku financi, napt. proto, Ze neplni své financni zdvazky vici svym
poddodavatellim ¢i dodavatelim materialu,

- v pfipadé, Ze v insolvenénim Fizeni bude zjistén Upadek zhotovitele nebo insolvenéni navrh bude
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v pripadé, Ze zhotovitel vstoupi do likvidace.
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Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt doruéeno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem
jeho doruceni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotfena prava objednatele tykajici se zaruky na
dokoncenou ¢ast dila, Ihity pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuta za jejich nedodrzeni.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu primérené snizenou.
Povinnost k nahradé Skody vzniklé z dlvodu prodleni zhotovitele a nasledného odstoupeni
objednatele od smlouvy tim neni dotéena. Do okamzZiku ucinnosti odstoupeni od smlouvy je
objednatel oprdvnén uctovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

Vlastnikem dila dle této smlouvy je od pocadtku jeho provadéni objednatel s vyjimkou zatizeni
stavenisté v rozsahu nezbytném pro Ucely zhotovitele a véci potfebnych k realizaci dila, které vnesl na
stavenisté zhotovitel véetné stavebnich strojl a jinych mechanismu. Nositelem nebezpeci skod na nich
vzniklych nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se v rozsahu uréeném projektem stanou zpracovanim
nebo zabudovanim nedilnou soucasti dila, je zhotovitel. V pfipadé poskozeni zhotovitelem jiz
zabudovanych ¢asti je zhotovitel povinen tyto poskozené ¢asti uvést do plvodniho stavu na vlastni
naklad.

Nebezpecdi skody na dile prechazi na objednatele protokolarnim predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy pojistén pro pfipad skody
zpUsobené objednateli nebo tfetim osobam v disledku vykonu své Cinnosti, a to s limitem pojistného
plnéni v minimalni vysi 6.000.000,00 K¢. Doklad o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli
bez zbytecného odkladu predloZit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem poZadan. V ptipadé, Ze
objednateli nebo tfetim osobam vznikne pfi ¢innosti provdadéné zhotovitelem Skoda, kterd nebude
kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto Ujmu uhradit z vlastnich prostredkd.

V pfipadé zaniku zdvazku pred radnym provedenim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli
nedokoncené dilo bez zbytecného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

Clanek XI
Zavérecna ujednani

Smluvni strany berou na védomi, Ze nabyti Ucinnosti této smlouvy je podminéno splnénim dvou
podminek, a to uvefejnénim této smlouvy v registru smluv na zakladé zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv
(zdkon o registru smluv) a schvalenim zaplaceni ceny dila zfinancnich prostfedkll z rozpoctu
statutarniho mésta Ostravy, méstského obvodu Moravska Ostrava a Privoz. Smlouva tak nabude
ucinnosti takto:

11.1.1  V pfipadé, Ze ke dni uzavieni této smlouvy bude zajisténo financovani plnéni dle této
smlouvy, nabyva tato smlouva ucéinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany se
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni v registru smluv objednatel.

11.1.2 V pfipadé, Ze ke dni uzavieni této smlouvy nebude zajisténo financovani plnéni dle této

smlouvy, sjednavaji smluvni strany v souladu s § 548 obcanského zakoniku, odkladaci
podminku nabyti Gcinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude ucinnosti nasledujicim
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pracovnim dnem po dni schvéleni financnich prostredk(l na realizaci plnéni dle této smlouvy
v plné vysi v rozpoctu statutdrniho mésta Ostravy, méstského obvodu Moravska Ostrava
a Pfivoz, nebo dnem uveiejnéni této smlouvy v registru smluv, podle toho, kterd ze
skute€nosti nastane pozdéji. Objednatel zasle bezodkladné zhotoviteli pisemné ozndmeni
o splnéni obou podminek nabyti Uc¢innosti této smlouvy. Za objednatele je opravnéna toto
oznameni vyhotovit osoba opravnéna jej zastupovat ve vécech technickych.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud tato smlouva nenabude Ucinnosti ani do konce kalendainiho
roku 2019, tak zanikd, pficemz zhotovitel nema v pfipadé, Ze smlouva nenabude Ucinnosti, narok na
nahradu skody nebo uslého zisku.

Tato smlouva mlze byt ménéna, nebo zrusena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych
zastupcl smluvnich stran, a to vzestupné Cislovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén postoupit své pohledavky
za objednatelem treti osobé. Zhotovitel je rovnéz povinen objednateli bez zbyte¢ného odkladu
oznamit veskeré skutecnosti, které mohou mit vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména pfreménu
spolecnosti, vstup do likvidace, prohlaseni konkurzu, apod.)

Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje zadné skutecnosti, které lze oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel mda povinnost poskytovat informace v souladu se
zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze tato smlouva vcetné jejich priloh bude zvefejnéna v souladu

s prislusnymi pravnimi predpisy.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 obcanského zakoniku.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které strany mély
a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dileZité pro zdvaznost této smlouvy. Zadny projev
strany ucinény pred jednanim o této smlouvé, pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po
uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladdn v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezaklada jakykoliv zavazek zadné ze stran.

Tato smlouva je sepsana ve trech (3) vyhotovenich, v nichZ neni nic Skrtano, prepisovano ani
dopisovano, a z nichz kazdy ma platnost originalu. Zhotovitel obdrzi jedno a objednatel dvé
vyhotoveni.

Na dlkaz vazné, svobodné a shodné vile obou smluvnich stran pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.

11.10 O uzavfeni této smlouvy rozhodla rada méstského obvodu usnesenim ¢. 1428/RMOb1418/56/17

ze dne 16. 3. 2017. Stejnym usnesenim byl k podpisu smlouvy zmocnén Dalibor Mouka, mistostarosta.

Priloha: PoloZkovy rozpocet
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Za objednatele

V Ostravé, dne 22.3.2017

Dalibor Mouka
mistostarosta
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Smlouva
10167/2017/0IMH

Za zhotovitele

V Ostravé, dne 23.3.2017

Ing. JiFi Malik
reditel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, 0.z. Morava




