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Kód právní formy    
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E-mail:    
 
 
Osoba zastupující zadavatele 

Obchodní firma:   
Sídlo:     
IČ:     
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s. 

     Ke sp. zn.:   Naše značka: 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

nádražního prostoru v Ostravě – 

otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava
a Přívoz 

 Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava 
 554821 

Kód hlavního místa plnění dle NUTS: CZ0806554821 
 Obec, městský obvod Statutárního města Ostrava
 801 
 00845451 
 CZ 00845451 
 Ing. Jiří Havlíček, starosta 
 599 444 444 
 599 445 401 
 posta@moap.ostrava.cz 

 

 GRANTIKA České spořitelny, a.s.  
 Jakubské nám. 127/5, 602 00 Brno 
 25597001 
 CZ25597001 

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

 

 

Naše značka:  

nkám – sada č. 8  

názvem: 

 Přívoze“ 

otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

městský obvod Moravská Ostrava 

Obec, městský obvod Statutárního města Ostrava 

B, vložka 4100. 
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Kontaktní adresa:   GRANTIKA České spořitelny, a.s. 
Jakubské nám. 127/5 
602 00 Brno 

Kontaktní osoba:   Ing. Roman Bielak 
Telefon:    + 420 731 193 745, + 420 542 212 119 
E-mail:    bielak@grantikacs.com 

 
 
 
Ve věci shora označené významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu 
s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZVZ“), níže poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 
 
 

I. 
 
Dne 12. 10. 2012 byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené významné 
veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám následujícího znění: 
 
Dotaz č. 1: 
SoD bod 3.2.2. písmeno h)  
Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, nevyplývá-li z této smlouvy jinak; zajištění dopravního značení 
k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po 
předání díla, 
 
Kam máme nacenit požadavky viz výše? 

 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Je to povinnost zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo. Pokud si uchazeč nárokuje za tuto povinnost 
finanční plnění a pokud ve výkazu výměr jednotlivých objektů není samostatná položka k ocenění, 
zadavatel požaduje, aby byly tyto finanční náklady promítnuty v jednotlivých položkách výkazu výměr 
příslušného objektu. 
Pro informaci přikládáme schválené dočasné dopravní značení k SO 02, SO 08 a SO 09. Jedná se o 
návrh. Realizace provizorního dopravního značení závisí zejména na způsobu rozvržení a postupu 
jednotlivých prací zhotovitele a jeho zajištění je dáno jako povinnost zhotovitele ze smlouvy o dílo. 

 
 

Dotaz č. 2: 
SoD bod3.2.2 písmeno q) 
Provedení sjednaných či předepsaných zkoušek a dalších Objednatelem požadovaných zkoušek, 
vyplývajících z povahy jednotlivých částí díla a daných platnými technickými a právními předpisy, 
nutných pro uvedení díla do provozu (úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla 
Objednatelem), zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, 
záručních listů v jazyce českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení, 
 
Požadujeme stanovit konkrétní rozsah zkoušek a jejich uvedení do výkazu výměr? 
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K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Je to povinnost zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo. Pokud si uchazeč nárokuje za tuto povinnost 
finanční plnění a pokud ve výkazu výměr jednotlivých objektů není samostatná položka k ocenění, 
zadavatel požaduje, aby byly tyto finanční náklady promítnuty v jednotlivých položkách výkazu výměr 
příslušného objektu. Většina předepsaných revizí nebo zkoušek je již zahrnuta ve výkazu výměr 
příslušných objektů. Zadavatel předpokládá, že uchazeč je odborně způsobilý k plnění této veřejné 
zakázky, což musí doložit požadovanými referenčními stavbami požadovanými v Kvalifikační 
dokumentaci této veřejné zakázky, a dle zadávací dokumentace včetně příloh je schopen posoudit 
rozsah požadovaných zkoušek předmětu díla. 
 
 
 
Dotaz č. 3: 
SoD bod 5.14. 5.15. a 5.16 
Zhotovitel se zavazuje na pozemcích dotčených prováděním díla (komunikacích a chodnících) 
zajišťovat po dobu provádění díla zimní údržbu. Zhotovitel se zavazuje udržovat po celou dobu 
provádění díla dotčené pozemky (komunikace a chodníky), v provozuschopném a čistém stavu.  
 
 Zhotovitel se zavazuje zajistit obslužnost všech sousedních budov a pozemků včetně příjezdu a 
bezpečného přístupu k nim (včetně parkoviště provozovaného společností Garáže Ostrava, a.s. 
v areálu budov ČD a.s.). Zhotovitel je povinen si zajistit souhlas vlastníka budovy nebo pozemku 
v případě omezení dopravní obslužnosti a přístupu v důsledku provádění díla. Zajištěním přístupu se 
rozumí např. vybudováním provizorních chodníků či koridorů. 
 
Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce dle této smlouvy zejména s realizací prací cizích investorů a 
zhotovitelů, které budou probíhat     v průběhu realizace díla – zejména realizace rozvodů projektu 
„Inteligentní dopravní systémy – II etapa“, realizace výměny vodovodního potrubí (SO 07.5) 
zajištěnou OVaK a.s., realizace přípojky distribučního zařízení el. energie, budovaného pro objekt SO 
07, realizace zajištění pracoviště na trolejbusové a tramvajové smyčce – DPO a.s. Zhotovitel v rámci 
koordinace odpovídá za zpřístupnění staveniště a umožnění provádění prací cizím zhotovitelům 
zejména pro výše uvedené stavby. 
 
Kam máme nacenit a v jakém rozsahu požadavky viz výše? 
 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Je to povinnost zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo, pokud si uchazeč nárokuje za tuto povinnost 
finanční plnění, zadavatel požaduje, aby bylo promítnuto v jednotlivých položkách výkazu výměr 
příslušného objektu. 
 
 
 
Dotaz č. 4: 
SoD, bod 5.16. 
Žádáme o upřesnění bodu 5.16 v SoD viz výše. Zajímalo by nás, co si máme pod tímto představit “ 
Zhotovitel v rámci koordinace odpovídá za zpřístupnění staveniště a umožnění provádění prací cizím 
zhotovitelům zejména pro výše uvedené stavby“. Pro správné nacenění potřebujeme vědět, jak nás 
tato koordinace ovlivní, popřípadě časově nebo technologicky omezí. Žádáme tedy o upřesnění 
rozsahu těchto prací včetně možného časového omezení našich prací. 
 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Zpřístupnění staveniště a umožnění provádění prací cizím zhotovitelům zejména pro výše uvedené 
stavby dle bodu 5.16 Smlouvy o dílo je povinností zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo. Rozsah 
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prací cizích zhotovitelů je dán mimo jiné např. zadávací dokumentací včetně příloh (projektová 
dokumentace) Objekt SO 07.5 – zhotovitel realizuje stavební práce vyjma realizace nového 
vodovodního potrubí v daném úseku, která je zajišťována OVaK a.s.  
Zajištění pracoviště na trolejbusové a tramvajové smyčce – DPO a.s. realizuje na základě dohody se 
zhotovitelem (zejména výluky a jejich zajištění) zajistí pracoviště pro zhotovitele akce „Estetizace 
přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze“, náklady na zajištění pracoviště nese investor stavby 
SMO, MOb MOaP. Realizace rozvodů projektu „Inteligentní dopravní systémy – II etapa“ – jedná se o 
realizaci chrániček pro tuto stavbu. V případě, že stavba bude realizována v předstihu – zajistí 
zhotovitel pouze ochranu vybudovaného informačního systému a prvků osazených v rámci této akce, 
v případě současné realizace musí proběhnout časová koordinace těchto staveb. 
Realizace přípojky distribučního zařízení el. energie – orientační popis viz bod 2.14 Zvláštních 
podmínek zadavatele 
Časová koordinace bude dohodnuta vybraným uchazečem a cizím zhotovitelem. Vzhledem k rozsahu 
předmětu díla se zadavatel nedomnívá, že dojde k významnému časovému omezení prací zhotovitele.  
 
 

 
Dotaz č. 5: 

SoD, bod 6.1.1. 

Dle zákona o veřejných zakázkách je za specifikaci díla zodpovědný zadavatel veřejné zakázky. Pokud 
tedy projektová dokumentace obsahuje práce, které nejsou zahrnuty ve výkazu výměr, jedná se tedy 
o porušení zákona ze strany zadavatele. Proto požadujeme, aby zadavatel změnil text smlouvy bod 
6.1.1. „Výše uvedená cena platí také v případě, že rozpočet Zhotovitele uvedený v příloze č. 1 
nezahrnuje všechny práce či materiál, které tvoří předmět díla dle DPS.“ a také bod 6.5. „Cena díla 
dále zahrnuje i práce a dodávky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, které v dokumentaci 
uvedené v čl. 2.1, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a Zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl 
nebo mohl vědět.“  

Pokud zadavatel nehodlá měnit text SoD ve výše uvedených bodech, požadujeme, aby veškeré tyto 
práce uvedl do výkazů výměr. 
 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
V citovaném článku návrhu smlouvy jde o nastavení obchodních podmínek veřejné zakázky, které řeší 
případy, kdy jsou dodavateli z hlediska jeho odbornosti známy nějaké práce, které jsou dle návrhu 
smlouvy o dílo předmětem díla, ale nejsou ve výkazu výměr zahrnuty, a ukládají mu povinnost tyto 
zadavateli sdělit. Tyto obchodní podmínky jsou plně v souladu s doporučením Ministerstva pro místní 
rozvoj k vymezení zadávacích podmínek veřejných zakázek na stavební práce (viz http://www.portal-
vz.cz/Aktuality/Doporuceni-MMR-k-nekterym-otazkam-vymezeni-zadavac), které bylo vydáno 
v návaznosti na nové prováděcí vyhlášky ke stavebním veřejným zakázkám a v němž se uvádí: 
„Obchodní podmínky by měly stanovit povinnost dodavatele jako odborně způsobilé osoby 
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části 
díla a upozornit zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 
vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky.“ 
 
 
Dotaz č. 6: 
SoD, bod 7.1. 
Požadujeme vysvětlení k bodu 7.1. SoD zejména text „Zbývajících 10% z ceny díla (pozastávka) bude 
Objednatelem Zhotoviteli uvolněno do 50 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a po 
vydání kolaudačního souhlasu k celému dílu, přičemž obě podmínky musí být splněny.“  
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Zhotovitel jako takový nemá dle našeho mínění kolaudační řízení v předmětu plnění a tedy nemůže 
ovlivnit tento proces, proto požadujeme změnu tohoto textu na pozastávku. 
 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Pozastávka ve výši 10% z ceny díla je vázána na předání díla bez vad a nedodělků a zároveň na vydání 
kolaudačního souhlasu k celému dílu, je smluvní podmínkou zadavatele zejména z důvodu zajištění 
bezproblémového odstraňování vad a nedodělků zhotovitelem a spolupráce pro vydání kolaudačního 
souhlasu pro celou stavbu. 
 
 
Dotaz č. 7: 
SoD, bod 8.2.2., písm. g) 
Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady 
dopravní značení potřebná pro realizaci díla.  
 
Kam máme do výkazů výměr uvést cenu za dopravní značení viz SoD bod 8.2.2 písmeno g)  
 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Viz odpověď na dotaz č. 1. 
 
 
Dotaz č. 8: 
SoD bod 9.1. 
Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního 
zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude po celou dobu výstavby uložen u 
stavbyvedoucího Objednatele.   
Vznášíme dotaz, že toto je velice nestandardní požadavek, jedná spíše o překlep, stavební deník 
zhotovitele vede stavbyvedoucí zhotovitele, který do něj zapisuje průběžně průběh prací na stavbě, a 
proto by jej měl mít uložen u sebe a ne u objednatele. 
 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
V čl. 9.1 návrhu smlouvy, větě druhé,  se slovo „Objednatele“ vypouští. 
 
 
Dotaz č. 9: 
SoD, bod 12.2.3. písm. e), f), g) 
Kam máme do výkazů výměr zahrnout práce dle SoD bod 12.2.3. písmeno e), f), g)? 
e) návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu  
f) návrh provozního řádu pro trvalý provoz v českém jazyce 
g) návrh provozně manipulačního řádu 
 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Viz odpověď na dotaz č. 3. 
 
 
Dotaz č. 10: 
SoD, bod 12.3. 
Kam máme do výkazů výměr a v jakém rozsahu zahrnout práce dle SoD bod 12.3. Individuální 
vyzkoušení  a 12.4. Zkušební provoz? 
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Zadavatel požaduje po uchazeči osvědčení o vzdělání a odborné způsobilosti dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení 
realizace příslušných stavebních prací (§ 56 odst. 3 písm. c) Zákona) 
 
Dodavatel musí doložit osvědčení o odborné kvalifikaci u hlavního stavbyvedoucího – osvědčení o 
autorizaci v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., 
  
Nepostačí, když osoba na pozici hlavního stavbyvedoucího doloží osvědčení o autorizaci v oboru 
pozemní stavby, neboť toto vyplývá ze stručného popisu předmětu veřejné zakázky. 
 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Viz odpověď na dotaz č. 3. 
 
Dodavatel musí doložit osvědčení o odborné kvalifikaci u hlavního stavbyvedoucího – osvědčení o 
autorizaci v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., jak je požadováno v Kvalifikační 
dokumentaci této veřejné zakázky.  
 
 
Dotaz č. 11: 
Objekt SO 07, Díl 94 Lešení a stavební výtahy, položka č. 104, výpočet 740,8225*25=18520,56m2. 
Domníváme se, že tento výpočet je chybný a správně by měl být: 450,2808*25=11257,02m2. Žádáme 
o upřesnění. 

K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Objekt SO 07, Díl 94 Lešení a stavební výtahy, u položky č. 104, se nahrazuje výpočet 
740,8225*25=18520,56m2 – novým výpočtem: 450,2808*25=11257,02m2. Uchazeči ocení takto 
opravenou výměru této položky. 
 
 
 
Dotaz č. 12: 
SO07 střecha C nebude vybavena zádržným systémem proti pádu osob? Nebylo to v PD opomenuto? 

 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Střecha SO 07 nebude vybavena zádržným systémem proti pádu osob - na této části střechy lze využít 
ke kotvení prvky ocelové konstrukce (dle složitosti střechy a pohybu případné údržby je toto řešení dle 
projektanta dostačující). 
 
 
 
Dotaz č. 13: 
V balíku „Dodatečné informace  - sada č. 4“ přišel rozpočet Estetizace-IO 07.3spec. Na základě tohoto 
rozpočtu požadujeme rozšířit rekapitulaci tzv. „Estetizace_sestaveni_celek_slepe“.  Nejsme totiž 
přesvědčeni že je to záměnou za rozpočet „300_NN_Specifikace materiálu“. Žádáme tedy o úpravu. 
 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Viz Dodatečné informace – sada č.5 - odpověď na dotaz č.5 ze dne 9.10.2012. 
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Dotaz č. 14: 
Vzhledem k rozsahu zakázky, množství dodatečných informací a snaze uchazeče o co nejpodrobnější 
se seznámení s projektovou dokumentací a co nejadekvátnější zpracování cenové nabídky, prosíme o 
prodloužení lhůty pro odevzdání nabídek. 

 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Vzhledem k rozsahu zakázky a množství dodatečných informací zadavatel v souladu s § 40, odst. 3) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rozhodl o prodloužení  lhůty pro podání nabídek. 
Tato informace byla zveřejněna osobou zastupující zadavatele dne 15. 10. 2012. 

 
II. 

 
Dne 15. 10. 2012 byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené významné 
veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám následujícího znění: 
 
Dotaz č. 1: 
SO 07 stavební části shledáváme úplnou absenci podkladních betonů pod vyztužené základové 
konstrukce. A to jak ve výkazech výměr, tak v projektové dokumentaci. Prosíme o ujasnění. 

K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Umístění ŽB základových konstrukcí na zhutněném podsypu nesoudržným materiálem je dle 
stanoviska projektanta dostatečnou náhradou za podkladní prostý beton. Pokud to technologie 
uchazeče vyžaduje, může si provedení podkladního betonu započítat navýšením ceny příslušné 
položky výkazu výměr nebo při realizaci zvýšit krytí spodní výztuže. 
 

 

Dotaz č. 2: 
Ve výkaze výměr objektu SO 07 stavební části úplně chybí těsnění pracovních spár svislých, u 
vodorovných pak shledáváme nedostatečné množství ve výkaze výměr. Podle PD se jedná přibližně o 
270 m celkem. Žádáme o doplnění do výkazů výměr, případně o vyjasnění. Jaká míra zabezpečení 
průniku vody pracovními spárami je požadovaná? Bude provedena zkouška vodotěsnosti? 

 

K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Položka pro beton z výkazu výměr obsahuje všechny související práce a dodávky včetně řešení a 
ošetření pracovních spár dané technologickými, technickými a funkčními požadavky železobetonové 
konstrukce na základě dodavatelem zvoleným technologickým postupem prací. (Rozdělení a množství 
svislých pracovních spár je dáno dodavatelem na základě jeho technického vybavení při zachování 
požadované kvality pohledového betonu).  
Uchazeč promítne veškeré výše uvedené související práce, dodávky a opatření do ceny za 1m3 betonu 
 

 

Dotaz č. 3: 
Dále ve výkaze výměr objektu SO 07 chybí plotny PL01 – 10ks a "Detail I-I kotevní prvky do ozubu" - 
12ks, uvedené v projektové dokumentaci statické části. 

 

K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Tyto jsou započítány v hmotnosti ocelové konstrukce. 
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Dotaz č. 4: 
Dále žádáme o upřesnění položky č. 75 objektu SO 07 stavební části. Případně kde se tyto základové 
bloky nachází. Z PD není zřejmé. 

 

K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Jedná se provedení ochranných a podkladních monolitických konstrukcí pro zemnící systém objektu. 
 

 

Dotaz č. 5: 
Žádáme o specifikaci položek objektu SO 07 stavební části, č. 61 až 64 – Prostupy. O jaký materiál se 
jedná? 

 

K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Prostupy pro jednotlivé profese (viz projektová dokumentace), dle výkazu výměr zřízené jako trvale 
vybedněné vložkou.  
Vzhledem k použití pohledového betonu nesmí výplně (vložky) narušit architektonický záměr a neměly 
by být v pohledovém betonu viditelné, případně lze trvale vybednění zaměnit na dočasné bednění. 
Není předepsán a jinak specifikován materiál těchto vložek. 
 

 

Dotaz č. 6: 
V části "Výkaz výměr SO 03 - Technologie" je pol. č. 6 LED diodový reflektor zapuštěný Mini 50W s 
barevným světlem s instal krab (SPA), kde je nevhodně řešena inst krabice, která nelze odvodnit. 
Upozorňujeme na skutečnost, že při zatečení a promrznutí v zimním období může svítidlo prasknout. 
Dále upozorňujeme na to, že samotné svítidlo je konstruováno jako boční, tudíž je riziko jej použít 
jako pochozí podlahové. Navrhujeme použít "Nerezový podvodní reflektor UW LI 9 LED RGB v 
nerezovém odvodnitelném boxu s mřížkou." Máme ocenit položku dle zadání? 

K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Položka bude oceněna dle zadání - požadavek na vodotěsnost a pochůznost je daný projektovou 
dokumentací. Změna (za případně „vhodnější typ“) je možná v průběhu stavby pouze na základě 
odsouhlasení objednatele a autorského dozoru. 
 

 

Dotaz č. 7: 
V části "Výkaz výměr SO 03 - Technologie" dle nás chybí pol. "Dopouštění vody + automatické hlídání 
hladiny, hladinové sondy a el. magnetický ventil." Máme tuto položku ocenit? 

 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
Průvodní a technická zpráva SO 03: "Jímka bude rovněž opatřena automatickým hlídáním hladiny 
s hladinovými čidly a elektronickými hlídači napojenými na servoventil na potrubí dopouštěné vody." 
Předpokládáme použití 1 ks plovákového snímače obou poloh hladiny, IP 68, materiál PP, včetně 
kabelu, napojeného na servoventil 2", IP 68, vč. kabeláže, osazeném na přívodním potrubí vody do 
jímky. 
Uchazeči doplní do výkazu výměr SO 03 Technologie novou položku č. 26 - s názvem Dopouštění vody 
+ automatické hlídání hladiny, hladinové sondy a el. magnetický ventil – množství 1,měrná jednotka  
kpl, kterou ocení dle výše uvedeného popisu.  
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Za zadavatele - Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz: 
 
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 
 
Ing. Roman Bielak 
GRANTIKA České spořitelny, a.s. 
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