Investice do vasi budoucnosti

* ¥ ok f
* * . -
* * Evropska unie |
* *

*oxx PODPOROVANO Z EVROPSKEHO FONDU

PRO REGIONALNI ROZVOJ

Projekt je spolufinancovan ERDF prostfednictvim
Regionalniho operacniho programu NUTS Il Moravskoslezsko 2007-2013

GRANTIKA Ceské spofitelny, a.s.
Jakubské nam. 127/5

602 00 Brno

Tel.: +420 542 210 148

Fax: +420 542 210 242

E-mail: bielak@grantikacs.com
Vyfizuje: Ing. Roman Bielak

V Brné dne 18. 10. 2012 Ke sp. zn.: Nase znacka:

Dodatecné informace k zadavacim podminkam —sada ¢. 8

k vyznamné podlimitni verejné zakazce na stavebni prace s nazvem:

,Estetizace prednadrazniho prostoru v Ostravé — Privoze”

zadavané v otevieném fizeni dle zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist

Zadavatel

Nazev: Statutdrni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava
a Privoz

Sidlo: ProkeSovo namésti 8, 729 29 Ostrava

Kod obce dle ZUJ: 554821

Koéd hlavniho mista plnéni dle NUTS: CZ0806554821

Pravni forma: Obec, méstsky obvod Statutarniho mésta Ostrava

Koéd pravni formy 801

IC: 00845451

DIC: CZ 00845451

Statutarni organ: Ing. Jifi Havlicek, starosta

Tel.: 599 444 444

FAX: 599 445 401

E-mail: posta@moap.ostrava.cz

Osoba zastupuijici zadavatele

Obchodni firma: GRANTIKA Ceské sporitelny, a.s.

Sidlo: Jakubské nam. 127/5, 602 00 Brno

IC: 25597001

DIC: CZ25597001

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vlozka 4100.



Kontaktni adresa: GRANTIKA Ceské spofitelny, a.s.
Jakubské ndm. 127/5

602 00 Brno
Kontaktni osoba: Ing. Roman Bielak
Telefon: +420731193 745, + 420 542 212 119
E-mail: bielak@grantikacs.com

Ve véci shora oznacené vyznamné podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace zadavatel v souladu
s ustanovenim § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,ZVZ"“), nize poskytuje dodavatellim dodatecné informace k zaddvacim podminkam:

Dne 12. 10. 2012 byla osobé zastupujici zadavatele v zaddvacim Fizeni k vySe uvedené vyznamné
verejné zakdzce elektronickou postou dorucena Zadost o dodatecné informace k zaddvacim
podminkdm ndsledujiciho znéni:

Dotaz ¢. 1:

SoD bod 3.2.2. pismeno h)

Projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzZivani komunikaci a verejnych ploch vcetné dhrady
vymérenych poplatk( a ndjemného, nevyplyva-li z této smlouvy jinak; zajisténi dopravniho znaceni
k dopravnim omezenim, jejich Udrzba, pfemistovani po dobu realizace dila a nasledné odstranéni po
predani dila,

Kam mame nacenit pozadavky viz vyse?

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:

Je to povinnost zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo. Pokud si uchaze¢ ndrokuje za tuto povinnost
finanéni plnéni a pokud ve vykazu vymér jednotlivych objekti neni samostatnd poloZka k ocenéni,
zadavatel poZaduje, aby byly tyto financni ndklady promitnuty v jednotlivych poloZkdch vykazu vymér
pfislusného objektu.

Pro informaci pfikladdme schvdlené docasné dopravni znaceni k SO 02, SO 08 a SO 09. Jednd se o
ndvrh. Realizace provizorniho dopravniho znaceni zdvisi zejména na zplsobu rozvrZeni a postupu
jednotlivych praci zhotovitele a jeho zajisténi je ddno jako povinnost zhotovitele ze smlouvy o dilo.

Dotaz ¢. 2:

SoD bod3.2.2 pismeno q)

Provedeni sjednanych ¢i predepsanych zkousek a dalSich Objednatelem poZadovanych zkousek,
vyplyvajicich z povahy jednotlivych ¢asti dila a danych platnymi technickymi a pravnimi predpisy,
nutnych pro uvedeni dila do provozu (Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila
Objednatelem), zpracovani a predani dokladd o vysledcich predepsanych zkousek, atestl, revizi,
zarucnich list( v jazyce ¢eském a zpracovani provoznich radd technologickych zafizeni,

Pozadujeme stanovit konkrétni rozsah zkousek a jejich uvedeni do vykazu vymér?



K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:

Je to povinnost zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo. Pokud si uchaze¢ ndrokuje za tuto povinnost
finanéni plnéni a pokud ve vykazu vymér jednotlivych objekti neni samostatnd polozka k ocenéni,
zadavatel poZaduje, aby byly tyto financni naklady promitnuty v jednotlivych poloZkdch vykazu vymér
prislusného objektu. Vétsina predepsanych revizi nebo zkousek je jiZz zahrnuta ve vykazu vymér
prislusnych objektu. Zadavatel predpokladd, Ze uchazec je odborné zpusobily k plnéni této verejné
zakdzky, coZ musi doloZit poZadovanymi referencnimi stavbami poZadovanymi v Kvalifikacni
dokumentaci této verejné zakdzky, a dle zaddvaci dokumentace véetné priloh je schopen posoudit
rozsah poZadovanych zkousek predmétu dila.

Dotaz ¢. 3:

SoD bod 5.14.5.15.a 5.16

Zhotovitel se zavazuje na pozemcich dotcenych provadénim dila (komunikacich a chodnicich)
zajistovat po dobu provadéni dila zimni Udrzbu. Zhotovitel se zavazuje udrzovat po celou dobu
provadeéni dila dotéené pozemky (komunikace a chodniky), v provozuschopném a Cistém stavu.

Zhotovitel se zavazuje zajistit obsluznost vSech sousednich budov a pozemkl véetné pfijezdu a
bezpecného pristupu k nim (véetné parkovisté provozovaného spolecnosti Gardze Ostrava, a.s.
v aredlu budov CD a.s.). Zhotovitel je povinen si zajistit souhlas vlastnika budovy nebo pozemku
v pfipadé omezeni dopravni obsluznosti a pfistupu v disledku provadeéni dila. Zajisténim pfristupu se
rozumi napr. vybudovanim provizornich chodnik( ¢i koridor(.

Zhotovitel se zavazuje koordinovat prace dle této smlouvy zejména s realizaci praci cizich investor( a
zhotovitelQ, které budou probihat v prlibéhu realizace dila — zejména realizace rozvod( projektu
yInteligentni dopravni systémy — Il etapa“, realizace vymény vodovodniho potrubi (SO 07.5)
zajisténou OVaK a.s., realizace pripojky distribu¢niho zatizeni el. energie, budovaného pro objekt SO
07, realizace zajisténi pracovisté na trolejbusové a tramvajové smycce — DPO a.s. Zhotovitel v ramci
koordinace odpovidad za zpfistupnéni stavenisté a umoznéni provadéni praci cizim zhotovitelim
zejména pro vyse uvedené stavby.

Kam mame nacenit a v jakém rozsahu poZadavky viz vyse?

K tomuto dotazu zadavatel uvddi nasleduijici:

Je to povinnost zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo, pokud si uchaze¢ ndrokuje za tuto povinnost
finanéni plnéni, zadavatel poZaduje, aby bylo promitnuto v jednotlivych poloZkdch vykazu vymér
pfislusného objektu.

Dotaz ¢. 4:

SoD, bod 5.16.

Zadame o upresnéni bodu 5.16 v SoD viz vyse. Zajimalo by nds, co si mdme pod timto predstavit “
Zhotovitel v ramci koordinace odpovida za zpfistupnéni stavenisté a umoznéni provadéni praci cizim
zhotovitellm zejména pro vysSe uvedené stavby”. Pro spravné nacenéni potrebujeme védét, jak nas
tato koordinace ovlivni, popiipadé Easové nebo technologicky omezi. Zdddme tedy o upfesnéni
rozsahu téchto praci véetné mozného ¢asového omezeni nasich praci.

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:
Zpristupnéni stavenisté a umozZnéni provadéni praci cizim zhotovitelim zejména pro vyse uvedené
stavby dle bodu 5.16 Smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo. Rozsah
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praci cizich zhotoviteli je ddn mimo jiné napf. zaddvaci dokumentaci véetné priloh (projektova
dokumentace) Objekt SO 07.5 — zhotovitel realizuje stavebni prdce vyjma realizace nového
vodovodniho potrubi v daném useku, kterd je zajistovdna OVaK a.s.

Zajisténi pracovisté na trolejbusové a tramvajové smycce — DPO a.s. realizuje na zdkladé dohody se
zhotovitelem (zejména vyluky a jejich zajisténi) zajisti pracovisté pro zhotovitele akce ,Estetizace
prednddraZniho prostoru v Ostravé — Privoze“, naklady na zajisténi pracovisté nese investor stavby
SMO, MOb MOaP. Realizace rozvodu projektu , Inteligentni dopravni systémy — Il etapa“ — jednd se o
realizaci chranicek pro tuto stavbu. V pripadé, Ze stavba bude realizovdna v predstihu — zajisti
zhotovitel pouze ochranu vybudovaného informacniho systému a prvki osazenych v ramci této akce,
v pfipadé soucasné realizace musi probéhnout ¢asovd koordinace téchto staveb.

Realizace pripojky distribucniho zafizeni el. energie — orientacni popis viz bod 2.14 Zvldstnich
podminek zadavatele

Casovd koordinace bude dohodnuta vybranym uchazeéem a cizim zhotovitelem. Vzhledem k rozsahu
pfedmétu dila se zadavatel nedomnivd, Ze dojde k vyznamnému ¢asovému omezeni praci zhotovitele.

Dotaz C. 5:
SoD, bod 6.1.1.

Dle zdkona o verejnych zakazkach je za specifikaci dila zodpovédny zadavatel verejné zakazky. Pokud
tedy projektova dokumentace obsahuje prace, které nejsou zahrnuty ve vykazu vymér, jedna se tedy
o poruseni zakona ze strany zadavatele. Proto poZadujeme, aby zadavatel zménil text smlouvy bod
6.1.1. ,Vyse uvedena cena plati také v pfipadé, Ze rozpoclet Zhotovitele uvedeny v pfiloze ¢. 1
nezahrnuje vSechny prace ¢i materidl, které tvofi predmét dila dle DPS.” a také bod 6.5. ,,Cena dila
dale zahrnuje i prace a dodavky nezbytné pro fadné a uUplné zhotoveni dila, které v dokumentaci
uvedené v ¢l. 2.1, nebo této smlouvé uvedeny nejsou a Zhotovitel jakoZto odbornik o nich védét mél
nebo mohl védét.”

Pokud zadavatel nehodla ménit text SoD ve vySe uvedenych bodech, poZadujeme, aby veskeré tyto
prace uvedl do vykaz( vymér.

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:

V citovaném ¢&lanku ndvrhu smlouvy jde o nastaveni obchodnich podminek verejné zakdzky, které resi
pfipady, kdy jsou dodavateli z hlediska jeho odbornosti znamy néjaké prdce, které jsou dle ndvrhu
smlouvy o dilo pfedmétem dila, ale nejsou ve vykazu vymér zahrnuty, a uklddaji mu povinnost tyto
zadavateli sdélit. Tyto obchodni podminky jsou plné v souladu s doporucenim Ministerstva pro mistni
rozvoj k vymezeni zaddvacich podminek verejnych zakdzek na stavebni prdce (viz http://www.portal-
vz.cz/Aktuality/Doporuceni-MMR-k-nekterym-otazkam-vymezeni-zadavac), které  bylo  vyddno
v ndvaznosti na nové provddéci vyhldasky ke stavebnim verfejnym zakdzkdm a v némz se uvddi:
,Obchodni podminky by mély stanovit povinnost dodavatele jako odborné zplsobilé osoby
zkontrolovat technickou ¢dst predané dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na prislusné cdsti
dila a upozornit zadavatele bez zbytecného odkladu na zjisténé vady a nedostatky a predat mu soupis
zjistenych vad a nedostatk( predané dokumentace vcetné ndvrhi na jejich odstranéni a vietné
vymezeni dopadu na predmét a cenu verejné zakdzky.”

Dotaz ¢. 6:

SoD, bod 7.1.

PoZadujeme vysvétleni k bodu 7.1. SoD zejména text ,Zbyvajicich 10% z ceny dila (pozastavka) bude
Objednatelem Zhotoviteli uvolnéno do 50 dnli po predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkl a po
vydani kolaudacéniho souhlasu k celému dilu, pficemzZ obé podminky musi byt splnény.“
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Zhotovitel jako takovy nema dle naseho minéni kolaudacni fizeni v predmétu plnéni a tedy nemuze
ovlivnit tento proces, proto poZzadujeme zménu tohoto textu na pozastavku.

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:

Pozastdvka ve vysi 10% z ceny dila je vdazdna na preddni dila bez vad a nedodélki a zdroveri na vyddni
kolaudacniho souhlasu k celému dilu, je smluvni podminkou zadavatele zejména z divodu zajisténi
bezproblémového odstratiovani vad a nedodélk(i zhotovitelem a spoluprdce pro vyddni kolaudacniho
souhlasu pro celou stavbu.

Dotaz ¢. 7:

SoD, bod 8.2.2., pism. g)

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi predpisy a na své naklady
dopravni znaceni potiebna pro realizaci dila.

Kam mame do vykazl vymér uvést cenu za dopravni znaceni viz SoD bod 8.2.2 pismeno g)

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasledujici:
Viz odpovéd'na dotaz C. 1.

Dotaz ¢. 8:

SoD bod 9.1.

Zhotovitel je povinen o pracich, které provadi, vést stavebni denik v souladu s § 157 stavebniho
zakona, a to ode dne prevzeti stavenisté. Stavebni denik bude po celou dobu vystavby uloZen u
stavbyvedouciho Objednatele.

Vznasime dotaz, Ze toto je velice nestandardni poZadavek, jedna spiSe o preklep, stavebni denik
zhotovitele vede stavbyvedouci zhotovitele, ktery do néj zapisuje pribézné priibéh praci na stavbé, a
proto by jej mél mit uloZen u sebe a ne u objednatele.

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:
V ¢l. 9.1 ndvrhu smlouvy, vété druhé, se slovo ,Objednatele” vypousti.

Dotaz ¢. 9:

SoD, bod 12.2.3. pism. e), f), g)

Kam mame do vykazl vymér zahrnout prace dle SoD bod 12.2.3. pismeno e), f), g)?
e) navrh provozniho fadu ke zkusebnimu provozu

f) navrh provozniho fadu pro trvaly provoz v ¢eském jazyce

g) navrh provozné manipulacniho fadu

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasledujici:
Viz odpovéd na dotaz C. 3.

Dotaz ¢. 10:

SoD, bod 12.3.

Kam mame do vykazi vymér a vjakém rozsahu zahrnout prace dle SoD bod 12.3. Individudlni
vyzkouseni a 12.4. ZkuSebni provoz?



Zadavatel poZaduje po uchazeli osvédceni o vzdélani a odborné zplsobilosti dodavatele nebo
vedoucich zaméstnanc(l dodavatele nebo osob v obdobném postaveni a osob odpovédnych za vedeni
realizace prislusnych stavebnich praci (§ 56 odst. 3 pism. c) Zakona)

Dodavatel musi dolozZit osvédceni o odborné kvalifikaci u hlavniho stavbyvedouciho — osvédceni o
autorizaci v oboru dopravni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,

Nepostaci, kdyZ osoba na pozici hlavniho stavbyvedouciho doloZi osvédcéeni o autorizaci v oboru
pozemni stavby, nebot toto vyplyva ze struéného popisu predmétu verejné zakazky.

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasledujici:
Viz odpovéd ' na dotaz C. 3.

Dodavatel musi doloZit osvédceni o odborné kvalifikaci u hlavniho stavbyvedouciho — osvédceni o
autorizaci v oboru dopravni stavby dle zdkona & 360/1992 Sb., jak je poZadovdno v Kvalifikaéni
dokumentaci této verejné zakdzky.

Dotaz ¢. 11:
Objekt SO 07, Dil 94 LeSeni a stavebni vytahy, polozka ¢. 104, vypocet 740,8225%25=18520,56m2.
Domnivdme se, 7e tento vypocet je chybny a spravné by mél byt: 450,2808*25=11257,02m2. Zaddme
0 upresnéni.

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:

Objekt SO 07, Dil 94 Leseni a stavebni vytahy, u polozky ¢. 104, se nahrazuje vypocet
740,8225%25=18520,56m2 — novym vypoctem: 450,2808*25=11257,02m2. Uchazeci oceni takto
opravenou vymeéru této polozky.

Dotaz ¢. 12:
S007 stfecha C nebude vybavena zadrznym systémem proti padu osob? Nebylo to v PD opomenuto?

K tomuto dotazu zadavatel uvddi nasleduijici:

Stfecha SO 07 nebude vybavena zadrinym systémem proti pddu osob - na této Cdsti stifechy Ize vyuZit
ke kotveni prvky ocelové konstrukce (dle sloZitosti stfechy a pohybu pfipadné udrZby je toto resSeni dle
projektanta dostacujici).

Dotaz ¢. 13:

V baliku ,,Dodatecné informace - sada . 4“ priSel rozpocCet Estetizace-I0 07.3spec. Na zakladé tohoto
rozpoCtu poZadujeme rozsifit rekapitulaci tzv. ,Estetizace_sestaveni_celek_slepe”. Nejsme totiz
presvédéeni ze je to zdménou za rozpocet ,300_NN_Specifikace materialu”. Zdddme tedy o Upravu.

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:
Viz Dodatecné informace — sada C.5 - odpovéd 'na dotaz ¢.5 ze dne 9.10.2012.




Dotaz ¢. 14:

Vzhledem k rozsahu zakazky, mnozstvi dodatecnych informaci a snaze uchazece o co nejpodrobné;jsi
se seznameni s projektovou dokumentaci a co nejadekvatnéjsi zpracovani cenové nabidky, prosime o
prodlouzeni lhity pro odevzdani nabidek.

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:

Vzhledem k rozsahu zakdzky a mnoZstvi dodatecnych informaci zadavatel v souladu s § 40, odst. 3)
zdkona ¢ 137/2006 Sb., o verejnych zakdzkdch, rozhod! o prodlouZeni Ihity pro podani nabidek.
Tato informace byla zverejnéna osobou zastupujici zadavatele dne 15. 10. 2012.

Dne 15. 10. 2012 byla osobé zastupujici zadavatele v zaddvacim Fizeni k vySe uvedené vyznamné
verejné zakdzce elektronickou postou dorucena Zadost o dodatecné informace k zaddvacim
podminkdm ndsledujiciho znéni:

Dotaz ¢. 1:
SO 07 stavebni casti shledavame Uplnou absenci podkladnich betonl pod vyztuzené zakladové
konstrukce. A to jak ve vykazech vymér, tak v projektové dokumentaci. Prosime o ujasnéni.

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:

Umisténi ZB zékladovych konstrukci na zhutnéném podsypu nesoudrZnym materidlem je dle
stanoviska projektanta dostatecnou nahradou za podkiadni prosty beton. Pokud to technologie
uchazece vyZaduje, miZe si provedeni podkiadniho betonu zapocitat navysenim ceny prisiusné
poloZky vykazu vymeér nebo pri realizaci zvysit kryti spodni vyztuZe.

Dotaz ¢. 2:

Ve vykaze vymér objektu SO 07 stavebni casti Uplné chybi tésnéni pracovnich spar svislych, u
vodorovnych pak shleddvame nedostatecné mnozstvi ve vykaze vymér. Podle PD se jedna pfiblizné o
270 m celkem. Zaddme o doplnéni do vykaz(l vymér, pfipadné o vyjasnéni. Jaka mira zabezpec&eni
praniku vody pracovnimi sparami je poZadovana? Bude provedena zkouska vodotésnosti?

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:

PoloZka pro beton z vykazu vymér obsahuje vsechny souvisejici prdce a dodavky vcetné reseni a
osetreni pracovnich spar dané technologickymi, technickymi a funkcnimi poZadavky Zelezobetonové
konstrukce na zaklade dodavatelem zvolenym technologickym postupem praci. (Rozdéleni’ a mnoZstvi
svislych pracovnich spar je déno dodavatelem na zakladé jeho technického vybaveni pfi zachovani
pozadované kvality pohledového betonu).

Uchazec promitne veskeré vyse uvedené souvisejici prace, dodavky a opatreni do ceny za 1m3 betonu

Dotaz ¢. 3:
Dale ve vykaze vymér objektu SO 07 chybi plotny PLO1 — 10ks a "Detail I-I kotevni prvky do ozubu" -
12ks, uvedené v projektové dokumentaci statické ¢asti.

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasledujici:
Tyto jsou zapocitany v hmotnosti ocelové konstrukce.




Dotaz ¢. 4:
Déle zZddame o upresnéni polozky ¢. 75 objektu SO 07 stavebni ¢asti. Pripadné kde se tyto zakladové
bloky nachazi. Z PD neni zfejmé.

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:
Jednd se provedeni ochrannych a podkiadnich monolitickych konstrukci pro zemnici systém objektu.

Dotaz ¢. 5:
Zadame o specifikaci polozek objektu SO 07 stavebni ¢asti, ¢. 61 a7 64 — Prostupy. O jaky material se
jednd?

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:

Prostupy pro jednotlivé profese (viz projektova dokumentace), dle vykazu vymér zfizené jako trvale
vybednéné vioZkou.

Vzhledem k pouZiti pohledového betonu nesmi vypiné (vioZky) narusit architektonicky zamér a nemély
by byt v pohledovém betonu viditeiné, pfipadné lze trvale vybednéni zaménit na docasné bednéni.
Neni predepsan a jinak specifikovan materidl téchto vioZek.

Dotaz ¢. 6:

V ¢asti "Vykaz vymér SO 03 - Technologie" je pol. ¢. 6 LED diodovy reflektor zapustény Mini 50W s
barevnym svétlem s instal krab (SPA), kde je nevhodné feSena inst krabice, kterd nelze odvodnit.
Upozorniujeme na skutecnost, Ze pfi zateceni a promrznuti v zimnim obdobi mize svitidlo prasknout.
Dale upozoriiujeme na to, Ze samotné svitidlo je konstruovano jako bocni, tudiz je riziko jej pouzit
jako pochozi podlahové. Navrhujeme pouZit "Nerezovy podvodni reflektor UW LI 9 LED RGB v
nerezovém odvodnitelném boxu s mfizkou." Mame ocenit polozku dle zadani?

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:

PoloZka bude ocenéna dle zadani - poZadavek na vodotésnost a pochdznost je dany projektovou
dokumentaci, Zména (za pripadné ,,vhodnejsi typ") je mozna v pribéhu stavby pouze na zékladé
odsouhlaseni objednatele a autorského dozoru.

Dotaz ¢. 7:
V &asti "Vykaz vymér SO 03 - Technologie" dle nds chybi pol. "Dopousténi vody + automatické hlidani
hladiny, hladinové sondy a el. magneticky ventil." Mame tuto polozku ocenit?

K tomuto dotazu zadavatel uvadi nasleduijici:

Privodni a technicka zprava SO 03: "Jimka bude rovnéZ opatrena automatickym hlidanim hladiny
s hladinovymi Cidly a elektronickymi hlidaci napojenymi na servoventil na potrubi dopousténé vody."”
Predpokiadame pouZiti 1 ks plovakového snimace obou poloh hladiny, IP 68, materidl PP, vietné
kabelu, napojeného na servoventil 2", IP 68, Vc. kabeldZe, osazeném na privodnim potrubi vody do
Jimky.

Uchazeci dopini do vykazu vymér SO 03 Technologie novou polozku ¢. 26 - s ndzvem Dopousténi vody
+ automatické hlidani hladiny, hladinové sondy a el. magneticky ventil — mnoZstvi 1,méerna jednotka
kpl, kterou ocenr dle vyse uvedeného popisu.
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