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1. TEXTOVA CAST

A. Pruvodni zprava
C. Stavebnié¢ast
E. Zasady organizace vystavby
F. Doklady
G. Kryci list (paré ¢.1 a 2)
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A. PRUVODNIi ZPRAVA
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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

a) Nazev stavbyRozSfeni parkovidt na ul. Sladkova

b) Investor Statutarni ndsto Ostrava, MOb Moravska Ostrava idvBz, ProkeSovo nam. 8,
729 29 Ostrava

Objednatel UMOb Moravska Ostrava &fRoz, investéni odbor, ing. Dagmar Zizkova

|C stavebnika00845451

DIC: CZ00845451

c) Zhotovitel:DHV CR, spol. s r.0., Sokolovska 100/94, 186 Cé&har8,
Kancel& Ostrava, ProkeSovo nam. 5, 702 00 Ostrava
IC: 45797170
Zodpovdny projektantJiii Guran
Spoluprace: Ing. Martin Kregi, autorizovany inZzenyr pro obor dopravni stavby
Cislo AO: 1101379
Dilci spoluprace:  Ing. Lenka Fischerova (architektura, hraci prvky)
Ing. Karel Vach, Hrarni 273, Bohumin-Zablati — ¥eoswtleni
Ing. Zina Klgkova, Sologubova 1, Ostrava-Zah - vegeténi Upravy
V¢éra Pflegrova, Bachndaka 7, Mor. Ostrava - rozpet
Termin dokoteni: z&i 2009, aktualizace duben 2013 (aktualizacecisio v doplrni
puvodniho DSP o z#mu stavby ped dokowenim z divodu Uprav parkovist kvali cizi
vysadl¥ a souvisejici Upravwysadeb a kacenielin, doplni aktuaalnich fedpigi a Upravu
konstrukce dle dodatku TP 170, jina aktualizaceylzeprovedena)
Archivni¢islo: B-08-2¢-61, 13-02-10.

2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVB E

a) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a urdiist

Charakter dokumentaceokumentace pro stavebni povoleni

Charakter stavby:novostavba (&ské Histe, parkovis€) a rekonstrukce (komunikace,
chodniky, véejné os¥tleni, odvodgni, vegetani Gpravy).

StavbareSi v ramci projektu komplexnitfgménu vnitrobloku sidlistniho celku na pobytovy
prostor pro denni rekreaci,casti nejblize pivovaru pak jsou dopira nova parkovaci stani.
Cely prostor je dopkn rekonstruovanym wejnym os¥tlenim, mobilifgem a zeleni.

b) Predpokladany pébéh stavby:
Stavba se rigeni na provozni etapy. Je mozniegtasné uzivani dkterych dokogienych
stavebnich objektnebo jejichéasti (VO, komunikace, odvodni).
Predpokladany termin realizacéervenec — srpen 2013.
Bude blize specifikovano po dohiosl organy statni spravy.
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c) Vazby na UPD a UR:

Stavba je v souladu se schvalenym Uzemnim planamt&tniho mista Ostravy, schvalenym
5.10.1994 v. jeho pozdjSich znén a Uprav. Stavba je situovana do femkplochy bydleni
hromadné.

Na stavbu bylo vydano UR 99/09 Magistratem #ista Ostravy, odborem stavebspravnim
pod ¢&.j. Sprav/UR/883/09/Ing.Koz-R ze dne 25.5.2009, vSechniipgminky jsou
zapracovany do dokumentace.

d) Stru¢na charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti:
Misto stavbyOstrava, kraj Moravskoslezsky

Katastralni uzemiMoravska Ostrava

Charakter Gzemiintravilan

Dotcené pozemky:

Parcelni ¢islo Druh pozemku
2356/9 KN ostatni plocha
2356/16 KN ostatni plocha

V tabulce neni obsazen pozemekKemy jako z&izeni stavenig§f neba jeho vyuziti ma
docasny charakter.

Staveni&t se nachazi v zast&avm Uzemi réstského obvodu. Jedné se o prostor vnitrobloku
ohranteny ploty pivovaru a panelovymi vicepodlaznimi domdgmunikaci sleduje ochranna
zelei. Stavenist je vyuzivano pro denni rekreaci, odstavovani wezid zapadnicasti se
nachazi objekt technické infrastruktury.

e) Vliv technickéhaeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravZRg:

Stavbou nedojde k zasadnimu zasahu do ZP¢&Stustavby je ochrana stavajicich stipm
kaceni a myceni zelémevhodné nebo ktera je v konfliktu s navrzenggienim, nahradni
vysadba v celém prostoru, odhumusovani @réppokladka ornice. Ponechané stromy budou
chrarény bedrgnim.

f) Celkovy dopad stavby na d@né uzemi a navrhovana opehi:

Stavba navazuje na jiZz provedenou regeneraci cesdtliise, ktera se vyhnula tomuto
vnitrobloku. V rdmci stavby bude provedeno keobezbariérového chodniku téz vybudovani
novych parkovacich stanigétdkého Hhist¢, mlatové cesty, nového intif§8iho veejného
osWtleni, rekonstrukce stavajici malo udrzované zelen

V okoli stavby nejsou znamy Zadné jiné stavby, temékby tato stavba dta navazovat nebo
byt s nimi koordinovana s vyjimkou navrzené ochianeele® od ing. arch. Magdy
Cigankové - Fialové. V okoli stavby dojde keéest s vystavbou OMS PODA - Fifejdy — 1.
stavba (pedpoklad realizace 07-09/10) na zékladvydaného UR ¢, 60/10
SMO/086081/10/Sprav./Chu z 14.4.2010. Stavby byBjemr koordinovany, nutno doplnit
o zakres realizace (10/10).
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3. PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U A PRUZKUMU

Pro dokumentaci byly pouZity nasledujici podklagyniekumy:

- Vyhlaskag¢. 146/2008Sb. o projektové dokumentaci dopravniated

- PD (DUR, DSP, DHV CR, 2009)

- Uzemni plan résta Ostravy v platném ni

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

- CSN 73 6005 Prostorové ugpoani siti technického vybaveni

- CSN 33 2000-3CSN 33 2000-4-41CSN 36 0400

- CSN 83 9061 Technologie vegatéch Gprav v krajis

- situace polohopisu, vyskopisu (firma GEOSTRegano investorem)

- zdkon¢. 361/2000Sb. a vyhlaska30/2001Sb. v platném &ni

- vyhlaskac. 398/2009Sb. v platném &mi

- stavebni zakon a souviseji¢efpisy

- praizkum Gzemi

- TP 65 Zasady pro dopravni Zeai na pozemnich komunikacich (CDV Brno, 2. vydani)
- mapa EN, ortofotomapa poskytnutd MMO

- vyhlaskac. 268/2009Sh. o obecnych technickych pozadavcidiavdy
- Regenerace sidl&Varenska, 1. etapa (Ateliér V+V)

- TP 170 Navrhovéani vozovek pozemnich komunikaci

- fotodokumentace

- podklady spravtinz. siti

- zaznamy z projednani.

- vyjadieni a stanoviska d&gnych subjekt

- verejné piistupné Udaje z internetovych sefv@rww.portal.gov.c¥

- Uzemni rozhodnuti

- Projekt Vysadby fievin na ulici Sladkova (ing. arch. Magda Cigank&iaova)-10/2012.

K dispozici nejsou blizSi udaje o geologickych goech stavenigt pred zahajenim praci
musi byt k dispozici IG fizkum.

4. CLENENI STAVBY

Vzhledem k minimalnimu pidu stavebnich objektneni pouzit oficialni zjpsobgcislovani.

Stavba seéleni na 4 stavebnich objekty:
SO 01 — Mistni komunikace

SO 02 — Hiiste

SO 03 — Uprava Vejného osttleni

SO 04 — Vegetmi Upravy.

Provozni soubory stavba neobsahuje.

Stavba se rideni nacasti ani etapy.
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5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

Stavba bude probihat najednou. Pedani staveni§ta vytyeni siti bude nasledovat skryvka
ornice, fip. kaceni, myceni,fez a ochrana strain Teprve pak budou zahajeny prace na
demolici stavajicich zi¢nych komunikaci, ochr&ninZenyrskych siti, sneseni stavajiciho
piskovist, priipojkach VO, vykopu pro odvoéni, zemni prace pro novou vozovku a
parkovist. Dale bude nasledovat vystavba odvwadnPoté budou provedeny stavby stdzar
VO (poté se zruSi stavajici VO), vozovky, parkayidiste a chodniku. V z&recné fazi
bude provedeno dopravni Zeai, terénni Gpravy, vysadba stibra k&, ohumusovani a
zatravreni.

Prijezd a pistup na staveni&bude z MK — ul. SI&dkova. Skladky budodemy dle dispozice
investora. Redpoklada seffpadré dalSi meziskladka na pozemku investora a odvaz dsut
10 km.

Predpoklada se, Ze po dobu stavby dojdgast&énym uzavirkam dopravy, které budou
upresrény dodavatelem stavby po dokod organy statni spravy a samospravy. @iyz
nebudou stanoveny. Pro dodavatele stavby nejscacaydiny vykresy dopravniho zZiesi
uzavirek. Dodavatel stavby si necha po stanovemhdr@ogramu praci vypracovat projekt
dopravniho zngni ¢asténych uzavirek podle viastnitasového planu a odsouhlasi ho s DI
PolicieCR Ostrava-Vitkovice.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U A SPRAVCU

SO 01 — Mistni komunikace — budigegano investorovi

SO 02 — Hist¢ — bude pedano investorovi

SO 03 — Uprava Vejného ositleni — bude fedano Ostravskym komunikacim, a.s.
SO 04 — Vegetai Upravy — budouiedany investorovi.

7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZiVANI

Nékteré ¢asti stavby bude nutna‘qdat do pediasného uzivani. Jedna se v praxi o stavebni
objekty 01, 03.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Jedna se o dopravni stavbu, rekonstrukci a noviostatavajicich komunikaci, kegnéeho
osWtleni, prostoru, zelen stavba neni v rozporu s platnou Uzénptanovaci dokumentaci.
Na stavbu nejsou kladeny specialni urbanistickeertiitektonické pozadavky.
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Napojeni na dopravni infrastrukturu se stavbou dméjrjedna se o rekonstrukci stavajicich
komunikaci a vyvolanych investi¢®tn® navaznosti.

V piedmétném Useku stavby se bude jednat o novostavbuamsekikci chodniku, vozovky,
Gpravy odvodani, bezbariérové Upravy d&izeni slepecké reliéfni dlazby, Upravy dopravniho
znaeni, vegeténi Upravy. Bude provedendip. ochrana stav. inz. siti. Upravi se a doplini
parkovist. Vysledkem bude vybudovani nejen dopravni inftagtry, ale téZz v polovih
plochy pobytového prostoru pro obyvatele s dépim nizSiho viejného osstleni pro
charakter obytné zony

Stavaijici vijSi plochy budou po sta¥lopit ohumusovany a zatragmy.

Stavajici rozvod NTL plynovodu DN 200 bude respeéity v mist dojde pouze
k rekonstrukci komunikacefpvystavie zpomalovaciho prahu.

Scklovaci vedeni Telefénica O2 CR budé&Zeno rekonstrukci chodnik zde je jiz nyni
poloZzena vzdy chratka PVC DN 63. Pod stavajici vozovkou je kabelizadezena
v chranéce PE DN 160.

Sclovaci vedeni UPCCR bude respektovano. V misstavby bude provedena pouze
rekonstrukce komunikaceipziizeni nového zpomalovaciho prahu.

Dojde k doteni ochranného pasma elektrické stanice. Kabel\3XINO + 70 AYKY budou
respektovany, zde pouze je rekonstruovana vozdébaely VN 3x240 ANKTOPVs/22 kV
budou respektovany, zde pouze je rekonstruovanavkez

El. pfipojka NN firmy Vodafone CR bude respektovana. ‘étnistavby dojde pouze
k rekonstrukci komunikace.

Sclovaci vedeni PODA a.s. (ve vyst&ylbude kizeno rekonstrukci mistnich komunikaci.

Stavajici rozvody vody nebudou dehy. Do stavajici kanalizace DN 300 ve spr@vakK se
napoji No¥ navrzené vpusti.

Stavajici veéejné os¥tleni bude v p&tu 5 ks stozdr sneseno a nahrazeno novymi 9 ks
nizkych os¥tlovacich stozar napojenymi na stavajici vyvody VO Ostravskych korkaci.

Ostatni sit nebudou da@eny.
Zhotoviteli PD neni znamo, Ze by se stavba nachamekvazném uzemi.

Stavba se nachazi na poddolovaném Uzemi a bud® majistit deforméni parametry
obsazené v izemnim rozhodnuti.
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Dojde ke zvySeni odvodu d&sych vod 4,2 I/s. Energeticka situace i napojensit zistane

stejné, pozadované #&gné os¥tleni si vyzada zvyseni ¢ni spoteby el. energie v mnozstvi
2,5 MWh/rok. Stavba nevyZaduje napojeni na jinahméckou infrastrukturu.

9. VYSLEDKY A ZAVERY ZPODKLADU, PRUzKUMU A
MERENI
Geodetické zagteni bylo provedeno odbornou firmou disponujicifigayym opravenim.
Vyskovy systém BpV, sdadny systém JTSK.
V ramci piizkumi byly do geodetického zaifeni - situaci polohopisu, katastralnich hranic a

vyskopisu v ndtitku 1:500 doplany stavajici inzenyrské gjtstav a druh povrchu stavajicich
komunikaci a zelenych ploch, poloha stavajiciclzeathich objekt, dopravni znéeni.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA

Vzhledem ke skutaosti, Ze stavbou probihaji stavajici a navrzenénprske s& budou pi
realizaci stavby respektovana jejich ochranna pasma

11. ZASAH STAVBY DO UZEMi

V ramci stavby nedojde ke 2m dopravniho napojeni ¥nizemi. Pro stavbu bude zaifsdti
napojeni na zdroj el. energie - OK, a.s. pro napaj¢O. Now navrzené vpusti budou
napojeny do stavajici kanalizace DN 300.

Stavajici véejné os¥tleni, komunikace, chodniky, obratiStpiskovis¢ a drobny mobili&
budou v rozsahu stavby sneseny.

Z&bor ZPF ani LPF neni pgebny

Souwéasti bude téZ odhumusovaniep, myceni, kaceni. Zadost o kaceni poda investor.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POT REBY

Odvodreéni bude zaji&no do no¥ navrzenych vpusti, které se napdjippjkami DN 150 do
kanalizace DN 300.

Napojeni bude zapibi na vyvod viejného osstleni ze stavajiciho stozaru OK. Bude
provedeno kabelem CYKY 4Bx16mm2 v zemi.
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Stavajici inzenyrské sibudou po dobu stavby chiy proti poSkozeni.

Nakladani s odpady bude provedeno dle dolozky dakiés odpady.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A ZP

Béhem stavby zabezpiedodavatel dodrzovaniriglusnych pedpidi tykajicich se hygieny a
ochrany zdravi, &etné ochrannych poiicek. Dle zdkona bude wipad nutnosti #izen
koordinator bezpmosti prace.

Pracovnici provagjici montézni prace budou prokazatelpouweni o nebezpg Urazu el.
proudem ve smyslu vyht. 50/1978Sb. §4.

Béhem provadni vystavby nebude stavebni organizace vywjahost, kterd by ohrozila
Zivotni prostedi v okoli stavby. Stavebni organizace je povidisdt vozidla, aby jimi
neznegistovala vozovky.

Po dobu stavby bude zabezepea ochrana strainpied posSkozenim, #fp. a‘ez bude
provadn odbornou firmou. ® realizaci budou provatha opaiteni, aby nedoslo k zd&téni
podzemnich a povrchovych vod, musi byt zaémaniniku zavadnych latek daigly nebo
jejich smiseni s vodami, nesmi dojit ke zhorSendlam/ych pordra. Nebude do 2,5 m od
pat stroni ménéna Urové terénu, v pkmétu korun nebude skladovan material.

Nakladani s odpady bude provedeno dle dolozky dakilés odpady.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPE CNOST A UZITNE
VLASTNOSTI

Z hlediska pozarni ochrany nedochazi kemfrsituace ped a po vystawh reSeni nezini
piistupnost Uzemi profpezd vozidel hasii.

Z4jmy civilni ochrany nebudou stavbou ¢kry.

Po dobu stavby dojde zvySenym provozem stavebnigdjisa nakladnich automokil
k zvySené hlonosti a prasSnosti. Dodavatel stavby zabézppotebna opaeni, aby
nedochazelo k obtovani stavajici obytné zastavby.

Projektova dokumentace #pje zasady obecnych technickych pozadavia vystavbu v
platném zgni vyhlaskyc. 268/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavdcstavby, dale
vyhlasky o zajidini staveb pro osoby s omezenou schopnosti pohyboriemtace ¢.
398/2009Sh. v platném &mi.
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Je v souladu zejména s normafi8N 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a dalsi
piedpisy, zejmeénaifslusnymi TP platnymi pro danou problematiku. Jetilse jedna o stavbu
pievazre komunikaci, byly dodrzenyipdevsim pozadavky na bezbariéroggeni pSich tras
a na doplani prvka pro slabozraké a nevidomé.

Bezpeénost i stavlé zajiS€na dodrzovanim iedpisi pro praci s el. Z&zenim a pravidel
provozu na pozemnich komunikacichéhBm vystavby bude dodrZzovanintighuSnych

piedpisi dodavatelem zaji&a ochrana zdravi obyvatetetné pracovnik. Pokud budou
potreby uzavirky nebo objiky, resp. vyluky, bude provedeno jeji¢hdné projednani a
zajiseni.

S ohledem na rekonstrukci nebude po dékomn stavby z#tSena hlukova zé&t. Béhem

stavby bude ochrana proti hluku zajif dodrzovanim rimiho klidu. V souvislosti s vlastni
apravou - rozgenim Kizovatky nedojde ke zvySeni siniho provozu. V pibéhu realizace a
stavebnich praci je investor povinen zajistit a al@deli ulozit dodrzeni N&eni vlady

¢.272/2011 Sh., o ochranzdravi ged nepiznivymi &inky hluku a vibraci ve zmi
pozcjSich edpidi. Zejména se jedna o prowdud stavebnich praci v délod 7 do 21 hodin

15. DALSI POZADAVKY

Komunikace pro §i jsouieSeny v ramci stavby bezbariééoa jsou doplany slepeckou
reliéfni dlaZzbou.

PoZadavky d@enych orgaf byly v rdmci dokumentace sgmy.

Ostrava, z& 2009 (aktualizace duben 2013) Ing. Martin Kirej
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C. STAVEBNI CAST

Sy
LS |

======

Je priloZena vsamostatnych
slozkach objekti
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SO 01 —
MISTNI KOMUNIKACE

TECHNICKA ZPRAVA
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1) IDENTIFIKAGNI UDAJE

Prednttem reSeni stavebniho objektu SO 01 je Uprava vnitrahldknkiné navazujici na
realizovanou 1. etapu regenerace sidli¥tramci objektu jgeSena demolice a rekonstrukce
¢i vystavba komunikaci pro motorovou dopravu, par&gvvymeéna a osazeni svislého
dopravniho zngni a vystavba chodnik rekonstrukce a dopini odvodrni komunikaci a
objekti, realizace vodorovného zfemi, odvodani objekfi a dalSi drobné Upravy. S@asti
praci jsou téz bezbariérové Upravy a slepeckafmélidlazba, a zpomalovaci stavébn
provedené prahy.

Investor SO 01: Statutarnissto Ostrava, MOb Moravska OstravaifvBz
Budouci vlastnik SO 01: Statutarnésto Ostrava, MOb Moravska OstravaitvBz
Projektant SO 01: DHV CR, spol. s r.0., kant@&trava, ing.Martin Krej

2) STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO
RESENI

Situa éni uspo radani
Chodniky jsou rekonstruovany vecd 2 m, picemz min. §ka na véejnych prostranstvich je
1,50 m.

Rekonstruovana vozovka bude provedena de factoét& &asti do stavajicich hran, tj.
S vyuzitim stavajiciho sénového vedeni. Vozovka je tedy navrZzena veirsng prevazr
piimych Usecich, pouze se divgji 3 vjezdy na parkovigta obratist.

Parkovaci stani jsou navrzena kolma o r&aoh 2,4 x 4,5 m, dleifslusnéCSN 73 6056
platné v dob vydani stavebniho povoleni pro vozidla podskupdly (jedna se o nahradu
stavajicich parkovi3; Sikma o rozrarech 2,8 x 4,8 m, respektive pro invalidy kolmikgi3,5
m, a podélna o rozénech 2 x 5,5. Vozovka je navrZzena &gicca 3,5 m ve stavajici htaa

6 m na parkovistich.

Min. polonery hran obrub na parkovisti a na vozovce komuniksmi 1 m.
Zpomalovaci prahy jsou navrzené v mistectizdni gistupového chodniku k fiSti
s vozovkou, a §iho tahu rovnaizného s ul. Sladkovou sizdovou komunikaci. Min.

délka nabkzné hrany je 1 m.

Kategorie komunikaci je obytna zéna.

Vyskoveé uspo rfadani

Minimalni zakladni podélny a celkovy sklon komurdkaje 0,5%, ficny sklon u vozovky
2,5%, u chodniku 2%.
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Lomy sklori se v ipadt potreby @iméerens zaobli vySkovymi oblouky.

Podélny sklon v iseku né&hu rychlostniho prahu je navrzen ve sklonu 1:1GKayprahu +
10 cm) pro rychlost 30 km/hod. Podélny sklon par&is\se evaz prizptsobi vozovce.

VyskoveéieSeni bude ffzpisobeno napojeni na terén a mistni komunikace,njistech kde
to bude mozné, bude zachovana stavajici vyskae js&l vySky vyvodi na zaklad“SN
73 6110. Orientani vysSky jsou uvedeny v situaci, igsni se v DPS.

3) VYHODNOCENI PRUzZKUMU A PODKLADU VCETNE JEJICH
UZITi V DOKUMENTACI

Pro stavbu byly pouzity nasledujici podklady, v¥schyly zohledgny:

- Vyhlaskac. 146/2008Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokiameopravnich staveb

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikatiZmeny Z1

- Zakon¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavelin (stavebni zakon) ve &m
pozcjSich gredpidi veéetrg prislusnych provagtich vyhlasek v platném ni

- Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich veénzrpozdjSich gedpidi véetns
provadci vyhlasky k tomuto zakonu v platnéngni

- VyhlaSka Ministerstva dopravy a spofR &. 30/2001 Sb., kterou se pro¥idpravidla
provozu na pozemnich komunikacich a Upravaeni provozu na pozemnich komunikacich
v platném zani

- Zakon¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikaaiah zngnach rkterych
zakoni (zakon o silninim provozu) ve z#ni pozdjSich gedpig

- Vyhladka Ministerstva pro mistni rozv@jR ¢&. 398/2009 Sb., obecnych technickych
pozadavcich zabezfgicich bezbariérové uzivani staveb

- Vyhlaskag¢. 268/2009Sb.. o technickych pozadavcich na stavby

- TP 65 Zasady pro dopravni Zeai na pozemnich komunikacich (CDV Brno, 2. vydani)
- TP 133 Zéasady pro vodorovné dopravnicama na pozemnich komunikacich

- TP 170 Navrhovéani vozovek pozemnich komunik&ctedatku 1

- TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklistickou ciu

- fotodokumentace

- praizkumy in situ

- vyjadieni a stanoviska d&gnych subjekt.

4) VZTAHY POZEMNI KOMUNIKACE K OSTATNIM CASTEM STAVBY

Stavba pimo navazuje na vSechny ostatni stavebni objekty.
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5) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Konstrukce

Navrh jednotlivych konstrukci vozovek je obsahemledujicich odstavc

Konstrukce opravovanych vozovek (getné prahu):
- ACO 11 50 mm + R-mat 50 mm na vyrovnavaci vrstap{nACP 16+).

Jedna se o opravu dle dodatku TP 170 pro navrhtiew dopravniho zatizeni vozovek VI
(max. 15 TNV den#&). Pro vSechny konstrukce a plflati podminky danéémito TP a
prislusnymi normovymi ustanovenimi.

Opravy budou provaahy po pazkumu, trhliny se os#t pricny sklon bude uveden do 2,5%
sklonu.

V mistech lomu prahse osadi sildni obruba.

Konstrukce nového parkovisg bude provedena nasleda@vn

- zamkové dlazba Seda DL 80mm CSN 736131

- piskové loze L 40 mm

- $&rkodrt’ na upravenou pia SDs__min. 200 mm CSN 73 6126
celkem min. 320 mm

Konstrukce nové vozovkybude provedena nasled@vn 3
- ACO 11 50 mm + R-mat 50 mm na vrstverkodrti SO 200mm.

Konstrukce opravovanych parkovi®’ bude proveden& nésled@vn

- zdmkova dlazba Seda DL 80mm CSN 736131

- piskové loze L 40 mm

- Vyrovnavaci vrstva Sb CSN 73 6126
celkem min. 120 mm

Vozovka od parkovacich stani a chodniku se¢hdaetonovym obrubnikem 100/250 mm,
parkovist od travnatého pasu taktéz. U chodrikide osazen obrubnik 50/250 mm.

Okapovy chodnik se v ramci této rekonstrukce nelnodifikovat.
Chodniky jsou dostate¢ dokumentovany vySkovymi kétami v situaci, protd8P neni

dolozen podélny profil. Tam, kde je chodnik novg, zavaza pripadré upresni zjfisob
podélného sklonuipautorském dozoru stavby z&asti investora, dodavatele a projektanta.
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Obruby budou uloZeny do bet. loZze min. C16/20nXéfb@nikové), C20/25nXF3 (sikmi) tl.
min. 100 mm s bini oprou. Vyska obrubnik v mistech bezbariérové Upravy je min. + 2 cm,
v mistech podél vozovky séqupoklada standartni vySka + 8 az 15 cm, u roziotaodniku a
terénu tam, kde neni obrubnik zagagvili odvodreni (O cm), pak + 6 az + 8 cm.

Zemni pla@ chodniku bude odvodna v min. picném sklonu 2%, vozovky 3%, zpeinych
ploch a parkovig§pak v min. sklonu 2,5%.

Spodni &rkova vrstva bude dodana pouze u novostaveb (mit@e @lochy). Bislusné
moduly getvarnosti a dalsi poZzadavky na konstrukci vyplyzafP 170.

Mezi vSemi vrstvami z asfaltovych $Bi se provede spojovaci pidlstz kationaktivni
modifikované asfaltové emulze PS EKM s mnoZstvbytiového pojiva 0,4 kg.i (CSN
73 6129).

Spary v dlazb musi sphovat pozadavky definovan€SN 73 6131, vypl se doportuje
vmetenim jemnéhoikmiitého pisku s naslednyntghutrénim dlazby.

Maximalni podélny sklon chodnikie navrzen 8,33%, vyjind@¢ miuze dosahnout vifpact
potreby 12,5% dle podminek stanovenych v¢hB98/2009Sb. v platném &mi.

Mlatovy chodnik bude navrzen do Zulovych kostektu&oych v betonovém lozi.

Konstrukce mlatového chodniku — viz nasledujici okazek:

BEZ -CESTA
REZ -CESTA

— — /c::z:rmJr YR STVA
T T L T Dy e T T 3em “ois Sy
TTTLLLLLLIIL ] Fom 2govwaiaer”
e * g/re
e . ° a .S, ’

. S ] . & 5 {5— NOSIA V.
e . 0".5'_'_0__ 0/45
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6) NAVRH DOPRAVNICH ZNA GEK, DOPRAVNICH ZA RIZENI

Dopravni zna ¢eni

V ramci stavby bude provedena Uprava stavajicihislého dopravniho z@eni a bude
ziizeno nové svislé a vodorovné dopravniczmi

Na vjezdu do zény od ul. Sladkové se &@sadi zn&a obytné zony (IP 26ay, opaném
sméru se na sloupek po sneseniékyaP 4 osadi zrika konce obytné zény (IP 26b), a snese
se stavajici zritka P 2 z ulice Sladkovéigd vijezdem do zény (duben 2013 neni) a jiz
zmirgna zngka P 4.

Nakehy na prahy se vyziatrojuhelniky (V 17).

Vyhrazena parkovistpro invalidy budou ozri@na vodorovnou zi&gou V 10f, a svislou
znakou IP 12 + O 1; kolma stani vodorovnou &wu V 10b; Sikm& stani vodorovnou
znakou V 10c; podélna stani vodorovnou &wu V 10a.

V misk obrati§’ se 2idi zna&ka V 12c branici zastaveni a stani vozidel.
Snese se 1 sloupek stavajicihocam, v gipads obnovy P 2.
Patet now navrZzenych sloupkv ramci DSP je min. 3 ks.

Dopravni zn&eni bylo projednano a odsouhlaseno s DIRPOstrava-Vitkovice pod.j.
KRPT-78009J-2013-070706 dn&5.4.2013p ¢emz s¥dii razitka a podpisy na originélech
vykresu. Pechodné dopravni zteni si necha zpracovat a odsouhlasit vybrany dadava
stavby.

Dopravni za Fizeni
Neni zapatebi.

7) REZM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI, OCHRANA PK

Odvodréni chodniku bude provedeno podélnym @Aémym sklonem v maximalni e
prostednictvim zapughé obruby do travnatého pasu.

Nové navrzené parkovi§t a komunikace, resp. zemni plédbude odvodéna drenazi
z drenaznich trubek PVC DN 90 s napojenim drenézeadrzenych vpusti nebo stavajicich
trativodi. Délka trativod je 39,6 m. U stavajicich tras séegpoklada existence drenaze
stavajici.
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Vozovka a rekonstruované parkovistoude odvodéeno do 4 ks novych vpusti,
pojmenovanych VP 1 — VP 4. Tyto vpusti budou nappjo stavajici kanalizace.

3 kusy stavajicich vpusti se pisti.

Uli¢ni vpus’ je navrzena prefabrikovana s kalovou prohlubnio®&kn na splaveniny
v provedeni dle DIN 4052 (napvyrobce Betonika Lobodice, BETA Olomouc)ip se
zapachovym uzavem. Vtokova miz tiidy D400 ma rozrr 500x500 mm (ram BEGU
s litinovou niizi). Do vpusti bude zawst stavajici nebo navrzeny trativod (v miigbzovek).
Hloubka vpusti bude takova, aby mohlo byt vyastdo kanalizanich Sachtic, resp. jinym
vhodnym zfisobem. Vyusini bude provedeno kanalid@mi betonovymi troubami TBP 14-
15 (trouby pimé s perem a polodrazkou) obetonovanymi betonerh, Bdin. tlougka
obetonovaniini 100 mm. Podkladni betonova deska o tl. 100 nualebz betonu B10. Do
stoky se provede napojeni vyvrtanym otvoremesmnihim.

Napojeni bude provedeno tak, aby vgasdo kanalizani stoky bylo v horniietiné stoky.

8) zyLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY ,
PRiP. UDRZBU

Zemni prace
Jsou navrzeny v zemirti. lll.

Souwasti zemnich praci je odhumusovani a skryvka drmistech no¥ navrzenych nebo
roz8rovanych komunikaci, a to v tl. min. 100 mnitig téZ podél vytrhavanych obrub. Podél
v8ech now zfizovanych obrub v §. min. od 25 (chodnik) az 50 (parkovis€, vozovka) a

v mis€ now navrzenych travnatych ploch po UrévBumusu se provede zhahy zasyp
zeminou min. malo vhodnou. Ohumusovani v tl. mii0 Inm a zatrawni v mistech po
demolovanych komunikacich a podél obrub ve vySelemgch &kach je pedmétem tohoto
objektu stavby.

Demolice

V ramci tohoto stavebniho objektu budou snesenyéridv chodniky v rozsahu stavby,
piistupovy chodnik k piskovisti, stavajici obruby etdmova plocha u trafostanice. Snese se
vozovka slepé ifljezdové komunikace ve vSech ramenech. Demolicelymovadny do
hloubky pgedpokladané konstrukce dnesnich chotlrikrozovek fi maximalni vyuzitelnosti
podkladnich vrstev, tj. minim&ndo 10 cm u vozovek a 15 cm u chodniSnesou se téz
vSechny bet. obruby, u nichZ se regfpoklada pro dely rozp@tu, Ze by byly dale vyuzitelné.
Zacatky a konce Uprav se od stavajicich é&iych ploch oddi odborré vyiezanou sparou.
Snese se 7 ks su3ai 3 ks klep&i na pradlo v. betonovych zaklad Demoluje se piskovist
véetns lavicek a betonovych zakldédSnesou se 2 latky u piskovist.

Zdemoluji se téz obrubniky vedené figfixomunikacemi.
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Jiné Upravy
Vyiezanda spara v Zivici se po ukeni stavby fipadre zalije Zivici.

PrestoZze by mla byt @i Upravach respektovana vysSkova unovstavajiciho terénu, do
rozpaitu stavby zgazuji upraveni vySek 14s poklom kanaliz&nich Sachtic.

V ramci stavebniho objektu je rozftovana rezerva na osazeni 6 ks dalSicteékvu vchod
do objeki.

Mlatovy povrch bude oSiivan gipravkem Roundup Aktiv pro likvidaci plevel Zimni

adrzba na tomto chodniku nebude prasad V rozpdétu stavby bude wWernéna polozka na
udrzbu chodniku v kalenti@dim roce.

9) VAZBA NA P RiP. TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Neexistuje.

10) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O
STATICKEM OV ERENIi ROZHODUJICICH DIMENZI APRUREZU

Nebylo zapatebi.

11) RESENi PRISTUPU A UZIVANI VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACI A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

Dle vyhl. ¢. 398/2009Sb. v platném &m bude dsledré provedeno bezbariérowéSeni vSech
komunikaci. Rozdil mezi vozovkou a chodnikem niy$imax. 20 mm.

Pred vstupem do komunikace budou navrzeny varovng §i&y min. 40 cm z reliéfni dlazby
a snizené obrubniky. V souladu s norntsN 73 6110 a dle TP 103 se provede téZ navrh
reliéfni dlaZzby na vjezdu do obytné zony.

Protoze mlatovy chodnik v ploSe severozapadnihalraveu neni fizptiben pro osoby se
sniZzenou schopnosti orientace, v souladlarskem 10.1.3.1.14 z¢ny Z1 CSN 73 6110 se
signdélni pas nenavrhuje na ndipto prechazeni.
VSechny ti bezbariérova stani na parkovisti maji z&psbezbariérovy fistup.
Ostrava, z& 2009 (aktualizace duben 2013) Bc. Lucio Massayatyy. Martin Kregi
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SO 02 — HRISTE

TECHNIC KA ZPRAVA
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Uvod

Soutasti regenerace sidiStvarenska je zaloZzeni novéhatského hisSte v severnicasti
feSeného Uzemi. V stasné dob je tento prostor tM@n travnatou zbytkovou plochou se
susaky na pradlo a prostym pisko#mst V jizni casti sousedi tato plocha s mistni komunikaci
a parkovi&m, v severni a vychodnéasti s hradbou sousednich pozé&mk/ blizkosti
feSeného Uzemi se nachazi kompl&kotika cetskych [ist a sportovis a také areal matske
Skoly. Tato jsou vSak otkSeného Uzemi odéna véejnou komunikaci. Bti v piredSkolnim
véku zde proto nejsou pod dohledem a jsou odkazamppeovod.

Do pavodni zatravané plochy, ktera se nachazi v seveastireSeného Uzemi, bude z tohoto
davodu umistno nové dtskeé Hiisté. Jeho forma je navrZzena v nepravidelném tvaru aaka
opticky odlelgit symetrické formy okolnich objekt Plocha utena pro vystavbu diského
hiiSt¢ se nachazi v severriiasti feSeného Uzemi a je ze severu oldEma oplocenim
sousedniho pozemku a nesouvislym pruhem &S pkvalitnich kéu a strond (viz.
Dendrologicky poizkum). HiSt¢ se nachazi v blizkosti domovnich vchod proto je
vhodnym prostorem genym pro kratkodoby pobytt v predSkolnim ¥ku. Velikost plochy
détskeho kisté odpovida pétu obyvatel a vyznamu mista.

Prostor hist¢ je rozlenén do rekolika tématickych oddil:

Povrch

Povrch dtského Hist¢ je tvaren rekolika raznymi materialy (travnik, kdrek, pryz),
vhodnymi pro uzivani nagtskych Histich. Dopadové plochy jsou tteny pryzi a ké&irkem,
zbytek ploch je tvien no¥ zaloZzenym travnikem.

Oploceni

Prostor modelovany ve tvaru mnohouhelnikiblZné ovalného tvaru navazuje v jizoésti
na kolem prochazejici zpesmou cestu, oddenou oplocenim. Vstup do prostoru je, skejn
jako celé histe, reSen bezbarier@yv Proti toulavym zvatim je HiSt¢ zabezp&eno nizkym
plotem z pozinkovaného a poplastovaného dratu évyEkm), sestavajicim z kovovych
sloupki s rozestupem 2 m. Degiy plot je upeviin pomoci dvou napinacich drasSloupky
jsou zinkované a jsou zasazeny do betonového aakladesty je zajigh pristup vstupni
brankou o rozrrech 1x1 m, ktera sestava z kovového zinkovanéhw ré komaxitovym
lakem a je opa@tna jednoduchou zaklapkou, pigact klikou a zamkem. Branka je vsazena
do pani.

Herni prvky a dalSi mobiliar

VSechna navrzena hernifizeni jsou pizpusobena motorickym a rozumovym schopnostem
déti od 3 do 6-ti let. Vysky mozného volného padwijsovSech hernich pruknizSi nez 1 m.
VSechny navrzené prvky a tlumici povrchy dopadovgtdch jsou v souladu €SN EN
1176/1-7 &SN EN 1177.
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Vnitfni prostor kisté je opticky rozlerén do dvou oddil. Herni prvky Hist¢ jsou navrzeny
pievazre typové. V situaci je vyzr@no umisini prvki véetne bezpeénostnich zoén.
Vzhledem k poloze hraci plochy, situované v blizkgsarkovise a vzhledem Kk jejimu
prostorovému omezeni, Ize do prostoru umiseivazié jen klidové aktivity, kterymi se i
piilis ,nerozpohybuji“.

Ve Strkové ploSe je umisha kreslici tabule (ekvivalent firmy Tomovy parkg, r.o., typ
,Cmaralka®). Tabule je vyrobena z akatového a duboviétouSenéhoidva s povrchovou
Gpravou nezavadnymi prvky. Jeji ro&my jsou 2,7x0,2 m a vySka 2 m. Ovalna benmstni
plocha ma rozrry 5,6x3,2 m. Tabule je ukotvena v betonovém zaklddery je zakryt
vrstvouti¢niho Sérku. V druhéc¢asti Histé je umiséno piskovi& (ekvivalent firmy Tomovy
parky, s. r.o., typ ,Suplik®). Piskovi§je vyrobeno z akatového a dubového brousenéwad
a ma masivni kryt s pojezdem po rolnach. Je ulozeacStrkovém zakladu, betonovy
obrubnik jej @li od pryzového podkladu. Viiiti a povrchova Uprava piskowige provedena
nezavadnymi Ppravky.

V zapadnicasti Hist¢ jsou umistny herni prvky pro pasivni pohyb ve fafrtii pruzinovych
houpadel (ekvivalent firmy Tomovy parky, s. r.opy ,Kacenka®, ,Maxipes” a ,Konik")

s vrejSimi roznery 1x0,3 m a vyskou 0,9 m (vSechny raggn jsou udany vyrobcem).
Houpadla jsou vyrobena z akatového a dubového bnd® deva a jsou ukotvena
v betonovém zéakladu Zardwozinkovanymi segmenty zakrytymi vrstvdieéniho Serku.
Pruziny jsou odpovidajici vyznamu, niglis mékké a prasko¥lakované. Vnitni a povrchova
Uprava houpadel je provedena nezavadnykipravky. Kolem jednotlivych houpadel jsou,
v souladu s normo@SN EN 1177, v okruhu s polamem 1,5 m dodrzeny bezgestni
dopadové plochy. Jako podklad pro dopadové ploghyto mozné pouzit stavajici travnatou
plochu, ale vzhledem k moznému vysSlapani a zaldtyla navrZzena vrstvainiho Strku

o sile 0,2 m frakce 2-8 mm. S@sny povrch bude odkryt do hloubky 20 cm a nahrazen
ficnim Serkem.

V prostoru kist¢ jsou v travniku umighy rozmisény 3 lavicky shodného typu jako po celém
sidlisti. VySka sedaci plochy laky je 0,45 m. Lawiky jsou opateny ogradly pro zada.
Lavice budou fipevrény do zakladovych kotevnich prvka budou zabetonovany podle
piipravku, ktery doda vyrobce lavic.

U vstupu do dtského kiste bude umisin plaikovy odpadkovy ko$ (ekvivalent firmy Tomovy
parky, s. r.0., typ ,Sejtkovy*) s WBimi roznery 0,4x0,4 m a vySkou 0,6 m. Uvhikose je
vyjimatelna plechova vlozka na odpad. &&h konstrukce je z akatového a dubového
brousenéhoi@va. Vnitni a povrchova uprava odpadkového koSe je provedemavadnymi

piipravky
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Dopadové plochy

Jednotlivé dopadové plochy pruzinovych houpadelobudpticky spojeny v jednu,figemz
budou dodrzeny rozény jednotlivych bezp&nostni dopadovych ploch. réthod mezi
travnatou a dopadovou plochou bude vzhledem k asynpmochy lemovan tewnymi
palisadami (D 8-10 cm), svazanymi paskou z PVC nef@em, a zabtajici protistani
travniku do Strkové plochy.

Pryzova plocha je obdélnikového tvaru o rémmh 7x5 m a je sestavena z dopadovych
jednovrstvych desek z gumového granulatu spojengblyuretanem (ekvivalent firmy
Pragoelast, typ ,Elasticka dlazba hladka, ERfervena barva“). Desky jsatervené barvy o
rozmeru 50x50 cm a tlou¥e 4 cm. Jsou poloZzeny na zhitédm podsypu. Uvnitje v ploSe
vykrojen ¢tverec o velikosti 2x2 m, ve kterém je uniigi piskovi&. Podgry pro rolny jsou
ukotveny do betonového zakladu, stejmko podgry v rozich piskovi&t Betonovy obrubnik

.....

Ing. Lenka Fischerova Pratigrvenec 2009
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SO B — UPRAVY
VEREJNEHO OSVETLENI

TECHNICKA ZPRAVA
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SO 04 — VEGETACNI
UPRAVY

TECHNICKA ZPRAVA
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Uvod
PredmétemieSeni jsou vegealtai Upravy, tj. kaceni a myceni a vysadby v rameiisy.

Charakteristika stavajicich dievin

Dotceny budou jednotlivé listnaté i jetiiaté deviny, pevazre mladsSiho w¥ku. Listnaté
stromy maji v gkolika pfipadech Umysk poskozené kminky — jedna se o ranyisgbené
sekerou a nozem. Jejich vitalita je snizena a riedlaphodolsjSi perspektivu. Kie jsou
neudrZzované &ast uz je pestarla. V gkterych skupinach se objevuji naletovéwny.

Jehlgnany rostouci jako solitéry maji pémé husté koruny a jsou z&vené az k zemi. Ty,
které rostou ve skupinach, jsou deformovanéaatz proschlé.

VSechny deviny rostouci v blizkosti domu trpi zastim. Vysadby podél plotu pini funkci
hygienického pasu, odulijiciho obytnoutast od provozu (pivovar).

Kaceni a myceni

Dojde ke kaceni a myceni a ostmh paezl nasledujicich #gbvin (isla strond dle
dendrologického gizkumu provedeného v DUR):

4 - Sorbus intermedia, obvod kmene 60 cm, od 1Zkmeny, potléeny; poSkozeny kminek
(staré i nové rany)

15 - Viburnum lantana, solitérni ke

16 - Acer pseudoplatnus, obvod kmene 56 crfeza

20 - Viburnum lantana, solitérni ke

21 - Lonicera tatarica, Physocarphus opulifoliusysifthia intermedia, v ki&h naletové
jasany; z plochy 70 frmyceni 15 mzasahujicich do parkovist

22 - Acer platanoides, obvod kmene 53 cm

23 - Fraxinus excelsior, obvod kmene 39 cm, poSkpkeninek

24 - Sorbus aucuparia, obvod kmene 49 cm, poSkdzEzrea

25 - Betula pendula, obvod kmene 52 cm, naklon,lagiek z baze

34 - Spiraea bumalda, plocha 6 m

35 - Picea omorika, obvod kmene 15 cnigpa

38 - Picea pungens, obvod kmene 26 cm, z jedn@ysixactveny

42 - Philadelphus coronarius, Zmymladky z pgezu

43 - Philadelphus coronarius,ipa po ke

44 - Spiraea bumalda, g po ké

46 - Picea pungens - 3 ks, @ 7-10 cniepg

47 — Picea pungens - 2 ks, @ 7-15 cniepwg (feti strom ponechat)

52 - Sorbus intermedia, obvod kmene 89 cm (0,4)),6dn vice kmein

Investor zazada UMOb o povoleni kaceni.
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Vysadby

Legenda k vysadbam:

hrusei — Pyrus communis "Beech Hill"

jirovec — Aesculus carnea “Briotii’

mochna — Potentilla fruticosa (poléhavé kultiyary
ptati zob — Ligustrum vulgare “Atrovirens’

tavolnik — Spiraea chamaedryfolia

tavolnik nizky — Spiraea bumalda “Anthony Wafterer
tavolnik vyznény — Spiraea x arguta

svida — Cornus alba "Spaethii’, "Argenteomarginat
vajgeélie — Weigela hybrida

CTIOMOOm@>

Technologicky postup @i vysadbé stromi a kera

Pti realizaci vysadeb je nutno dodrzovéitspusné platné normy:

CSN 83 9011 Technologie vegatéch Gprav v krajit — Prace simdou,

CSN 83 9021 Technologie vegatdch Gprav v kraji — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9051 Technologie vegatdch Uprav v krajid — Rozvojova a udrzovaci §& o
veget&ni plochy.

Realizaci musi provést odborna firma.

Orient&ni trasy stavajicich podzemnich inzenyrskych stiujuvedeny v situaci. Vysadby
jsou navrzeny tak, aby nekolidovaly s jejich oclmani pasmy. Red zahajenim praci bude
nutno vytyit skute&né trasy podzemnich inzenyrskych sitiigp@dré posoudit, zda ve vztahu
k ochrannym pastim siti neni nutno upravit situovani vysadby stkotak, aby s nimi
nekolidovaly.

Sadebni material
Pro vysadbu je nutno pouZzit kvalitni Skakleé vystky (CSN 46 4902 Vypstky okrasnych
dievin). Na kvalit pouzitych vygstki zavisi jejich schopnost dalSiho zdarného vyvoje.

Navrhované teviny budou vzrostlé alejové stromy o vysadbovékesti alespé 18-20 cm a
vySkou nasazeni korunky min. 2 m.

Kefe musi mit minimal&a 5 vyhori a vysSku 40-60 cm.

Priprava stanovigt

V mistech vysadby musi byt strzen drn. Vysadbow@ja mit $ku 1,5 nasobku gmeéru
korenového systému nebo balu a tvar lickitiku. Hloubka jamy v zavislosti na velikosti
zemniho balu minimath0,5 - 0,8 m. V fipact vysoké hladiny spodni vody musi byt jama
hlubSi a na dhje poteba vytvdit drenazni vrstvu. 8hy vysadbové jamy musi byt rozruSeny
(nesmi Astat hladké zhutimé plochy).

DHV CR, spol. s r.o0., Sokolovska 100/94, 186 0h&i&,
Kancel& Ostrava, ProkeSovo nam. 5, 702 00 Ostrava



Rozsteni parkovist na ul. Sladkova <7
DSP </ /4

Vysadba:
Kotfenovy systém musi byt rovnéme rozlozen ve vysadbové j&mU balovych stroma je

potteba uvolnit uzly v horntasti balu a kolem kenového kiku, v pfipac nerozpadajicich
se materialu odstranit cely obal (pletivo, placletkplasty apod.). U kontejnerovych rostlin
se obal odstrani a upravi sadovy systém (pitenuti stéenych, zasSkrcenych a uzlovitych
kotreni, odstragni karenové plsti).

Hloubka vysadby se musitippisobit druhu rostlin, ki@novy kgek nesmi byt umish
hloubsji, nez na pedeSlém stanovisti.iPvysadlé bude provedena 100% vgma pidy. Pro
vyménu zeminy bude pouzit kvalitni zahradnicky subshi@haceny o dlouhodsélvozpustné
hnojivo (nap. typ Silvamix). Do substratu budefigdn pidni kondicionér (nap typ
TerraCottem).

Stromy budou po vysadhukotveny na 4 Wy s 12 grickami tak, aby nedochazelo k pohybu
kminku do stran, ale bylo uma&m sedani zeminy (vertikalni pohyb)ilg budou délky 2-3
m, frézované a impregnované. Uvazek ani konstrikbie viak nesmi poskozovat vysazeny
strom (odry pii pohybu \trem, zaSkrcovani). Kmen bude obalen jutou ve &ach. Po
vysadié bude na p&tkmene umisha chranika, kterd zabrani poSkozeni bati gaieni.
Kolem stromu bude vytwena zavlahova misa a povrch bude n€oudn.

Vysadby ket budou provedeny do jamek se 100 % wgou pidy a gidavkem dlouhodab
pusobiciho hnojiva (typ Silvamix) Ke musi byt po vysadbupravenyiezem tak, aby bylo
zajisSeno jejich rovnondrné oliséni az od zer Kefové plochy budou zamtdvany kKirovym
mul¢em vysky 10 cm.

VSechny deviny je naprosto nezbytné ihned po vysadikladre zalit vodou (v mnozstvi 50-
100 I nal strom) a zalivku jeéSalespd 2x opakovat.

Dokorn‘ovaci pée

Sousasti realizace je dIESN DIN 83 9021 a 839031 i dok&wvaci pée, kterou realizéni
firma zajifuje az do stavu Zgobilého k pejimce. U vysadebidvin Ize UspSné ujmuti
rozpoznat od posledrietiny mesice¢ervna podletstu letorosi.

Navrzena dokofovaci pée zahrnuje tyto ukony:

Stromy — 2x oSééni (oprava kotveni a Gvarklx pihnojeni v mnozstvi 100 g mineralniho
hnojiva na 1 strom, odstrami suchych ¥tvi apod.), 10x zalivka 50-100 /1 strom (bude
provadtna dle pateby v zavislosti na klimatickych podminkach).

Kefové skupiny — 3x osini (odpleveleni, 1x ffhnojeni v mnozstvi 30 g mineralniho
hnojiva na 1 m2, odstrani suchych ¥tvi, doplreni mukovaci kiry apod.), 5x zéalivka 20 /1
m2 (bude provatha dle pateby v zavislosti na klimatickych podminkach).

Ing. Zina Kle&kova Ostravaervenec 2009 (aktualizace duben 2013)
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E. ZASADY ORGANIZACE
VYSTAVBY
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1) TECHNICKA ZPRAVA ZOV
a. Charakteristika a celkové uspo Fadani stavenist é vé. odvodn éni

Stavenidt se nachéazi v intravilanu dstského obvodu Moravska Ostrava @Avez.
Staveni&t je tvareno vnitroblokem sidligtve. pristupovych komunikaci a objektechnické
infrastruktury. Odvodéni stavenist je do stavajicich odvadvacich z&izeni (ulgénich
vpusti), resp. do kanalizace.

b. Stanoveni obvodu stavenist &, jeho zd dvodn éni a Udaje o pozemcich
stavenist é

Obvod stavenigt sleduje navrzené Upravy, izzeni stavenigt bude umistno na
pozemku investora na parceéle2356/9 mimo OP siti. Plochy stave#ist

Parcelni ¢islo Druh pozemku Katastralni uzemi
2356/9 KN ostatni plocha Moravska Ostrava
2356/16 KN ostatni plocha Moravska Ostrava

Staveni& se nachazi v zastéavem Uzemi réstského obvodu. Jedna se o prostor
vnitrobloku sidlis¢ ohranéeného oplocenim, objektem trafostanice a bytovyramyl
Napojovaci komunikaci sleduje drobna a ochranngéizel

c. Zasady navrhu za Fizeni stavenist é

Investor nem@& v blizkosti stavebni tdy ktery by bylo moZno vyuZit pro cély
vystavby. Ped zapoetim stavby budou dohodnuty detdilpodminky, za jakych bude
dodavatel vyuzivat pozemky investotapripadré zda zde budou umésty stavebni biiky.

Vramci DSP se iedpoklada, Ze; nebude nutno po dahadmisti prisluSnym
stavebnim tadem vydavat ohlaSeni na stavbyizeni stavenigt Na staveniSti budou
provedeny v mist predpokladanych skladek a mezideponii odhumusovanjibraviy
dodavatel stavby si &ir, zda bude potba pro skladky materialu a mezideponie oploceni.
Skladky nesmi byt izzovany v rozhledovych polich a v ochrannych pasmiegenyrskych
siti. VeSkera z#zeni, kterd budouifpadré vybudovana pro dely ZS, jsou jen provizoria k
docasnému uzivani ¢hem stavby, v zawu praci a po jejich uka@eni budou snesena.
Uvedeni vSech ploch, objékta zd&izeni vybudovanych proc¢él za&izeni stavenigt do
pavodniho stavu nebo projektovaného stavu musi nas&dnejpozdji do 14 dri od
ukorgeni.
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d. Navrh postupu a provad éni vystavby

Po pedani staveni§ta vytyeni siti bude nasledovat skryvka ornicéippkaceni,
myceni, dez a ochrana straim Teprve pak budou zahajeny prace na demolici gtéola
Zivicnych komunikaci, ochr&ninzenyrskych siti, sneseni stavajiciho piskeyigtipojkach
VO, vykopu pro odvodéni, zemni prace pro novou vozovku a parkavidDale bude
nasledovat vystavba odvafini. Poté budou provedeny stavby staZz&O (poté se zruSi
stavajici VO), vozovky, parkovi&t hrist¢ a chodniku. V zasrecné fazi bude provedeno
dopravni zn&eni, terénni Upravy, vysadba stioeket, ohumusovani a zatrasmi.

Realizatni harmonogram stavebnich pracisi provede dodavatel stavby na zaklad
vlastniho navrhu postupu vystavbyritm musi sledovat omezeni vyluk dopravy na
minimum.

e. Objekty, které je nutno uvést samostatn €& do provozu (p fedéasné
uzivani)

Jedna se o objekty mistnich komunikaci #&yetho os#tleni.

f. MoZné napojeni staveniSt & na zdroje

Na stavenisti a v jeho blizkosti se nachazeji wéglei vyznamné sit technické
infrastruktury:

Pi‘ehled stavajicich hlavnich inZzenyrskych siti a phjispravai:

- Salovaci vedeni - Telefonica CR, a.s., UPR, a.s., PODA, a.s.

- Vodovody a kanalizace — OVakK, a.s.

- Veejné osvtleni — Ostravské komunikace, a.s.

- Podzemni el. vedeni, el. stanic€EZ Distribuce, a.s., Vodafone CR a.s.
- Plynovody - RWE DS, a.s.

Vzhledem ke skutaosti, Zze z#&zeni staveniét se bude nachazet na obecnim

pozemku, zajisti investor napojeni zdropdvodreni stavenidt - dodavatel musi zabezfie
aby odtékajici de®vé vody nebyly zngstovany.

g. Moznosti nakladani s odpady z vystavby

Stavbou vzniknou odpady, se kterymi bude nakladésmuladu se zdkone#én 185/2001Sb. o
odpadech, v platném &mi \¢. provadcich gedpidi.
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Prehled vznikajicich odpadi podle vyhlasky MZP ¢ 381/2001 Sb., v platném zmi ,
kterou se vydava Katalog odpad a zpisob nakladani s &émito odpady:

17 01 01 beton -t

17 02 01 &evo -t

17 03 02 asfaltové st 340,740 t
(neuvedené pad 17 03 01)

17 04 05 Zelezo a ocel -t

17 05 04 zemina a kameni 9831888
(neuvedené pad 17 05 03)

17 09 04 srsné stav. a dem. odpady — ostatni 137,775

(neuvedené pad 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03)

Vykopova zemina a kameni s&agti niZze pouzit p stavi® do nasyp, podkladi a
zasym. U demolovanych Zi¢nych konstrukci se fpdpoklada jejich recyklace.iébytek
ornice se uplatni na jiné stavBi dle dispozice investora. Provizorni dopravni ¢am se
pouzije na dalSi sta¥b Pazeni a jiné provizorn&el€né konstrkce se znovu pouZziji nebo
spali. Stavajici zelezny mobiti&e zlikviduje odvozem do Srotu. tSse odveze na skladku.
Listi se zkompostuje,&ve se spali. Betonové obruby se ulozi na sklaBkskovist se bul
pienese na jiné misto nebo zlikviduje. Snesené stoXé@ se pedaji Ostravskym
komunikacim. Dopravni zdani trvalé ruSené serqa spravci komunikace. Vzniknou-li
béhem stavby jiné nezipdpokladané odpady nebo odpady v jiném nez uvedeménistvi,
uvédomi investor okamaitprislusné datené organy statni spravy.

Nevyuzitelné odpady budou odvezeny na skladku,uji investor po dohad s
investorem. V ramci rozgtu stavby jsou zohle@ny poplatky za skladkovani odpadu.

h. PFristupy na stavenist é

Prijezd a pistup na staveni&tbude z MK ul. Sladkova. Skladky budowemy dle
dispozice investora.iBdpoklada seffpadre dalSi meziskladka na pozemku investora a odvoz
sug do 10 km, konkrétni skladku dirinvestor vybranému dodavateli, nedohodnou-li 8e p
uzavirani SD jinak.

Odvoznéa vzdalenost na meziskladku je r@tpeana do 1 km, na skladku do 10 km.

i. PoZzadavky na zabezpe ¢eni ochrany stavenist é a jeho okoli

Vzhledem ke skutaosti, Ze staveni&in prochazeji vieejné komunikace a stavba bude
budovana za provozu, zabezpeybrany dodavatel stavby stavenisak, aby nedochéazelo
k ohroZeni Zivota a bezgmosti silntniho provozu Bhem vystavby. Rpadné obchazkové
trasy musi byt provedeny bezbariérov
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j.  2Zvlastni pozadavky na provad éni stavby, kterd vyZaduji bezpe ¢nostni
opat Feni

Béhem provadni vystavby nebude stavebni organizace vywvjenost, kterd by
ohrozila zivotni prosedi v okoli stavby. Stavebni organizace je povidistt vozidla, aby
jimi nezneistovala vozovky. Stromy v okoli stavby budoiigadré ochragny bedgnim.
Pro polozZeni fipadnych provizornich chodnila na ploSe staven&bude provedena skryvka
humusu a po jejich sneseni pak ohumusovani a ntrév

Predpoklada se, Ze po dobu stavby dojéast&nym uzavirkdm dopravy, které budou
upresrény dodavatelem stavby po dokod organy statni spravy a samospravy. @iz
nebudou stanoveny.

Pro dodavatele stavby nejsou zpracovany vykresyradogho zn&eni uzavirek.
Dodavatel stavby si necha po stanoveni harmonoggani vypracovat projekt dopravniho
znaeni ¢asténych uzavirek podle vlastnikasového planu a odsouhlasi ho s DI Politie
Ostrava-Vitkovice.

Po dobu stavby bude nutno zajistifippzdnost ul. Sladkovy. Zarokepo celou dobu
stavby bude muset byt zajia Fistup ke vchotdim, nedohodne-li se dodavatel nebo
stavebnik s obyvateli daim Ze bude postavat gFistup pouze z ul. Sladkovy. \fipadt
nutnosti bude v mi&tstavby #izen provizorni chodnik. Zarokebude nutno dohodnout
sCEZ DS dobu vyluky, po kterou nebude zabe&rpegijezd k el. stanici.

k. Stanoveni podminek pro provad éni stavby z hlediska BOZP

Vz4jemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblastipeszosti prdce musi bytcastniky
vystavby dohodnuty iedem a musi byt obsaZzeny v zépise o odevzdaninsi&yepokud
nejsou zakotveny smlu¥n Shodi se postupuje ip soukEhu stavebnich praci s pracemi za
provozu.

Musi byt odpovidajicim Zjsobem zaji®#na ochrana stavby, fiaeni a osob. iP
stavebnich pracich za provozu je provozovatel poviseznamit pracovniky dodavatele se
zdsadami bezpaého chovani na daném pracovisti a s moznymi rizikgroji ohroZeni.

Obdobré je povinen dodavatel stavebnich praci seznanigndr pracovniky s riziky
stavebnich¢innosti. Ri vymezeni staveni§tse musi phlizet k dosavadnimuijehlému
prostoru a komunikacim s cilem tyto komunikace egméré narusit. Fipadné zdsahy do
chodniki a komunikaci je nutnéadre vyzn&it a oswtlit. Vykopy pres chodniky je nutno
opatit provizornimi lavkami, v fipadt soutthu pak ochrannym provizornim zabradlim.

Pred odevzdanim staveniSinvestor pisem odevzda a dodavatel stavebnich praci
prevezme vyzn&ni inZenyrskych siti a jinyctrgkazek.
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Veskeré zemni prace v oblasti stavajicich inZ jeitiutno provagt ruénim vykopem.
Pred zahajenim praci nagbozkach VO je nutno dohodnout se spravcentttevi zajiséni
beznagtového stavu.

Po celou dobu vystavby je nutno zabeaipes\Etleni stavenigt vé. zabran a vykaj

Pracovnici provagjici montazni prace budou prokazatepouieni o nebezpe Grazu
el. proudem ve smyslu vyhl. 50/1978Sh. 84.

Prace budou probihat v souladu se zakoneB09/2006Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky BOZP i praci v pracov-pravnich vztazich a o zajti BOZP i ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracajpravni vztahy.

V piipact, Ze se na sta¥bbude sotasré pohybovat vice dodavaftelstavby, bude
ziizena funkce koordinatora bezpesti prace. Zaroveby zadavatel zpracoval v souladu se
zadkonem¢. 309/2006Sh. plan BOZP a bylo by nutn@domit mistié prislusny inspektorat
bezpeénosti prace.

Ostrava, z& 2009 (aktualizace duben 2013) Ing. Martin Kirej
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G. KRYCI LIST

(PAREC.1a 2
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B. SOUHRNNE RESENI
STAVBY

1) Celkova situace stavby
2) Koordinac¢ni situace stavby
3) Zaborovy elaborat - nahrazuje
Geodeticky koordinagni vykres, ktery je
obsazen v objektu SO 01
4) Bilance zemnich praci — neni nutndresit
5) Celkove vodohospodeskéreseni — neni
nutno resit (stavba neobsahuje VH

objekty)

6) Bezbarierové uzivani — je obsazen
v objektu SO 01

O
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F. DOKLADY

DI PCR Ostrava
SMO, UMOb MO aP
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