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a) Příprava území, popis inženýrského objektu, jeho funkčního a 
technického řešení

Předmětem  projektové  dokumentace  jsou  veškeré  práce  spojené  s  inženýrskými  sítěmi,  tj.  jejich 
přeložky, nové přípojky a ochrana stávajícího vedení

STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ VEDENÍ
Veškerá vedení stávajících inženýrských sítí budou před zahájením stavebních prací vytyčena a to do 
vzdálenosti min. 5 m za hranici stavby (vytyčeny budou nejen dotčené sítě, ale i ty které záměrem 
fyzicky dotčeny nejsou – pozor zejména v ulici Na Široké na koridor s optickými sítěmi)

Veškerá vedení pod nově zřízenými zpevněnými plochami budou opatřena PVC půlenými chráničkami 
DN 90, 110 mm, pokud není uvedeno jinak (dle počtu kabelů a požadavků správců).
Vedení bude odhaleno ručním kopáním, nebude použito strojní mechanizace. Pískový obsyp, 
signalizační vedení apd. bude uvedeno do původního stavu nebo doplněno dle ČSN. Ochrana musí 
přesahovat  min. 1 m za zpevněnou plochu (zejména u tras UPC)

Při realizaci v trase kabelů UPC nutno požádat o součinnost a dohled pracovníka firmy UPC
V trase telekomunikačního vedení PODA a.s. jsou uloženy cca 3 ks HDPE pr. 40 mm tyto HDPE budou 
pod novými zpevněnými plochami uloženy do betonových žlabů TK2. 
Pod zpevněnými plochami, kde je plánováno uložení telekomunikačního vedení  PODA a.s. výhled  
budou uloženy PVC chráničky DN 110. 
Vedení PODA – 13 m PVC chrániček 110
Vedení PODA – 7 m betonových žlabů TK2
Vedení OVA!!!CLOUD.net, OVANET – není dotčeno nově umístěnými zpevněnými plochami
Vedení UPC – 4 m PVC chrániček
Vedení Telefónca O2 – 8 m PVC chrániček
Vedení Čez a Čez ICT – 88 m PVC chrániček
Veřejné osvětlení – viz SO-03 

Pozn.
Veškerá vedení musí být provedena dle normy ČSN 730039 Navrhování objektů na poddolovaném 
území. Např. Kabelová vedení se do výkopu ukládají ve tvaru mírné vlnovky, aby vlivem přetvoření 
terénu nedošlo k jejich poškození. Tloušťka pískového lože se zvýší o 50 mm apd. 

NOVĚ NAVRŽENA DEŠŤOVÁ KANALIZACE
V rámci úprav zpevněných ploch dojde k úpravě silničních vpustí. Samotná vpust, demoliční práce, 
úpravy zpevněných ploch jsou součástí stavebního objektu SO-01. Zahradní úpravy jsou součástí 
objektu SO-02.
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b) Požadavky na vybavení
Celkový popis viz E - Zásady organizace výstavby

Není  nutné  zřizovat  zařízení  staveniště  pro  tento  stavební  objekt.  Zařízení  bude zřízeno  pro celou 
stavbu jednotně.

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu
Před  zahájením  výkopových  prací  je  nutno  požádat  o  vytýčení  sítí  technického  vybavení  jejich  správce 
(vlastníka) včetně zápisu o provedení. Nové dešťové vpusti jsou napojeny na stávající  kanalizaci (zejména 
úpravou stávajících vpustí)

Dopravní systém - řešené  území  je  přístupné  po  stávajících  veřejně  přístupných  komunikacích  Petra Křičky 
a Na Široké

El. vedení - v řešeném území se nachází podzemní vedení firmy ČEZ Distribuce. Beze změny

Veřejné osvětlení -  v  řešeném  území  se nachází  veřejné  osvětlení  ve správě Ostravských  komunikací.  Jsou 
navrženy úpravy rozvodů a sloupů VO

Kanalizace - v řešeném území se nachází jednotná kanalizace ve správě OVaK. Beze změny.

Vodovod - v řešeném území se nachází rozvody veřejného vodovodu ve správě OVaK. Beze změny.

Plynovod - v řešeném území se nachází rozvody veřejného plynovodu ve správě RWE. Beze změny.

Telekomunikace - v řešeném prostoru se nachází podzemní sdělovací vedení firmy Telefónica O2, UPC, PODA,  
beze změny. 

Teplovod - v řešeném území se nachází  primární i sekundární rozvody ve správě Dalkia. Beze změny.

Nedotčené sítě - sítě firem Masprogres, ČD Telematika, GTS, T-mobile, ČEZ ICT Services, OVA!!!CLOUD.net  
a OVANET jsou za hranicí dotčené (povolované) stavby a jsou beze změny

d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování
Stavba nemá vliv na podzemní vody.

Povrchové vody jsou likvidovány stávajícím způsobem. Množství odváděných vod se nezvýší.

e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 
navrhované řešení

Výpočty nejsou pro tuto stavbu potřebné.

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací
Po předání staveniště vybranému zhotoviteli si tento zajistí vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí a 
zajistí dočasnou úpravu dopravního značení po dobu opravy komunikace. 

Bude provedena skrývka zeminy na travnatých plochách  a demoliční práce zpevněných ploch (vše v režii  
objektu SO-01)

Následují zemní práce objektu SO-04

Veškerá vytěžená zemina z odkopávek bude znovu ukládána na místo.  

Po úpravě a zhutnění zeminy pokračují práce objektu SO-01, případně SO-02

g) Požadavky na provoz  zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 
skladování apod.

Přebytečná zemina z výkopů bude použita pro terénní úpravy.

h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace

Není součástí tohoto objektu.

i)  Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce
Odpady
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Před zahájením stavebních prací je dodavatel stavby povinen upřesnit, zařadit a projednat kategorie odpadů,  
které vzniknou při stavební činnosti, s referátem životního prostředí příslušného úřadu a zajistit jejich řádné 
uložení nebo likvidaci. 

Při realizaci stavby dojde ke vzniku odpadů pouze v nepatrném množství. Při manipulaci a ukládání odpadů je 
třeba postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhláškou č. 381/2001 Sb. a vyhláškou č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Předpokládá se, že stavbou vzniknou tyto druhy odpadů:

170101 betonová suť

170504 zemina a kamení

170904 směsné stavební a demoliční odpady

Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel stavebních 
prací.

Přepravu a ukládání odpadu může provádět jen osoba, která má k této činnosti oprávnění.

Vliv na životní prostředí

Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí

Bezpečnost práce

Při provádění stavebních prací je  nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s příslušnými platnými předpisy a nařízeními, zejména s vyhláškou č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce.

Po dobu provádění stavebních prací bude stavba dle potřeby opatřena dočasným dopravním značením podle 
zákona č.361/2000 Sb.  a vyhlášky č.30/2001 Sb.  a  ohrazením zabraňujícím  vstup nepovolaných osob na 
staveniště.

Opava, leden 2013 Ing. Ondřej Kubesa
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