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a) Priprava uzemi, popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a
technického reseni

Pfedmétem projektové dokumentace jsou vesSkeré prace spojené s inZenyrskymi sitémi, tj. jejich
preloZzky, nové pfipojky a ochrana stavajiciho vedeni

STAVAJICI KABELOVA VEDENI

VeSkera vedeni stavajicich inzenyrskych siti budou pfed zahajenim stavebnich praci vyty¢ena a to do
vzdalenosti min. 5 m za hranici stavby (vytyéeny budou nejen dotéené sité, ale i ty které zamérem
fyzicky dotéeny nejsou — pozor zejména v ulici Na Siroké na koridor s optickymi sitémi)

Veskera vedeni pod nové zfizenymi zpevnénymi plochami budou opatfena PVC pllenymi chrani¢kami
DN 90, 110 mm, pokud neni uvedeno jinak (dle po¢tu kabell a poZzadavk( spravcu).

Vedeni bude odhaleno ruénim kopanim, nebude pouZito strojni mechanizace. Piskovy obsyp,
signalizaéni vedeni apd. bude uvedeno do pivodniho stavu nebo doplnéno dle CSN. Ochrana musi
pfesahovat min. 1 m za zpevnénou plochu (zejména u tras UPC)

Pfi realizaci v trase kabelt UPC nutno pozadat o soucinnost a dohled pracovnika firmy UPC

V trase telekomunikaéniho vedeni PODA a.s. jsou ulozeny cca 3 ks HDPE pr. 40 mm tyto HDPE budou
pod novymi zpevnénymi plochami uloZzeny do betonovych Zlabl TK2.

Pod zpevnénymi plochami, kde je planovano uloZeni telekomunikaéniho vedeni PODA a.s. vyhled
budou uloZeny PVC chrani¢ky DN 110.

Vedeni PODA — 13 m PVC chrani¢ek 110

Vedeni PODA — 7 m betonovych Zlaba TK2

Vedeni OVANICLOUD.net, OVANET - neni dot€eno nové umisténymi zpevnénymi plochami
Vedeni UPC —4 m PVC chranicek

Vedeni Telefénca O; — 8 m PVC chranicek

Vedeni Cez a Cez ICT — 88 m PVC chranicek

Vefejné osvétleni —viz SO-03

Pozn.

Veskera vedeni musi byt provedena dle normy CSN 730039 Navrhovani objektt na poddolovaném
uzemi. Napf. Kabelova vedeni se do vykopu ukladaji ve tvaru mirné vinovky, aby vlivem pfetvofeni
terénu nedoslo k jejich posSkozeni. Tloustka piskového loZe se zvysi o 50 mm apd.

NOVE NAVRZENA DESTOVA KANALIZACE

V ramci Uprav zpevnénych ploch dojde k Upravé silni€¢nich vpusti. Samotna vpust, demoli¢ni prace,
upravy zpevnénych ploch jsou soucasti stavebniho objektu SO-01. Zahradni Upravy jsou soucasti
objektu SO-02.
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b) Pozadavky na vybaveni
Celkovy popis viz E - Zasady organizace vystavby

Neni nutné zfizovat zafizeni staveniSté pro tento stavebni objekt. Zafizeni bude zfizeno pro celou
stavbu jednotné.

¢) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno pozadat o vytyCeni siti technického vybaveni jejich spravce
(vlastnika) vCetné zapisu o provedeni. Nové destové vpusti jsou napojeny na stavajici kanalizaci (zejména
Upravou stavajicich vpusti)

Dopravni systém -feSené Uzemi je pfistupné po stavajicich vefejné pristupnych komunikacich Petra KFicky
a Na Siroké

El. vedeni - v feSeném Uzemi se nachazi podzemni vedeni firmy CEZ Distribuce. Beze zmény

Vefejné osvétleni - v feSeném Uzemi se nachazi vefejné osvétleni ve spravé Ostravskych komunikaci. Jsou
navrzeny Upravy rozvodl a slouptu VO

Kanalizace - v feSeném Uzemi se nachazi jednotna kanalizace ve spravé OVaK. Beze zmény.

Vodovod - v feSeném Uzemi se nachazi rozvody vefejného vodovodu ve spravé OVaK. Beze zmény.

Plynovod - v feSeném uzemi se nachazi rozvody vefejného plynovodu ve spravé RWE. Beze zmény.

Telekomunikace - v feSeném prostoru se nachazi podzemni sdélovaci vedeni firmy Telefénica O2, UPC, PODA,
beze zmény.

Teplovod - v feSeném Uzemi se nachazi primarni i sekundarni rozvody ve spravé Dalkia. Beze zmény.

Nedotéené sité - sité firem Masprogres, CD Telematika, GTS, T-mobile, CEZ ICT Services, OVAII'CLOUD.net
a OVANET jsou za hranici dotéené (povolované) stavby a jsou beze zmény

d) Vliv na povrchové a podzemni vody véetné reSeni jejich zneSkodrovani
Stavba nema vliv na podzemni vody.
Povrchové vody jsou likvidovany stavajicim zplsobem. MnozZstvi odvadénych vod se nezvysi.

e) Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich diisledcich pro
navrhované reseni
Vypocty nejsou pro tuto stavbu potfebné.

f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Po pfedani stavenisté vybranému zhotoviteli si tento zajisti vytyCeni podzemnich vedeni inZenyrskych siti a
zajisti do€asnou upravu dopravniho znaceni po dobu opravy komunikace.

Bude provedena skryvka zeminy na travnatych plochach a demoli¢ni prace zpevnénych ploch (vSe v rezii
objektu SO-01)

Nasleduji zemni prace objektu SO-04
Veskera vytéZena zemina z odkopavek bude znovu ukladana na misto.
Po upravé a zhutnéni zeminy pokracuji prace objektu SO-01, pfipadné SO-02

g) Pozadavky na provoz zafrizeni, udaje o materialech, energiich, doprave,
skladovani apod.
Prebyte¢na zemina z vykopu bude pouzita pro terénni Upravy.

h) Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace
Neni soucasti tohoto objektu.

i) Dusledky na zivotni prostredi a bezpe¢nost prace
Odpady

STUDIO-D QOpava s.r.o., www. studio-d.cz Strana é. 3



http://www.studio-d.cz/

Regenerace sidli§té Salamouna, 4. etapa — ¢ast ,4B*

Pred zahajenim stavebnich praci je dodavatel stavby povinen upfesnit, zafadit a projednat kategorie odpadu,
které vzniknou pfi stavebni Cinnosti, s referatem zivotniho prostfedi pfisluSného Ufadu a zajistit jejich fadné
uloZeni nebo likvidaci.

PFi realizaci stavby dojde ke vzniku odpadl pouze v nepatrném mnozstvi. Pfi manipulaci a ukladani odpadt je
tfeba postupovat v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhlaskou &. 381/2001 Sb. a vyhlaskou €.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Predpoklada se, ze stavbou vzniknou tyto druhy odpadu:
170101 betonova sut

170504 zemina a kameni

170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady

Za skladovani, manipulaci a likvidaci odpadll je po dobu realizace stavby zodpovédny dodavatel stavebnich
praci.
Prepravu a ukladani odpadu mize provadeét jen osoba, ktera ma k této ¢innosti opravnéni.

Vliv na zivotni prostredi
Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi

Bezpecnost prace

Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu
s pfisluSnymi platnymi pfedpisy a nafizenimi, zejména s vyhlaskou €. 309/2006 Sb. o bezpecnosti prace.

Po dobu provadéni stavebnich praci bude stavba dle potfeby opatfena do€asnym dopravnim znacenim podle
zakona ¢.361/2000 Sb. a vyhlasky ¢.30/2001 Sb. a ohrazenim zabrariujicim vstup nepovolanych osob na
staveniste.

Opava, leden 2013 Ing. Ondfej Kubesa
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