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Dodatečná informace 

Dodatečná informace č. 4 

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem 

 

„Dopravní hřiště Orebitská III“ 

 

zadávaná jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách) zadavatelem 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
 

 

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 49 zákona o veřejných zakázkách poskytuje dodatečnou informaci 

k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku, kterou upravuje zadávací podmínky a zároveň 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

 

Dotaz: 

V zadávací dokumentaci požadujete pro splnění technických kvalifikačních předpokladů, seznam nejméně 3 

stavebních prací obdobného charakteru, jako předmět této veřejné zakázky provedených uchazečem za 

posledních 5 let za cenu minimálně 6 000 000,- Kč bez DPH. 

Co přesně je v tomto případě myšleno obdobným charakterem? Mohou se zde počítat např. komunikace, 

odstavné plochy, chodníky…? 
 

Odpověď: 

Ano mohou, přičemž vzhledem k převažujícímu předmětu plnění veřejné zakázky, musí být v referencích 

uchazeče zastoupeny jak výstavba nebo rekonstrukce komunikací nebo zpevněných ploch, tak výstavba nebo 

rekonstrukce budovy.  

 

Úprava zadávacích podmínek 

1. V příloze č. 2 zadávací dokumentace – smlouvě o dílo se mění text v čl. XI odst. 11.9, který nově 

zní: 

„S ohledem na skutečnost, že plnění této smlouvy je podmíněno schválením zaplacení ceny díla z finančních 
prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, sjednávají 
smluvní strany v souladu s § 548 občanského zákoníku, odkládací podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. 
Tato smlouva nabude účinnosti dnem schválení finančních prostředků na realizaci plnění dle této smlouvy v 
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plné výši v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. O této 
skutečnosti je objednatel povinen informovat zhotovitele bezodkladně. Za objednatele je oprávněn toto 
oznámení vyhotovit a svým podpisem potvrdit vedoucí odboru investic a místního hospodářství.  
Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva nenabude účinnosti ani do konce kalendářního roku 2017, 
tak zaniká, přičemž zhotovitel nemá v případě, že smlouva nenabude účinnosti, nárok na náhradu škody nebo 
ušlého zisku. 
(Pozn. V případě, že ke dni uzavření této smlouvy bude zajištěno financování plnění dle této smlouvy, bude 
před jejím uzavřením tento odstavec vypuštěn.)“ 
 
Smlouva o dílo v upraveném znění je přílohou této dodatečné informace. 

 

 

Změna lhůty pro podání nabídek 

V důsledku úpravy zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a v závislosti na 

tom mění datum uskutečnění otevírání obálek takto: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 6. 2016 v 11:00 hod. 

Otevírání obálek se uskuteční dne 8. 6. 2016 v 11:00 hod. 

 

 

V Ostravě dne 27. 5. 2016 

 

Ing. Jiří Vozňák 

vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
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