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1.1 Identifika�ní údaje 
 
Název stavby:  

ZATEPLENÍ BUDOVY MATE�SKÉ ŠKOLY OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, P.O. 

 

 

 

 

Objednatel stavby:  Statutární m�sto Ostrava 
M�stský obvod Moravská Ostrava a P�ívoz 
Prokešovo nám�stí 8 
729 29 Moravská Ostrava  

         
 
Dodavatel stavby:  bude ur�en výb�rovým �ízením 
 
Místo stavby:              ul. Blahoslavova 1594/6, Ostrava, 702 00 
 
Parc.�ísla pozemk� dot�ených stavbou: 1007/1, 1007/4 
     
Katastrální území:   Moravská Ostrava 
 
Stupe� dokumentace:  dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby 
 
Ú�el stavby:   opravy a snížení energetické náro�nosti objektu mate�ské školy 
                                                    
Charakter stavby:  stavební úpravy stávajícího objektu 
 
Projektant stavby:  Ing. Š�UPÁREK  – projekce 
                                               30. dubna 14,Moravská Ostrava, 702 00 
 
 
1.2 �len�ní stavby 
 
Stavba tvo�í jeden stavební objekt. 
 
1.3 Základní údaje o stavb� 

Jedná se o opravu fasád a zejména zateplení- snížení energetické náro�nosti objektu Mate�ské školy Ostrava, Blahoslavova 
6, p.o. Budova je umíst�na na parcele �. 1007/1 v k.ú. Moravská Ostrava. 

V rámci oprav bude provedeno zateplení fasád s požadavkem na �áste�né zachování architektonického výrazu budovy, dále 
vým�na oken za plastová s izola�ním trojsklem, vstupních dve�í za hliníkové, tepelná izolace podkroví a strop� nad 
terasami. 

V rámci stavby budou dále provedeny se zateplením související práce, tj. nový hromosvod-svody, vým�na oplechování 
fasád, opravy betonových ploch schodiš�, zábradlí, demontáž, úprava a nát�ry záme�nických prvk� fasád a zábradlí apod. 
Zateplení budou p�izp�sobena (p�edsazena) zvonková plata, v�trací m�ížky, dví�ka a jiné pr�duchy na fasádách.  

2. Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ�, jeho oplocení, trvalé deponie a 
mezideponie, p�íjezdy a p�ístupy na staveništ� 

 
2.1 Rozsah a stav staveništ� 
 
Staveništ� bude umíst�no ve stávajícím objektu mate�ské školy a dále na p�ilehlém pozemku. 
Stávající objekt mate�ské školy se nachází na parcele �.1007/1 v k.ú. Moravská Ostrava. Vým�ra pozemku je 435 m2, 
pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zastav�ná plocha a nádvo�í. Na pozemku je umíst�na budova s �. popisným 
1594. 
Pozemek p.�. 1007/4 je p�ilehlým pozemkem, tvo�í zahradu k mate�ské škole. Vým�ra pozemku je 1786 m2, pozemek je 
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veden jako ostatní plocha – zele�. 
Oba pozemky jsou p�ístupné z komunikace, ul. Blahoslavova, p.�. 999 a 1025/3. 
 

2.2 P�edpokládané úpravy staveništ� 
 

P�íjezd na staveništ� bude stávající z komunikace, ul. Blahoslavovy. Sjezd z místní komunikace je stávající. Na p�ilehlém 
pozemku a uvnit� budovy bude z�ízen prostor pro skladování stavebního materiálu. Sociální zázemí pro pracovníky bude 
z�ízeno rovn�ž v objektu MŠ. 

 
2.3 Oplocení 

Místo pro stavbu je ohrani�eno stávajícím oplocením. Zahrada ze zadní strany bude odd�lena oplocením provizorním, 
zahrada se p�i stavb� nesmí poni�it. 

       
      2.4 P�íjezd a p�ístup na staveništ� 

Místo výstavby je dostupné z komunikace ul. Blahoslavova, p.�. 999 a 1025/3, sjezd z místní komunikace je stávající. Na 
pozemku investora je stávající plocha pro parkování (pro návšt�vníky MŠ), tato bude beze zm�n.  

 

      2.5 Deponie a mezideponie  

Skladování materiálu bude na zpevn�ných plochách z �elní a bo�ní strany objektu. 

 

2.6 Významné sít� technické infrastruktury 
 
Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu je stávající, v rámci stavby nebudou budovány žádné p�ípojky IS. Po dobu 
stavby budou využívány stávající p�ípojky IS. 
 

3. Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� apod. 

Staveništ� bude napojeno na zdroj vody a elektrické energie ze stávajících p�ípojek vody a NN. Pro stavbu bude z�ízen 
staveništní rozvad�� s podružným m��ením a dále výtokový ventil napojený na vodovodní p�ípojku, rovn�ž s m��ením. 

4.  Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn� nutných úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Po dobu stavby nebudou mít t�etí osoby na staveništ� p�ístup, staveništ� bude oploceno-viz. text výše.  

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zam�stnanci dvou a více zam�stnavatel�, jsou zam�stnavatelé povinni vzájemn� se 
písemn� informovat o rizicích a p�ijatých opat�eních k ochran� p�ed jejich p�sobením, která se týkají výkonu práce a 
pracovišt�, a spolupracovat p�i zajiš�ování bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci pro všechny zam�stnance na pracovišti. 
Na základ� písemné dohody zú�astn�ných zam�stnavatel� touto dohodou pov��ený zam�stnavatel koordinuje provád�ní 
opat�ení k ochran� bezpe�nosti a zdraví zam�stnanc� a postupy k jejich zajišt�ní. 

Každý ze zam�stnavatel� je povinen : 

a) zajistit, aby jeho �innosti a práce jeho zam�stnanc� byly organizovány, koordinovány a provád�ny tak, aby 
sou�asn� byli chrán�ni také zam�stnanci dalšího zam�stnavatele, 

b) dostate�n� a bez zbyte�ného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zam�stnanc� pro oblast 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, a nep�sobí-li u n�j, p�ímo své zam�stnance o rizicích a p�ijatých 
opat�eních, které získal od jiných zam�stnavatel�. 

Povinnost zam�stnavatele zajiš�ovat bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci se vztahuje na všechny fyzické 
osoby, které se s jeho v�domím zdržují na jeho pracovištích. 

Po dobu výstavby se na stavb� nep�edpokládá výskyt osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

4. Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm� 
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Dojde-li v souvislosti s provád�ním stavby k nep�edvídaným nález�m kulturn� cenných p�edm�t�, detail� stavby nebo 
chrán�ných �ástí p�írody anebo k archeologickým nález�m, je stavebník povinen neprodlen� oznámit nález stavebnímu 
ú�adu a orgánu státní památkové pé�e nebo orgánu ochrany p�írody a zárove� u�init opat�ení nezbytná k tomu, aby 
nález nebyl poškozen nebo zni�en, a práce v míst� nálezu p�erušit.  

5. �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt� 

V pr�b�hu stavby bude pro pracovníky stavby k dispozici 1 unimobu�ka a mobilní WC, alternativn� po dohod� mohou 
být jako ZS využívány prostory ve stávající budov� MŠ.  

Za�ízení staveništ� bude dále situováno na p�ilehlém pozemku, zahrad�, sloužící MŠ. Za�ízení staveništ� zahrnuje 
plochy pro skladování, montáž, p�íjezdové komunikace a parkovací plochy.  

Staveništ� je oploceno, bude provizorn� osv�tleno.  

S výrobním za�ízením se na staveništi neuvažuje. 

P�i realizaci stavby nebude za�ízení staveništ� vyžadovat zábor dalších ploch mimo hranice stavby. Za zabezpe�ení 
svého majetku na staveništi si ru�í zhotovitel. 

6.    Popis staveb, za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 

Za�ízení staveništ� nevyžaduje ohlášení, vše bude povoleno v rámci vydání stavebního povolení.  

  Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, plán bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci na staveništi podle zákona o zajišt�ní   dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

Vedení stavby musí zajistit pln�ní všech zásad a p�edpis� bezpe�nosti práce a ochrany zdraví p�i provád�ní stavebních 
prací vyplývajících ze zák. �. 262/2006 Sb. Zhotovitel stavby je povinen prokazateln� proškolit své pracovníky z 
bezpe�nostních a protipožárních p�edpis� ve stavebnictví. O zajišt�ní p�edepsaných opat�ení, použití ochranných 
pom�cek a provedení instruktáže je nutno po�ídit zápis do stavebního deníku. 

P�i výstavb� nutno respektovat zák. �. 309/2006 Sb. o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci, na�. vlády �. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovištích, bezpe�nostní p�edpisy, vyhlášky �. 361/2007 Sb., 38/2003 Sb., 502/2000 Sb., 495/2001 Sb., 494/2001 
Sb., 548/1991 Sb., 433/1991 Sb., a 192/2005 Sb., o ochran� zdraví, bezpe�nosti práce a technických za�ízeních p�i 
stavebních pracích, na�. vlády �. 362/2005 Sb. o provád�ní prací ve výšce a nad volnou hloubkou, zák. �. 163/2002 Sb. 
o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, zák. �. 24/2003 Sb.,170/1997 Sb. a na�ízení vlády �. 378/2001 
Sb. o technických požadavcích na strojní za�ízení, 17/2003 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska emisí 
hluku, zák. �. 356/2002 Sb. o obecních emisních limitech, zák. �. 86/2002 Sb. o ochran� ovzduší, zák. �. 185/2001 Sb. 
o odpadech, na�. vlády �. 61/2003 Sb. o p�ípustném zne�išt�ní povrchových a odpadních vod, a zák. �. 458/2000 Sb. 
energetický zákon, �SN 73 3050 Zemní práce, �SN EN 1594 a související p�edpisy, �SN ISO 12480-1 a související 
p�edpisy, �SN 73 6005 Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení, vyhlášku �. 132/1998 Sb. a na�. vlády �. 
101/2005 Sb. o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí. 
 
V souladu se zák. �. 262/2006 Sb. (zákoník práce), §101 je zam�stnavatel povinen zajistit bezpe�nost a ochranu zdraví 
zam�stnanc� p�i práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále 
jen "rizika"). 

V návaznosti na zák. �. 262/2006 Sb. zajiš�uje bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci dodržování zákona �. 309/2006 
Sb. a na�ízení vlády �. 501/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích.  

 
Zák. �. 309/2006 Sb. o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci  stanoví : 
 
§2 - Požadavky na pracovišt� a pracovní prost�edí 

Zam�stnavatel je povinen zajistit, aby pracovišt� byla prostorov� a konstruk�n� uspo�ádána a vybavena tak, aby 
pracovní podmínky pro zam�stnance z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci odpovídaly bezpe�nostním a 
hygienickým požadavk�m na pracovní prost�edí a pracovišt�. 

 
§4 - Požadavky na výrobní a pracovní prost�edky a za�ízení 

Zam�stnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická za�ízení, dopravní prost�edky a ná�adí byly z hlediska 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci vhodné pro práci, p�i které budou používány.  

 
§5 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Zam�stnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpe�ného 
chování na pracovišti.  
 
§6 - Bezpe�nostní zna�ky, zna�ení a signály 
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Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, p�i nichž m�že dojít k poškození zdraví, je zam�stnavatel povinen 
umístit bezpe�nostní zna�ky a zna�ení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, a seznámit s nimi zam�stnance. Bezpe�nostní zna�ky, zna�ení a signály mohou 
být zejména obrazové, zvukové nebo sv�telné. 

 
§11 - Zvláštní odborná zp�sobilost 

Na technických za�ízeních, která p�edstavují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zam�stnanc�, pokud jde o jejich 
obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, mohou práce a �innosti samostatn� vykonávat a samostatn� je obsluhovat jen 
zvláš� odborn� zp�sobilí zam�stnanci. 

 
V souladu s §21 zák. �. 309/2006 Sb. upravuje na�ízení vlády �. 501/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích  : 

a) bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích, 

b) náležitosti oznámení o zahájení prací,  

c) práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a 

d) další �innosti, které je koordinátor bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi povinen provád�t p�i 
p�íprav� a realizaci stavby. 

 
Zhotovitel vymezí pracovišt� pro výkon jednotlivých prací a �inností, zajistí, aby p�i provozu a používání stroj� a 
technických za�ízení, ná�adí a dopravních prost�edk� na staveništi byly dodržovány bližší minimální požadavky na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci a byly spln�ny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. 

Zhotovitel zajistí, aby byly spln�ny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v p�íloze �. 3. 

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo p�i udržovacích 
pracích, není možno zajistit, aby práce byly provád�ny na pracovištích, které spl�ují požadavky právního p�edpisu a 
jestliže p�i jejich provád�ní  nebo b�hem p�ístupu na pracovišt� hrozí nebezpe�í pádu fyzických osob nebo p�edm�t� 
z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpe�né provád�ní t�chto prací. 

Náležitosti oznámení o zahájení prací p�i realizaci stavby, které je zadavatel stavby povinen doru�it oblastnímu 
inspektorátu práce, stanoví p�íloha �. 4. 

Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, pro jejichž provád�ní 
vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví p�íloha �. 5. 

 
Dodavatel stavebních prací je povinen vytvo�it technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací 
k dispozici na stavb� v souladu s §5 zákona �. 309/2006 Sb. v návaznosti na zn�ní NV �. 591/2006 Sb., a  v souladu se 
zn�ním jeho p�íloh. 
Pro všechny tyto �innosti musí dodavatelé vytvo�it taková bezpe�nostní opat�ení, která zajistí organiza�ním nebo 
technickým zp�sobem bezpe�ný výkon práce a bezpe�ný provoz stavebních a montážních mechanizm� používaných p�i 
montáži nových za�ízení. V p�ípad�, že by se v pr�b�hu stavebních prací vyskytly z hlediska bezpe�nosti práce mimo�ádné 
stavy, ur�í p�íslušný dodavatel pot�ebná opat�ení k zajišt�ní bezpe�né práce a seznámí s nimi všechny pracovníky, kterých 
se tato opat�ení týkají. 
Vedoucí stavby je zodpov�dný za dodržování technologického postupu práce a za bezpe�nost a ochranu zdraví všech 
pracovník� výstavby. 
V celkových nákladech stavby jsou pro zajišt�ní bezpe�nosti práce vy�len�ny finan�ní prost�edky. Tyto finan�ní náklady jsou 
zahrnuty v ceníkových položkách stavebních prací, které obsahují zp�sob provád�ní jednotlivých prací a úkon�, v�etn� 
náklad� na pot�ebná lešení a stavební mechanismy.      
 
Staveništ� 
Areál staveništ� bude zajišt�n proti vstupu nepovolaných osob oplocením po celém obvodu.  
P�i výstavb� je pot�eba zabránit p�ístupu nepovolaných osob na staveništ� a to vybudováním provizorního dvouty�ového 
zábradlí ve výši 1,1 m, p�ípadn� p�enosnými zábranami, nebo pásy fólie upevn�nými a nataženými ve výši 1,1 m 
v hranicích staveništ�. Výkopy, kde se sou�asn� provád�jí i jiné práce, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpe�í 
pádu do výkopu, musí být zajišt�ny. Je-li zajišt�ní ve v�tší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za 
vyhovující zábranu jednoty�ové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná p�ekážka nejmén� 0,6 m vysoká nebo materiál z výkopu 
uložený v kyprém stavu do výše nejmén� 0,9 m. To vše musí být dopln�no tabulkami s nápisem, nebo symbolem „Zákaz 
vstupu nepovolaných osob“. ( blíže �eší požadavky na staveništ� p�íloha �. 1 k NV �. 591/2006 Sb.)  
 
Zásady pro provád�ní bouracích prací všeobecn�: 

1. Bourací práce, p�i nichž jsou dot�eny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provád�t 
pouze podle níže uvedených zásad a technologického postupu. P�ed zapo�etím  
bouracích prací zajistí zhotovitel zpracování vlastních technologických zásad a up�esn�ní postupu bourání na základ� 
provedeného pr�zkumu stávajícího stavu bourané stavby. K pr�zkumu se využijí stávající dostupné 
dokumentace o stavb� samé (viz výkresová �ást), vyjád�ení vlastník� pop�ípad� správc� technické infrastruktury a 
vlastní ohledání budovy a staveništ�. Na základ� posouzení se zajiš�uje, aby v pr�b�hu prací nedošlo k 
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nekontrolovanému   porušení    stability    stavby    nebo   její    �ásti. O provedeném pr�zkumu vyhotoví 
zhotovitel zápis. 

2. Pr�zkumem zjišt�né podzemní prostory, nap�íklad dutiny, studn� nebo jiné podzemní 
objekty, musí být p�ed zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným zp�sobem zajišt�ny. 

3. Bourání staveb vyšších než p�ízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od 
výšky 3 m, bourání schodiš� a vysunutých �ástí, rekonstrukce a bourání, p�i kterých 
dochází ke zm�n� konstruk�ní bezpe�nosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými 
metodami, jako je �ezání kyslíkem, apod., sm�jí být provád�ny pouze fyzickými osobami k tomu ur�enými 
zhotovitelem, pokud je zajišt�n stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pov��enou; fyzická 
osoba pov��ená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje ur�ené 
pracovišt�,provád�ní prací a pohyb fyzických osob na n�m, z tohoto pracovišt� se nevzdaluje a nevykonává 
jinou �innost než dozor. 

4. Stálý dozor podle p�edchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají 
na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby sou�asn�. 

5. Jsou-li v pr�b�hu bouracích prací zjišt�ny skute�nosti, které nebyly pr�zkumem podle 
bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbyte�ného odkladu p�izp�sobení technologického 
postupu t�mto skute�nostem tak, aby vždy byla zajišt�na bezpe�nost provád�ných prací. 

6. P�ed zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpe�n� zajistit vstupy do bourané 
stavby jakož i na jednotlivá pracovišt� a p�ijmout nezbytná opat�ení k ochran� ve�ejného 
zájmu, jenž by mohl být t�mito pracemi ohrožen. 

7. Ohrožený prostor musí být v zastav�ném území vymezen oplocením o výšce nejmén� 
1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, 
musí být zajišt�n jiným vhodným zp�sobem, nap�íklad st�ežením nebo vylou�ením 
provozu. 

8. Vnit�ní rozvody a instalace zabudované v bourané stavb� musí být p�ed zahájením prací 
odpojeny a zajišt�ny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení 
technického vybavení, do nichž je stavba prost�ednictvím p�ípojek napojena. Pokud u 
rekonstruované stavby nelze z provozních d�vod� vnit�ní rozvody a instalace odpojit, 
stanoví zhotovitel opat�ení k zajišt�ní jejího bezpe�ného provozu b�hem provád�ní 
bouracích prací. 

9. K zajišt�ní dodávky elektrické energie pro provád�ní bouracích prací je nutno z�ídit 
do�asné elektrické za�ízení spl�ující normové požadavky. Bude využito za�ízení staveništ� pro stavbu nové 
budovy. Toto za�ízení, stejn� jako do�asný p�ívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v pr�b�hu 
bouracích prací zabezpe�it proti poškození. 

10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou ur�enou zhotovitelem 
vydán písemný p�íkaz a pokud nebylo pracovišt� vybaveno pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pom�ckami stanovenými v technologickém postupu. 

11. P�ed zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém p�ípad� 
bezprost�edního ohrožení dá osoba ur�ená zhotovitelem k �ízení bouracích prací pokyn 
k neprodlenému opušt�ní pracovišt�.  Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti 
byly s tímto signálem prokazateln� seznámeny. 

12. Zhotovitel zajistí, aby p�i provád�ní bouracích prací bylo provedeno statické zajišt�ní 
sousedních konstrukcí zp�sobem, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 

13. Do�asné stavební konstrukce z�ízené uvnit� bourané stavby nebo na jejích vn�jších 
stranách nesm�jí být zat�žovány vybouraným materiálem ani nesmí být p�es n� strháván 
materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu ú�elu navrženy. 

14. Materiál z bourané �ásti stavby je nutno pr�b�žn� odstra�ovat, aby nedošlo k p�etížení 
podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromad�ní. 

15. Bourací práce nesmí být p�erušeny, pokud není zajišt�na stabilita t�ch �ástí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v p�ípad� neplánovaného 
p�erušení bouracích prací nap�íklad z d�vodu náhlého zhoršení pov�trnostní situace. 

16. Jestliže v pr�b�hu bouracích nebo rekonstruk�ních prací bude �ást stavby nadále užívána, 
musí být v technologických postupech stanoveno bezpe�nostní zajišt�ní a kontroly 
pracoviš� se z�etelem na zajišt�ní ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu 
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užívají.  

17. Bourání st�ešní konstrukce nebo krov� strháváním pomocí lan a tažných stroj� smí být 
provád�ny pouze tehdy, jestliže byla u�in�na opat�ení k zajišt�ní stability zbývajících 
konstrukcí a �ástí stavby. 

18. Není-li zajišt�na dostate�ná únosnost konstrukcí bourané stavby, provád�jí se bourací 
práce ze samostatné pomocné konstrukce. P�i ru�ním bourání sm�jí být konstruk�ní prvky odstran�ny pouze 
tehdy, nejsou-li zatíženy. 

19. P�i bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, nap�íklad balkony nebo arký�e, je 
nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrát� jejich stability. 

20. P�i ru�ním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadn� vertikálním sm�rem 
shora dol�. 

21. Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provád�t až po 
rozpojení jednotlivých panel� a po p�edchozím zajišt�ní jejich stability. 

22. Ru�ní bourání strop� s d�ev�nou nosnou konstrukcí se smí provád�t tehdy, jsou-li zdi nad 
ní odstran�ny, nosné prvky jsou odkryty a ze strop� je odklizen vybouraný materiál. 

23. Stropní prvky je  nutno p�ed uvázáním  na zdvihací  za�ízení uvolnit od  ostatních konstrukcí. 

24. Bourací práce na pracovištích uspo�ádaných tak, že fyzické osoby provád�jící tyto práce 
mohou být ohroženy padajícími p�edm�ty nebo materiálem z pracovišt� nad nimi, se smí 
provád�t pouze tehdy, jsou-li provedena opat�ení stanovená v technologickém postupu 
k zajišt�ní bezpe�nosti fyzických osob p�i takovém zp�sobu práce. 

 
Zemní práce-nebudou na stavb� provád�ny 
P�i zemních a výkopových pracích je nutné postupovat v souladu s �SN 733050 a  respektovat též �ásti II. až VIII. P�ílohy 
�. 3 k NV �. 591/2006 Sb.  
 
Pro provád�ní zemních prací je investor povinen zajistit všechna podzemní vedení a inženýrské sít� v prostoru staveništ� z 
hlediska sm�rového a hloubkového uložení. Vyzna�ení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být ov��eno a 
potvrzeno jejich provozovateli z hlediska sm�rového i hloubkového uložení. P�ed odevzdáním staveništ� investor písemn� 
odevzdá a dodavatel stavebních prací p�evezme vyzna�ení inženýrských sítí a jiných p�ekážek.  P�ed zapo�etím zemních 
prací musí být odpov�dným pracovníkem zajišt�no na terénu vyzna�ení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných 
p�ekážek. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni 
pracovníci, kte�í budou zemní práce provád�t. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveništ�, které by mohly 
být stavební �inností narušeny. 
Vedení technického vybavení v území mají zájmová pásma, která jsou dána �SN 73 6005. 
V místech k�ížení s jinými podzemními sít�mi budou výkopy provád�ny ru�n�. V prostorech ochranných pásem nadzemních 
vedení není dovoleno používat lanových mechanizm�. P�i ru�ním ukládání a odebírání m�že být zemina z výkopu navršena 
pouze do výšky 2 m. 
 
Zemní práce související s provedením podzemních �ástí st�n a základ� budou provád�ny ihned po provedení p�ípravných 
prací pro stavbu. Z d�vod� zajišt�ní stability zeminy budou hluboké výkopy pro podzemní konstrukce provád�ny jako 
pažené.  
St�ny výkop� musí být zajišt�ny proti sesutí. Zajišt�ní st�n se navrhuje a provádí podle �SN 733050. 
Výkopy pro základy menších hloubek budou provád�ny od úrovn� 0,000 jako svahované, se sklonem st�n výkopu 
maximáln� 1:0,6, p�ípadn� pažené podle konkrétních rozm�rových podmínek. 
Hranice smykového klínu je stanovena 1,5 m. Smykový klín vzhledem k prostorovým podmínkám nebude zatížen. 
Veškeré výkopy budou provád�ny strojn�, t�ída rozpojitelnosti zemin 2.- 4.  
Po dobu provád�ní zemních prací i dalších prací ve výkopech po dobu výstavby bude dle pot�eby zajišt�no �erpání 
podzemní vody v pot�ebném rozsahu. 
Po provedení stavebních prací v otev�ených výkopech budou tyto zasypány vhodným zásypovým materiálem hutn�ným po 
vrstvách. 
Výkopy budou zajišt�ny podle platných p�edpis� o bezpe�nosti práce proti pádu osob (ohrazení), sesunutí st�n výkopu 
(svahování výkopu). Budou dodržovány bezpe�né vzdálenosti pro pojezd mechanizm� od okraje výkop�. 
Zemina z výkop� bude odvážena na ur�enou skládku. Zásypový materiál bude dovážen. Neuvažuje se se skladováním 
p�ebyte�né zeminy v areálu stavby.  
 
Bedn�ní, podp�rné konstrukce a podp�rná lešení 
Bedn�ní musí být t�sné, únosné a prostorov� tuhé. Podp�rné konstrukce (stojky, rámové podp�ry apod.) musí vykazovat 
pro konkrétní p�ípad použití dostate�nou únosnost a musí být úhlop�í�n� ztuženy ve všech rovinách (�SN 738101, �SN 
738108). Únosnost podp�rných konstrukcí a bedn�ní musí být doložena statickým výpo�tem v dodavatelské dokumentaci s 
výjimkou prvk� bez konstruk�ního rizika. Podp�rná lešení pro bedn�ní se kontrolují pravideln� jednou za m�síc a dále p�ed 
betonáží a v jejím pr�b�hu.  
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Odbed�ovací práce nosných prvk�, konstrukcí nebo jejich �ástí, u nichž po p�ed�asném odbedn�ní hrozí nebezpe�í z�ícení 
nebo poškození konstrukce, mohou být zahájeny jen na p�íkaz odpov�dného pracovníka. Prostor odbed�ovacích prací musí 
být zajišt�n proti vstupu nepovolaných osob. 
P�i práci s bedn�ním nutno dodržovat NV �. 591/2006  Sb., p�íloha �. 3 hlavn� �ást IX. Body 1 a 3.. 
 
Práce železá�ské 
Za�ízení pro výrobu armatury (stroje, p�ípravky apod.), objekty a za�ízení související musí být �ešeny tak, aby pracovníci 
nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním. Na stroji na p�ípravu armatury nesm�jí být st�íhány a ohýbány pruty 
pr�m�ru, který neodpovídá jeho konstrukci a pruty kratší než 0,3 m, pokud není instalováno za�ízení, které bezpe�n� chrání 
pracovníka p�ed úrazem. Ruce pracovníka se nesmí p�iblížit místu st�ihu, ohybu a jiným nebezpe�ným míst�m blíže než 
0,15 m. P�i st�ihu a v dob� chodu stroje musí pracovník odstra�ovat odpad z ust�ihovaných prut� pouze pomocí vhodné 
pom�cky. P�i st�íhání n�kolika prut� sou�asn� musí být pruty zajišt�ny v pevné poloze (sv�rkami, konstrukcí stroje, 
vhodnými p�ípravky apod.). P�idržovat pruty p�itom voln� rukama je zakázáno. P�ed zapo�etím betonáže musí zhotovenou 
armaturu p�evzít odpov�dný pracovník zápisem do stavebního nebo montážního deníku s výjimkou jednoduchých prvk�, 
kde nehrozí poškození konstrukce z d�vodu nesprávného uložení výztuže. P�i armování nutno dodržovat vyhlášku . NV �. 
591/2006  Sb., p�íloha �. 3 hlavn� �ást IX. bod 5 . 
 
Betoná�ské práce 
Je nutné vycházet z NV �. 591/2006  Sb., p�íloha �. 3, �ásti IX. bod 2, který �eší p�epravu a ukládání betonové sm�si  a p�i 
používání vibrátoru vycházet z �ásti IX  p�ílohy 3 k citovanému NV a dodržovat �SN 732400 p�i ukládání betónové sm�si. 
P�ed zapo�etím betoná�ských prací musí být celé bedn�ní a jeho �ásti, zejména podp�ry, �ádn� prohlédnuty a závady 
odstran�ny. P�evzetí a kontrola bedn�ní musí být zapsány do stavebního deníku odpov�dným pracovníkem. Pracovníci se 
nesmí pohybovat p�ímo po armatu�e. P�i p�e�erpávání betonové sm�si do p�epravník�, zásobník� nebo p�i p�ímém 
ukládání do konstrukce se musí pracovat z bezpe�ných míst, kde jsou pracovníci chrán�ni proti pádu z výšky, do hloubky, 
proti zavalení �i zalití betonovou sm�sí apod. Pokud taková místa nelze zajistit, musí být pracovník chrán�n jiným 
zp�sobem (osobním zajišt�ním proti pádu, ochranným košem apod.). Postup ukládání betonové sm�si musí být v souladu s 
technologickými postupy a zvláštními p�edpisy (�SN 732400). Betonáž v mimo�ádných podmínkách musí po celou dobu 
provád�ní �ídit odpov�dný pracovník. Beton nosných konstrukcí, který nedosáhl projektem požadované nosnosti, nesmí být 
vystaven náraz�m, ot�es�m, zatížení a dalším škodlivým ú�ink�m. 
 
Zednické práce 
Na stavb� budou provád�ny zednické práce, výroba malty, omítká�ské práce. Zd�né konstrukce se musí provést v souladu 
s �SN 732310. Materiál na zd�ní musí být uložen tak, aby na práci z�stal volný pracovní prostor nejmén� 0,6 m široký. 
Za�ízení na výrobu, zpracování a dopravu malty musí být umíst�no tak, aby p�i vykonávání prací neohrožovalo obsluhu ani 
pracovníky jiných profesí. Je nutné vycházet z �ástí I.,III., a XI. P�ílohy �. 2 k NV �. 591/2006 Sb., a dále z �ástí I.,X. a XI. 
P�ílohy �.3 k citovanému NV., montáž a demontáž lešení podle �SN 738101. Pokud se budou používat na výrobu malty, 
zpracování, dopravu, p�epravu sm�si stroje, �erpadla a strojové omíta�ky je t�eba se �ídit celou p�ílohou �. 2 k NV �. 
591/2006 Sb.. P�ed spušt�ním stroj� musí zodpov�dný pracovník obeznámit obsluhu s provozními a pracovními 
podmínkami, které ovliv�ují bezpe�nost práce. 
 
Montážní práce 
Na stavb� bude provád�na mimo jiné montáž dve�í, oken, obklad� fasád a jiných kusových díl�. P�i montážních prácích je 
nutné postupovat v souladu s �ásti XI  p�ílohy 3 k  NV �.591/2006  Sb. Montážní pracovišt� musí být odevzdáno (dle bodu 1 
citované �ásti IX ) ve smluvn� dohodnutém stavu tak, aby montážní práce probíhaly nerušen� bez ohrožení pracovník� a 
konstrukcí a v souladu s p�edpisy o bezpe�nosti práce. Pracovníci dodavatele montážních prací obdrží zpracovaný 
technologický postup, kterým se budou �ídit p�i montáži. Pracovníci dodavatele montážních prací budou prokazateln� 
seznámeni s bezpe�nostními p�edpisy investora a budou dodržovat bezpe�nostní p�edpisy dodavatele. Zp�sob a postup 
montáže, využití prost�edk� pro montáž bude volen dodavatelskou organizací. 
Dílce na montáž musí svými parametry vyhovovat zvláštním p�edpis�m. Na zdvihání dílc� se musí používat vázací 
prost�edky, které odpovídají p�íslušným parametr�m. P�i odebírání dílc� ze skládky nebo dopravního prost�edku se 
z�stávající dílce musí vždy zabezpe�it proti p�eklopení nebo sesunutí. Nikdo se nesmí zdržovat pod dopravovanými 
b�emeny, ani v jejich blízkosti. 
 
Svá�e�ské práce 
Svá�e�ské práce mohou na stavb� provád�t pouze pracovníci s platným svá�e�ským pr�kazem, zp�sobilosti na tyto práce 
(podle �SN 050705, p�i respektování požadavk� obsažených v v �SN 050601), zdravotní zp�sobilosti a musí být vybaveni 
vhodnými OOPP. P�ed zapo�etím prací musí absolvovat školení BOZP, podle platných sm�rnic a zabezpe�it po ukon�ení 
prací základní bezpe�nostní opat�ení a požární ochranu. P�ed zapo�etím svá�e�ských prací je nutné prohlédnout prost�edí, 
kde se bude sva�ovat, zda-li nejsou v blízkosti n�jaké ho�lavé látky, které by se mohly vznítit, p�ilehlé prostory zabezpe�it 
proti odletu jisker, odpadávajícímu kovu, odstranit ho�lavý materiál, p�ipravit p�enosné hasící p�ístroje, zkontrolovat 
funk�nost OOPP, zabezpe�it pracovišt�, aby p�sobení škodlivin p�i sva�ování byl vystaven co nejmenší po�et pracovník�. 
P�i sva�ování plamenem musí být láhve na plyny zabezpe�ené proti p�evrhnutí, láhve musí být chrán�né p�ed sálavým 
teplem a otev�eným ohn�m, hadice na p�ívod musí být ozna�ené. Potom na základ� p�íkazu na sva�ování, za asistence 
hlídky, se mohou svá�e�ské práce vykonávat. Ochrana prostoru pod místem svá�ení musí být zabezpe�ená, svá�et na 
nechrán�ných pracovištích za dešt�, mlhy, sn�žení je zakázané. Svá�e� musí mít zabezpe�enou stabilní bezpe�nou polohu. 
P�i sva�ování nutno dodržovat požadavky dané v �ásti XIII, p�ílohy �. 3 k NV �. 591/2006 Sb.. 
 
Malí�ské a nat�ra�ské práce 
Malí�ské a nat�ra�ské práce nutno provád�t v souladu s �ástí XV, p�ílohy �. 3 k NV �. 591/2006 . Nadzemní ocelové 
konstrukce budou natírané. Ochranný nát�r bude vytvo�ený nanesením n�kolika vrstev nát�rových hmot. Nát�r musí být 
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nanášený v souladu s technologickým postupem stanoveným v technických podmínkách výrobce v souladu s �SN 038220. 
Na požádání stavebního dozoru musí dodavatel nát�r� vystavit osv�d�ení o kvalit� nát�rových hmot. 
 
Lepení krytin na podlahy, základy, st�ny, st�echy, izolace potrubí 
P�i provád�ní t�chto prací nutno postupovat v souladu s �ástí XIV, p�ílohy �. 3 k NV �. 591/2006  Sb. Na práci s lepením 
izolace musí zhotovitel stavebních prací vypracovat technologický nebo pracovní postup, v kterém musí ur�it opat�ení na 
zajišt�ní bezpe�nosti práce p�i jednotlivých pracovních úkonech. Pracovníci, kte�í provád�jí lepení izolací musí být dop�edu 
seznámeni s materiálem a za�ízením, kterým budou vykonávat lepení a s bezpe�ným zacházením s nimi, vybaveni budou 
OOPP, aby byli pracovníci chrán�ni p�ed nebezpe�ím vyplývající z tohoto druhu práce. 
 
Montáž svislých, vodorovných a st�ešních konstrukcí, zajišt�ní osob proti pádu p�i pracích ve výšce 
Dodavatel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže jím montovaných stavebních a technologických 
konstrukcí, který musí obsahovat �asový sled montážních záb�r�, podmínky nasazení a pohyb mechaniza�ních prost�edk�, 
zásadní �ešení p�ístupu pracovník� ke stykovým uzl�m v�etn� jejich ochrany a zabezpe�ení dot�ených pracoviš�. Pro 
opakované montáže lze zpracovat technologické postupy jako typové. 
T�žká montáž nosných d�ev�ných a ocelových konstrukcí – doprava a manipulace jednotlivých díl� bude provád�na pomocí 
zvedacích mechanism� (je�áb� apod.). Montážní pracovníci budou provád�t montáž dle pot�eby z lešení nebo z pohyblivých 
(mobilních) plošin. 
P�ístup zam�stnanc� do výšky bude zajišt�n po žeb�ících a po lešení. Lešení musí být opat�eno zábradlím, aby byli 
pracovníci výstavby zajišt�ní proti pádu.   
Je�áby musí spl�ovat bezpe�nostní normy, v�etn� obsluhy a vaza��, kte�í musí mít oprávn�ní pro tuto �innost. 
Provozovatelé je�áb� musí mít vypracovány Systémy bezpe�né práce dle �. 4.1 �SN ISO 12480-1 ( platí i pro cizí firmy – 
subdodavatele)  
Práce ve výškách budou provád�ny rovn�ž ze žeb�ík�, lešení a  plošin.  
P�i p�ístupu na zvýšená pracovišt� a p�i všech zbývajících �innostech, kdy se pracovníci výstavby musí pohybovat ve 
výškách, musí být tito pracovníci jišt�ní prvky kolektivní ochrany (lešení, záchytné sít�) a tam, kde to není možné, musí být 
jišt�ní prost�edky osobního zajišt�ní na pevných bodech stavebních konstrukcí. Lešení musí být opat�eno zábradlím, aby 
byli pracovníci výstavby zajišt�ní proti pádu. Prost�edky osobního zajišt�ní musí odpovídat požadavk�m �SN EN 365 
OOPP proti pád�m z výšky. V montážním poli a v sousedních polích bude v p�im��ené výšce nad podlahou zav�šena 
záchytná sí� (nebo postaveno lehké prostorové lešení), p�ístupu k okraji st�echy bude po dobu montáže zabrán�no 
zábradlím na sloupcích. 
Lešení, používáno pro práce ve výškách, musí být pravideln� kontrolováno a prov��ováno na stabilitu a bezpe�nost. Zvlášt� 
p�i zm�nách po�así a p�i p�sobení pov�trnostních vliv�, musí být d�kladn� prozkoumán stav, pevnost a stabilita lešení (p�i 
sn�žení, mrazu, nebo za dešt� nesmí být lešení užíváno!). Lešení musí být smontováno podle pokyn� výrobce a 
nezávazných standard�. Lešení musí být �ádn� p�edáno uživateli se zápisem do stavebního deníku se všemi prvky 
k zajišt�ní BOZP (zábradlí, podlážky, výstupy, spoje, kotvení, ztužení). 
Taktéž po zp�sobení nárazu na lešení – nap�. pádem t�žšího p�edm�tu, nárazem je�ábu apod., musí být prov��ena statika 
lešení! Za bezpe�nost a stabilitu lešení je zodpov�dný stavbyvedoucí a zárove� jednotliví mist�i všech profesí, které lešení 
užívají. O p�ebírání lešení, jakož o i všech dalších zm�nách ve stavu lešení, musí být vyhotoven zápis ve stavebním deníku! 
Žeb�íky musí odpovídat podmínkám výrobce, p�ed použitím musí být zkontrolovány. Žeb�íky s poškozenými prvky se nesmí 
používat. Žeb�íky musí p�esahovat okraj stavební konstrukce, bližší zásady BOZP p�i užívání žeb�ík� uvádí �ást III, p�ílohy 
k NV �. 362/2005 Sb. 
St�echa objektu není opat�ena zábradlím a bezpe�nost osob p�i údržb� �i kontrole bude zabezpe�ována použítím typové 
zabezpe�ovací techniky vyráb�né specializovanou firmou uvazováním pracovník� typovými schválenými úvazy na kotevní 
místa, která budou pro tento ú�el na st�eše zhotovena a pro budoucí opravy st�echy ponechána.  
Montáž musí provád�t firma, oprávn�ná k t�mto pracím, s �ádn� proškolenými pracovníky, kte�í budou vybaveni 
ochrannými pom�ckami. 
Montážní postup musí �ešit dokumentace zhotovitele díla. P�i realizaci stavby nutno dodržovat ustanovení NV �. 591/2006 
Sb. a jeho p�ílohy a dále je nutno respektovat NV �. 362/2005 Sb. v�etn� p�ílohy.  
P�i provád�ní prací ve výškách nebudou v tomto prostoru a pod ním provád�ny soub�žn� žádné další práce. Tento prostor 
bude s vylou�ením dalšího provozu. Ochranné pásmo, vymezující ohrožený prostor musí mít ší�ku od okraje pracovišt� 
minimáln� 2,0m (práce ve výšce od 10 m do 20 m), pop�. minimáln� 1,5 m (práce ve výšce od 3 m do 10 m v�etn�).  
 
Stroje a strojní za�ízení 
P�i práci se stroji je nutné postupovat v souladu se zn�ním p�ílohy �.2 k NV �. 591/2006   Sb., p�i�emž je nutno vzít v úvahu 
i ustanovení § 4 zákona �. 306/2006 Sb. Používat lze jen stroje a strojní za�ízení, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají p�edpis�m k zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení. Stroje lze používat pouze k 
ú�el�m, pro které jsou technicky zp�sobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. 
Dodavatel stavebních prací je povinen vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, které obsahují požadavky pro zajišt�ní 
bezpe�nosti práce a provozu. Stroje m�že samostatn� obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto �innost p�íslušnou 
odbornou zp�sobilost. 
Požadavky na stavební plošinové výtahy s vylou�enou dopravou osob stanoví.�SN 738120. Stavební plošinové výtahy 
musí být p�ed uvedením do provozu a v jeho pr�b�hu zkoušeny. Za provedení montážní zkoušky odpovídá pracovník ur�ený 
organizací montující výtah, za provedení p�ejímací a revizní zkoušky odpovídá dodavatel stavebních prací a provádí je 
provozní technik stavebních plošinových výtah�. 
 
Elektrická instalace 
Elektrická instalace a za�ízení budou realizována v souladu s �SN, v�etn� zp�sob� ochrany p�ed nebezpe�ným dotykem 
neživých �ástí a nebezpe�ným dotykovým nap�tím. Všechny kovové kryty elektrických za�ízení budou uzemn�né.  
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Montážní práce m�že vykonávat pouze elektrotechnik s ov��enou odbornou zp�sobilostí podle Vyhlášky �. 50/1978 Sb., o 
odborné zp�sobilosti v elektrotechnice, v platném zn�ní. 
Základní ochrana el. za�ízení p�ed úrazem elektrickým proudem je dle �SN 33 2000-4-41 bude provedena v sítích TN 
400/230V samo�inným odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky p�i spln�ní podmínek �l. 413.1.3 výše uvedené 
normy. 
V objektu bude provedeno dopl�ující pospojování podle �l. 413.1.2.1 výše uvedené normy. 
V prostorách zvláš� nebezpe�ných, kde je to požadováno jinými normami, bude provedeno dopl�ující pospojování (sprchy, 
umývací prostory) dle �l. 413.1.2.2 a TAB. 41NNa. 
U vybraných obvod�, kde to požadují jiné normy, bude provedena zvýšená ochrana proudovým chráni�em. 
Prostory v objektu podle �SN 33 2000-4-41 jsou z hlediska úrazu el. proudem ur�eny jako normální, nebezpe�né a zvláš� 
nebezpe�né. 
Ochrana vedení p�ed p�etížením a zkratem je provedena jisti�i nebo pojistkami dle �SN 33 2000. K danému elektrickému 
za�ízení provede montážní organizace výchozí revizi dle �SN 33 1500 a �SN 33 2000-6-61. 
 
 
Bezpe�nost práce a technických za�ízení p�i budoucím provozu 
 
Výstup na st�echu pro údržbu a kontrolu stavu 
Je stávající, z p�dního prostoru.  
 
Zajišt�ní pohybu na st�eše 
Beze zm�n, netýká se stavby. 
 
Rozsah, �etnost a zp�sob provád�ní údržby  
Periodické prohlídky, plánovaná údržba a další nutné práce p�i opravách objektu budou provád�ny vždy v dob�, kdy uvnit� 
objektu nebudou žádné osoby (nap�. mimo pracovní dny) a za�ízení budovy bude zajišt�no proti poškození p�ed pádem 
drobných p�edm�t� (pokrytí pod místem opravy). Chrán�no bude také za�ízení dodavatele. 
Práce ve výškách budou provád�ny z pohyblivých plošin se zábradlím, aby bylo zabrán�no pádu z výšky. 
Práce p�i obvodu stavby musí pracovníci provád�t z mobilních plošin nebo z lešení. P�i provád�ní prací p�i oprav� a údržb� 
st�echy budou pracovníci jišt�ní uvazováním k vodícímu lanu uchycenému k montážním úchyt�m na st�eše. Pro údržbu, 
opravy, revize musí být provozovatelem (uživatelem stavby) vypracovány p�esné a podrobné postupy a sm�rnice v�etn� 
ur�ení termín�! 
Revize elektroinstalací bude provád�na po 5 letech (dle �SN 33 1500), pokud nebude výchozí revizní zprávou   stanoveno 
jinak. 
Kontroly a revize VTZ se �ídí zvláštními p�edpisy. 
 
Elektroza�ízení 
Technické za�ízení budov (slaboproudé rozvody, motorická instalace) bude �ešeno v provozní dokumentaci podle 
technických požadavk� od výrobce dle ustanovení § 4 odst. 2 na�ízení vlády �. 378/2001 Sb.  
P�ed uvedením do provozu bude provedena výchozí revize el. za�ízení, kde bude za�ízení zhodnoceno z hlediska 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci a z hlediska rizik. El. za�ízení musí vyhovovat požadavk�m nového zákoníku práce a 
provád�cím p�edpis�m, zejména na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., na�ízení vlády �. 101/2005 Sb vyhlášce �. 20/1979 Sb. a 
požadavk�m od výrobce a p�íslušným nezávazným standard�m. 
 
P�edpoklady nutné pro uvedení do provozu: 
- souhlasný stav s projektovou dokumentací 
- výchozí revize dle �SN 33 1500 a �SN 33 2000-6-61 
- vyškolená obsluha s p�íslušnou kvalifikací dle �SN EN 50110-1, ed. 2 (d�íve �SN 34 3100), vyhlášky 50/1978 Sb. 
Pro provoz a údržbu za�ízení platí: 
- základní ustanovení p�edpis� a norem a to zejména �SN EN 50110-1, ed. 2 (d�íve 34 3100), �SN 33 1500, �SN 33 
2000-6-61 
- funk�ní popisy vzájemných vazeb, dovolená, zakázána p�íp. blokovaná manipulace 
- periodické revize dle p�íslušných norem a p�edpis� výrobc� za�ízení 
 

Požární ochrana 

V souladu se zákonem �. 133/1985 Sb. o požární ochran� a vyhl. �. 246/2001 Sb. budou na staveništi dodržovány 
zásady, které vylou�í možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a majetku. Na viditelném míst� budou 
vyv�šeny požární poplachové sm�rnice. Za�ízení staveništ�, tj bu�ky a sklady se zvýšeným rizikem vzniku požáru 
budou opat�eny p�enosnými hasicími p�ístroji. 

Zhotovitel stavby bude mít pro stavbu vypracován požárn� - bezpe�nostní plán.  
 

9. Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb� 

Výstavbou dojde ke zhoršení životního prost�edí zvýšením hlu�nosti a prašnosti.  

Zhotovitel stavby v rámci své p�edvýrobní p�ípravy zohlední možnosti snížení prašnosti, vyvolané stavební �inností na 
únosnou mez. V období sucha budou staveništní komunikace a konstrukce zkráp�ny. Musí být dodržena vyhláška 



 

Arch. �. 0513-1/BOZP - 11 - 

13/1977 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací a sm�rnice �. 41 z roku 1977 Hygienické 
p�edpisy, nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku a vibrací. 

Zhotovitel stavby musí respektovat pracovní dobu z hlediska nasazení stavebních mechanism� a p�epravních nárok� 
v rámci staveništní p�epravy. Motory stavebních stroj� a staveništních vozidel budou p�i delším stání vypínány a budou 
pod n� vkládány úkapové vany.  

P�ed výjezdem vozidel mimo prostor staveništ� bude provád�na jejich o�ista mechanickým odstran�ním hrubých 
ne�istot. Po dobu výstavby bude p�ed výjezdem vozidel ze stavby na ve�ejné komunikace umíst�no ú�inné za�ízení na 
o�išt�ní stavebních vozidel a mechanism�. Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky zp�sobilé mechanismy. 

10.   Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín� 

Délka stavebních úprav bude cca 3 m�síce, stavba bude realizována v jedné etap�, za�átek stavby není znám, protože 
stavba bude financována z dotací a jejich �asový horizont není zatím znám. 

 

 
 
 


