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1.1 Identifika¢ni udaje

Nézev stavby:

ZATEPLENIi BUDOVY MATERSKE SKOLY OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, P.O.

Objednatel stavby: Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
ProkeSovo namésti 8
729 29 Moravska Ostrava

Dodavatel stavby: bude uréen vybérovym Fizenim
Misto stavby: ul. Blahoslavova 1594/6, Ostrava, 702 00

Parc.¢isla pozemku dotéenych stavbou: 1007/1, 1007/4

Katastralni uzemi: Moravska Ostrava

Stupen dokumentace: dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby

Ugel stavby: opravy a snizeni energetické naro€nosti objektu matefské skoly
Charakter stavby: stavebni Upravy stavajiciho objektu

Projektant stavby: Ing. SNUPAREK - projekce

30. dubna 14,Moravska Ostrava, 702 00

1.2 Clenéni stavby
Stavba tvofi jeden stavebni objekt.
1.3 Zakladni udaje o stavbé

Jedna se o opravu fasad a zejména zatepleni- snizeni energetické naro¢nosti objektu Matefské Skoly Ostrava, Blahoslavova
6, p.o. Budova je umisténa na parcele €. 1007/1 v k.0. Moravska Ostrava.

V rédmci oprav bude provedeno zatepleni fasad s pozadavkem na ¢aste¢né zachovani architektonického vyrazu budovy, dale
vymeéna oken za plastova s izolaénim trojsklem, vstupnich dvefi za hlinikové, tepelna izolace podkrovi a stropd nad
terasami.

V ramci stavby budou dale provedeny se zateplenim souvisejici prace, tj. novy hromosvod-svody, vyména oplechovani
fasad, opravy betonovych ploch schodist, zabradli, demontaz, Uprava a natéry zamecnickych prvkl fasad a zabradli apod.
Zatepleni budou pfizplsobena (pfedsazena) zvonkova plata, vétraci mFizky, dvifka a jiné praduchy na fasadéach.

2. Informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni, trvalé deponie a
mezideponie, prijezdy a pristupy na stavenisté

2.1 Rozsah a stav stavenisté

Stavenisté bude umisténo ve stavajicim objektu matefské Skoly a dale na pfilehlém pozemku.

Stavajici objekt matefské Skoly se nachazi na parcele €.1007/1 v k.U. Moravska Ostrava. Vyméra pozemku je 435 m2,
pozemek je v Katastru nemovitosti veden jako zastavéna plocha a nadvofi. Na pozemku je umisténa budova s €. popisnym
1594.

Pozemek p.€. 1007/4 je pfilehlym pozemkem, tvofi zahradu k matefské 8kole. Vyméra pozemku je 1786 m2, pozemek je
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veden jako ostatni plocha — zelen.
Oba pozemky jsou pFistupné z komunikace, ul. Blahoslavova, p.¢. 999 a 1025/3.

2.2 Predpokladané upravy stavenisté

Prijezd na stavenisté bude stavajici z komunikace, ul. Blahoslavovy. Sjezd z mistni komunikace je stavajici. Na pFilehlém
pozemku a uvnitf budovy bude zfizen prostor pro skladovani stavebniho materialu. Socialni zazemi pro pracovniky bude
zfizeno rovnéz v objektu MS.

2.3 Oploceni

Misto pro stavbu je ohrani€eno stavajicim oplocenim. Zahrada ze zadni strany bude oddélena oplocenim provizornim,
zahrada se pfi stavbé nesmi ponicit.

2.4 Prijezd a pristup na stavenisté

Misto vystavby je dostupné z komunikace ul. Blahoslavova, p.C. 999 a 1025/3, sjezd z mistni komunikace je stavajici. Na
pozemku investora je stavajici plocha pro parkovani (pro navstévniky MS), tato bude beze zmén.

2.5 Deponie a mezideponie

Skladovani materialu bude na zpevnénych plochach z €elni a boéni strany objektu.

2.6 Vyznamné sité technické infrastruktury

Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu je stavajici, v ramci stavby nebudou budovany zadné pripojky 1S. Po dobu
stavby budou vyuzivany stavajici pfipojky IS.

3. Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod.

Stavenisté bude napojeno na zdroj vody a elektrické energie ze stavajicich pfipojek vody a NN. Pro stavbu bude zfizen
stavenistni rozvadé¢ s podruznym méfenim a dale vytokovy ventil napojeny na vodovodni pfipojku, rovnéz s méfenim.

4. Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob, véetné nutnych uprav pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Po dobu stavby nebudou mit tfeti osoby na stavenisté pfistup, stavenisté bude oploceno-viz. text vyse.

Pini-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a
pracovisté, a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.
Na zakladé pisemné dohody zU&astnénych zaméstnavatelll touto dohodou povéfeny zaméstnavatel koordinuje provadéni
opatfeni k ochrané bezpecénosti a zdravi zaméstnancl a postupy k jejich zajisténi.

KaZzdy ze zaméstnavatell je povinen :

a) zajistit, aby jeho €innosti a prace jeho zaméstnancd byly organizovany, koordinovany a provadény tak, aby
soucasné byli chranéni také zaméstnanci dalSiho zaméstnavatele,

b) dostatecné a bez zbyte¢ného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zastupce zaméstnancl pro oblast
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a neplsobi-li u né&j, pfimo své zaméstnance o rizicich a pfijatych
opatfenich, které ziskal od jinych zaméstnavatel(.

Povinnost zaméstnavatele zajiStovat bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci se vztahuje na vSechny fyzické
osoby, které se s jeho védomim zdrzuji na jeho pracovistich.

Po dobu vystavby se na stavbé nepfedpoklada vyskyt osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

4. Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu
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Dojde-li v souvislosti s provadénim stavby k nepfedvidanym nalezdm kulturné cennych pfedmétd, detaill stavby nebo
chranénych ¢&asti pfirody anebo k archeologickym nalezlim, je stavebnik povinen neprodlené oznamit nalez stavebnimu
Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby
nalez nebyl poSkozen nebo zni¢en, a prace v misté nalezu prerusit.

5. Reseni zarfizeni staveni$té véetné vyuziti novych a stavajicich objektt

V prabéhu stavby bude pro pracovniky stavby k dispozici 1 unimoburika a mobilni WC, alternativné po dohodé mohou
byt jako ZS vyuzivany prostory ve stavajici budové MS.

Zafizeni staveni$té bude dédle situovano na pfilehlém pozemku, zahradé, slouzici MS. Zafizeni staveniété zahrnuje
plochy pro skladovani, montaz, pfijezdové komunikace a parkovaci plochy.

Stavenisté je oploceno, bude provizorné osvétleno.
S vyrobnim zafizenim se na stavenisti neuvazuje.

Pri realizaci stavby nebude zafizeni staveni$té vyzadovat zabor dalSich ploch mimo hranice stavby. Za zabezpeceni
svého majetku na stavenisti si ru¢i zhotovitel.

6. Popis staveb, zarizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni

Zafizeni stavenisté nevyZaduje ohlaseni, vSe bude povoleno v ramci vydani stavebniho povoleni.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti podle zakona o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci

Vedeni stavby musi zajistit plnéni vSech zdsad a predpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi provadéni stavebnich
praci vyplyvajicich ze zak. ¢. 262/2006 Sb. Zhotovitel stavby je povinen prokazatelné proskolit své pracovniky z
bezpec€nostnich a protipozarnich predpisd ve stavebnictvi. O zajiSténi pfedepsanych opatfeni, pouziti ochrannych
pomicek a provedeni instruktaze je nutno pofidit zapis do stavebniho deniku.

Pri vystavbé nutno respektovat zak. €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, naf. vlady €. 591/2006 o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich, bezpe¢nostni predpisy, vyhlasky €. 361/2007 Sb., 38/2003 Sb., 502/2000 Sb., 495/2001 Sb., 494/2001
Sb., 548/1991 Sb., 433/1991 Sb., a 192/2005 Sb., o ochrané zdravi, bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi
stavebnich pracich, naf. vlady €. 362/2005 Sb. o provadéni praci ve vySce a nad volnou hloubkou, zak. €. 163/2002 Sb.
o technickych pozadavcich na vybrané stavebni vyrobky, zak. €. 24/2003 Sb.,170/1997 Sb. a nafizeni vlady €. 378/2001
Sb. o technickych pozadavcich na strojni zafizeni, 17/2003 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky z hlediska emisi
hluku, zak. ¢. 356/2002 Sb. o obecnich emisnich limitech, zak. ¢. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi, zak. ¢. 185/2001 Sb.
o odpadech, naf. vlady €. 61/2003 Sb. o pfipustném znecisténi povrchovych a odpadnich vod, a zak. €. 458/2000 Sb.
energeticky zakon, CSN 73 3050 Zemni prace, CSN EN 1594 a souvisejici predpisy, CSN I1SO 12480-1 a souvisejici
predpisy, CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni, vyhlagku &. 132/1998 Sb. a naf. vlady &.
101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

V souladu se zak. €. 262/2006 Sb. (zakonik prace), §101 je zaméstnavatel povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi
zameéstnanct pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni jejich zZivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (dale
jen "rizika").
V navaznosti na zak. ¢. 262/2006 Sb. zajiStuje bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci dodrzovani zakona ¢. 309/2006
Sb. a nafizeni vlady €. 501/2006 Sb. o blizSich miniméalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Zak. ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci stanovi :

§2 - Pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby pracovisté byla prostorové a konstrukéné uspofadana a vybavena tak, aby
pracovni podminky pro zaméstnance z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly bezpe¢nostnim a
hygienickym pozadavkdm na pracovni prostfedi a pracovisté.

§4 - Pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zafizeni, dopravni prostfedky a nafadi byly z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

§5 - Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy tak, aby byly dodrzovany zasady bezpe¢ného
chovani na pracovisti.

§6 - Bezpec€nostni znacky, znaceni a signaly
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Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi, je zaméstnavatel povinen
umistit bezpe€nostni znacky a znaceni a zavést signaly, které poskytuji informace nebo instrukce tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a seznamit s nimi zaméstnance. Bezpecnostni znacky, znageni a signaly mohou
byt zejména obrazové, zvukové nebo svételné.

§11 - Zvlastni odborna zplsobilost

Na technickych zafizenich, ktera pfedstavuji zvySenou miru ohrozeni Zivota a zdravi zaméstnanctl, pokud jde o jejich
obsluhu, montaz, kontrolu nebo opravy, mohou prace a ¢innosti samostatné vykonavat a samostatné je obsluhovat jen
zvlast odborné zplsobili zaméstnanci.

V souladu s §21 zak. €. 309/2006 Sb. upravuje nafizeni vliady €. 501/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich :

a) bliz§i minimalni pozadavky na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

) ndlezitosti ozndmeni o zahajeni praci,

c) préace a ¢innosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi a
)

dal§i ¢innosti, které je koordinator bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti povinen provadét pfi
pfipravé a realizaci stavby.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢€innosti, zajisti, aby pfi provozu a pouzivani stroji a
technickych zafizeni, nafadi a dopravnich prostfedkl na stavenisti byly dodrzovany bliz§i minimalni poZzadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a byly spinény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy.

Zhotovitel zajisti, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3.

Jestlize po omezenou dobu, zejména v zavislosti na postupu stavebnich a montaznich praci nebo pfi udrzovacich
pracich, neni mozno zajistit, aby prace byly provadény na pracovistich, které splfiuji pozadavky pravniho pfedpisu a
jestlize pfi jejich provadéni nebo béhem pfistupu na pracovisté hrozi nebezpeéi padu fyzickych osob nebo predmétl
z vySKky nebo do hloubky, zajisti zhotovitel bezpeéné provadéni téchto praci.

Nalezitosti oznameni o zahajeni praci pfi realizaci stavby, které je zadavatel stavby povinen dorucit oblastnimu
inspektoratu prace, stanovi pfiloha €. 4.

Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, pro jejichz provadéni
vznik& povinnost zpracovat plan, stanovi pfiloha €. 5.

Dodavatel stavebnich praci je povinen vytvofit technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci
k dispozici na stavbé v souladu s §5 zakona €. 309/2006 Sb. v nadvaznosti na znéni NV €. 591/2006 Sb., a v souladu se
znénim jeho pfiloh.

Pro vS8echny tyto ¢innosti musi dodavatelé vytvofit takova bezpeénostni opatfeni, ktera zajisti organizatnim nebo
technickym zplsobem bezpeény vykon prace a bezpeény provoz stavebnich a montaznich mechanizm( pouzivanych pfi
montazi novych zafizeni. V pfipadé, ze by se v prabéhu stavebnich praci vyskytly z hlediska bezpe¢nosti prace mimoradné
stavy, urci pfislusny dodavatel potfebna opatfeni k zajiSténi bezpecné prace a seznami s nimi vSechny pracovniky, kterych
se tato opatfeni tykaji.

Vedouci stavby je zodpovédny za dodrzovani technologického postupu prace a za bezpecnost a ochranu zdravi vSech
pracovnik( vystavby.

V celkovych néakladech stavby jsou pro zajisténi bezpe€nosti prace vyclenény finanéni prostfedky. Tyto finanéni naklady jsou
zahrnuty v cenikovych polozkach stavebnich praci, které obsahuji zpisob provadéni jednotlivych praci a Ukond, véetné
naklad( na potfebnd leSeni a stavebni mechanismy.

Staveniste

Aredl stavenisté bude zajiStén proti vstupu nepovolanych osob oplocenim po celém obvodu.

Pri vystavbé je potfeba zabranit pfistupu nepovolanych osob na stavenisté a to vybudovanim provizorniho dvoutycového
zabradli ve vySi 1,1 m, pfipadné pfenosnymi zabranami, nebo péasy félie upevnénymi a natazenymi ve vysi 1,1 m
v hranicich stavenisté. Vykopy, kde se sou¢asné provadéji i jiné prace, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci
padu do vykopu, musi byt zajiStény. Je-li zajisténi ve vétSi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany vykopu, povazuje se za
vyhovujici zabranu jednotyové zabradli vysoké 1,1 m, ndpadna prekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo material z vykopu
uloZzeny v kyprém stavu do vySe nejméné 0,9 m. To v8e musi byt dopIlnéno tabulkami s ndpisem, nebo symbolem ,Zakaz
vstupu nepovolanych osob”. ( blize feSi pozadavky na stavenisté pfiloha €. 1 k NV €. 591/2006 Sb.)

Zasady pro provadéni bouracich praci vSeobecné:

1. Bouraci prace, pfi nichz jsou dotéeny nosné prvky stavebni konstrukce, se smi provadét
pouze podle nize uvedenych zasad a technologického postupu. Pred zapocetim
bouracich praci zajisti zhotovitel zpracovani vlastnich technologickych zasad a upfesnéni postupu bourani na zakladé
provedeného pruzkumu stavajiciho stavu bourané stavby. K prlzkumu se vyuziji stavajici dostupné
dokumentace o stavbé samé (viz vykresova &ast), vyjadreni vlastnikd popfipadé spravcu technické infrastruktury a
vlastni ohledani budovy a stavenisté. Na zakladé posouzeni se zajiStuje, aby v pribéhu praci nedoSlo k
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nekontrolovanému  poruseni stability stavby nebo jeji ¢asti. O provedeném prdzkumu vyhotovi
zhotovitel zapis.

Prizkumem  zjisténé  podzemni  prostory, napfiklad  dutiny, studné nebo jiné podzemni
objekty, musi byt pfed zahdjenim bouracich praci zasypany nebo jinym zplsobem zajistény.

Bourani staveb vyS8Sich nez pfizemnich, strhavani nebo bourdni svislych  konstrukci  od
vySky 3 m, bourani schodist a vysunutych ¢asti, rekonstrukce a bourani, pfi kterych
dochéazi ke zméné konstrukéni  bezpeénosti stavby, strojni  bourani, bourani  specifickymi
metodami, jako je Fezani kyslikem, apod., sméji byt provadény pouze fyzickymi osobami k tomu uréenymi
zhotovitelem, pokud je zajiStén staly dozor vykonavany fyzickou osobou k tomu zhotovitelem povéfenou; fyzicka
osoba povéfenda stalym dozorem po celou dobu vykonu stalého dozoru sleduje urcené
pracovisté,provadéni praci a pohyb fyzickych osob na ném, z tohoto pracovi$té se nevzdaluje a nevykonava
jinou ¢€innost nez dozor.

Staly dozor podle predchoziho bodu je dale nutno zajistit, jestlize bouraci prace probihaji
na dvou nebo vice mistech v ramci jedné bourané stavby soucasné.

Jsou-li v  prGbéhu bouracich praci zjiStény  skuteCnosti, které nebyly prazkumem  podle
bodu 1 odhaleny,  zajisti  zhotovitel bez  zbyte¢ného  odkladu  pfizplsobeni  technologického
postupu témto skuteénostem tak, aby vzdy byla zajiSténa bezpecnost provadénych praci.

Pfed zahajenim bouracich praci je nutno vymezit ohrozeny prostor a zajistit jej proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, dale je nutno bezpeéné zajistit vstupy do bourané
stavby jakoz i na jednotliva pracovist¢ a pfijmout nezbytnd opatfeni k ochrané vefejného
zajmu, jenz by mohl byt témito pracemi ohrozen.

Ohrozeny prostor musi byt v zastavéném Gzemi vymezen oplocenim o vySce nejméné

1,8 m, pokud tomu pouzitda technologie bourani nebrani. Neni-li mozno prostor oplotit,
musi byt  zajistén  jinym  vhodnym  zpudsobem, napfiklad stfezenim nebo  vylou€enim
provozu.

Vnitfni  rozvody a instalace zabudované v bourané stavbé musi byt pfed zahajenim praci
odpojeny a  zajiStény proti pouziti. Podle okolnosti se proti poSkozeni zajisti i vedeni
technického  vybaveni, do nichz je stavba prostfednictvim pfipojek napojena. Pokud u
rekonstruované stavby nelze z  provoznich  davodd  vnitfni rozvody a instalace  odpojit,
stanovi  zhotovitel opatfeni k  zajisténi jejiho  bezpeéného provozu béhem  provadéni

bouracich praci.

K zajisténi dodavky elektrické energie pro provadéni bouracich praci je nutno zfidit
docasné elektrické zafizeni splfiujici normové pozadavky. Bude vyuzito zafizeni stavenisté pro stavbu nové
budovy. Toto zafizeni, stejné jako doc€asny pfivod vody pro kropeni k omezeni prasnosti, je nutno v pribéhu
bouracich praci zabezpecit proti poSkozeni.

. Bouraci prace nesmi byt zahajeny, pokud k tomu nebyl osobou urenou zhotovitelem

vydan pisemny pfikaz a pokud nebylo pracovisté vybaveno pomocnymi  konstrukcemi,
materialem a pomlckami stanovenymi v technologickém postupu.

Pfed zahdjenim bouracich praci je nutno stanovit signal, kterym v naléhavém pfipadé
bezprostfedniho  ohrozeni d& osoba uréena zhotovitelem k fizeni bouracich praci pokyn
k neprodlenému opusténi pracovisté. Zhotovitel zajisti, aby vSechny fyzické osoby zdrzujici se na tomto pracovisti
byly s timto signalem prokazatelné seznameny.

Zhotovitel  zajisti, aby pfi  provadéni bouracich praci bylo provedeno statické  zajisténi
sousednich konstrukci zplisobem, aby nebyla ohroZena jejich stabilita.

. Do¢asné stavebni konstrukce zfizené uvnitf bourané stavby nebo na jejich vnéjSich

stranach nesméji byt zatézovany vybouranym materidlem ani nesmi byt pfes né strhavan
material z bourané stavby, pokud nejsou k tomu G¢elu navrzeny.

. Material z bourané ¢&asti stavby je nutno pribézné odstrafovat, aby nedoSlo k prfetizeni

podlah nebo stropnich konstrukci nasledkem jeho nahromadéni.

. Bouraci prace nesmi byt pferuSeny, pokud neni zajiSténa stabilita téch ¢asti bourané

konstrukce, které nebyly dosud strzeny. Tento pozadavek plati i v pfipadé neplanovaného
preruseni bouracich praci napfiklad z ddvodu nahlého zhorSeni povétrnostni situace.

. Jestlize v prabéhu bouracich nebo rekonstrukénich praci bude ¢&ast stavby naddle uzivana,

musi byt v  technologickych  postupech  stanoveno bezpecénostni  zajisténi a  kontroly
pracovist se zfetelem na zajiS$téni ochrany zZivota a zdravi fyzickych osob, které stavbu
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uzivaji.

17. Bourani stfeSni konstrukce nebo krovh strhavanim pomoci lan a taznych stroj0 smi byt
provadény pouze tehdy, jestlize byla ucinéna opatfeni k zajisténi  stability  zbyvajicich
konstrukci a ¢asti stavby.

18. Neni-li  zajiSténa  dostate€nd  Unosnost  konstrukci  bourané  stavby, provadéji se  bouraci
prace ze samostatné pomocné konstrukce. PFi ruénim bourdni smeéji byt konstrukéni prvky odstranény pouze
tehdy, nejsou-li zatizeny.

19. Pfi  bourani zdi, které stabilizuji  vystupujici konstrukce, napfiklad balkony nebo arkyfe, je
nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedo$lo k nezadouci ztraté jejich stability.

20. Pfi  ruénim bourani nosnych konstrukci se musi postupovat zasadné vertikalnim smérem
shora dol(.

21. Postupné bourani staveb postavenych panelovou technologii se smi provadét az po
rozpojeni jednotlivych paneld a po pfedchozim zajisténi jejich stability.

22. Ruéni bourani stropll s dfevénou nosnou konstrukci se smi provadét tehdy, jsou-li zdi nad
ni odstranény, nosné prvky jsou odkryty a ze stropu je odklizen vybourany material.

23. Stropni prvky je nutno pfed uvazanim na zdvihaci zafizeni uvolnit od ostatnich konstrukci.

24. Bouraci prace na pracoviStich uspofadanych tak, Zze fyzické osoby provadéjici tyto prace
mohou byt ohrozeny padajicimi pfedméty nebo materidlem z pracovi§té nad nimi, se smi
provadét pouze tehdy, jsou-li provedena opatfeni stanovena v  technologickém  postupu
k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob pfi takovém zpusobu prace.

Zemni prace-nebudou na stavbé provadény 5
Pfi zemnich a vykopovych pracich je nutné postupovat v souladu s CSN 733050 a respektovat téz ¢asti Il. az VIII. Pfilohy
¢. 3k NV ¢. 591/2006 Sb.

Pro provadéni zemnich praci je investor povinen zajistit vSechna podzemni vedeni a inZzenyrské sité v prostoru stavenisté z
hlediska smérového a hloubkového ulozeni. Vyznacéeni vSech inzenyrskych siti v projektu stavby musi byt ovéfeno a
potvrzeno jejich provozovateli z hlediska smérového i hloubkového ulozeni. Pfed odevzdanim stavenisté investor pisemné
odevzda a dodavatel stavebnich praci pfevezme vyznaceni inZenyrskych siti a jinych prekazek. Pfed zapocetim zemnich
praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajisténo na terénu vyznaceni tras podzemnich vedeni inZzenyrskych siti a jinych
prekazek. S druhem inzenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt seznameni
pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét. Toto plati i pro trasy inZzenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly
byt stavebni €innosti naruseny.

Vedeni technického vybaveni v Gizemi maji zajmovéa pasma, ktera jsou dana CSN 73 6005.

V mistech kfizeni s jinymi podzemnimi sitémi budou vykopy provadény ruéné. V prostorech ochrannych pasem nadzemnich
vedeni neni dovoleno pouzivat lanovych mechanizmu. Pfi ru€nim ukladani a odebirani maze byt zemina z vykopu navrSena
pouze do vysky 2 m.

Zemni prace souvisejici s provedenim podzemnich &asti stén a zaklad( budou provadény ihned po provedeni pfipravnych
praci pro stavbu. Z divod( zajiSténi stability zeminy budou hluboké vykopy pro podzemni konstrukce provadény jako
pazené.

Stény vykop(l musi byt zajistény proti sesuti. Zajisténi stén se navrhuje a provadi podle CSN 733050.

Vykopy pro zaklady menSich hloubek budou provadény od drovné 0,000 jako svahované, se sklonem stén vykopu
maximélné 1:0,6, pfipadné pazené podle konkrétnich rozmérovych podminek.

Hranice smykového klinu je stanovena 1,5 m. Smykovy klin vzhledem k prostorovym podminkam nebude zatizen.

Veskeré vykopy budou provadény strojné, tfida rozpojitelnosti zemin 2.- 4.

Po dobu provadéni zemnich praci i dalSich praci ve vykopech po dobu vystavby bude dle potfeby zajiSténo cerpani
podzemni vody v potfebném rozsahu.

Po provedeni stavebnich praci v otevienych vykopech budou tyto zasypany vhodnym zasypovym materidlem hutnénym po
vrstvach.

Vykopy budou zajistény podle platnych predpisti o bezpe€nosti prace proti padu osob (ohrazeni), sesunuti stén vykopu
(svahovani vykopu). Budou dodrzovany bezpecné vzdalenosti pro pojezd mechanizmu od okraje vykop(.

Zemina z vykopu bude odvazena na ur€enou skladku. Zasypovy material bude dovazen. Neuvazuje se se skladovanim
prebyteéné zeminy v arealu stavby.

Bednéni, podpérné konstrukce a podpérna leSeni

Bednéni musi byt tésné, Unosné a prostorové tuhé. Podpérné konstrukce (stojky, ramové podpéry apod.) musi vykazovat
pro konkrétni pfipad pouZiti dostateSnou Gnosnost a musi byt GhlopFi&né ztuzeny ve véech rovinach (CSN 738101, CSN
738108). Unosnost podpérnych konstrukci a bednéni musi byt doloZena statickym vypoétem v dodavatelské dokumentaci s
vyjimkou prvk( bez konstrukéniho rizika. Podpérna leSeni pro bednéni se kontroluji pravidelné jednou za mésic a dale pred
betonazi a v jejim prabéhu.
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Odbedriovaci prace nosnych prvkd, konstrukci nebo jejich ¢asti, u nichz po pfedéasném odbednéni hrozi nebezpedi zficeni
nebo poSkozeni konstrukce, mohou byt zahajeny jen na pfikaz odpovédného pracovnika. Prostor odbedrovacich praci musi
byt zajistén proti vstupu nepovolanych osob.

Pri praci s bednénim nutno dodrzovat NV €. 591/2006 Sb., pfiloha €. 3 hlavné ¢ast IX. Body 1 a 3..

Préce Zelezarské

Zafizeni pro vyrobu armatury (stroje, pfipravky apod.), objekty a zafizeni souvisejici musi byt feSeny tak, aby pracovnici
nebyli ohrozeni pohybem materialu a jeho ukladanim. Na stroji na pfipravu armatury nesméji byt stfihany a ohybany pruty
praméru, ktery neodpovidé jeho konstrukci a pruty kratSi nez 0,3 m, pokud neni instalovano zafizeni, které bezpecné chrani
pracovnika pfed Urazem. Ruce pracovnika se nesmi pfiblizit mistu stfihu, ohybu a jinym nebezpecnym mistim blize nez
0,15 m. P¥i stfihu a v dobé chodu stroje musi pracovnik odstrafiovat odpad z ustfihovanych prutl pouze pomoci vhodné
pomUcky. Pfi stfihani nékolika prutd sou¢asné musi byt pruty zajiStény v pevné poloze (svérkami, konstrukci stroje,
vhodnymi pfipravky apod.). PFidrzovat pruty pfitom volné rukama je zakazano. Pfed zapocetim betonaze musi zhotovenou
armaturu prevzit odpovédny pracovnik zapisem do stavebniho nebo montazniho deniku s vyjimkou jednoduchych prvkd,
kde nehrozi poSkozeni konstrukce z divodu nespravného uloZeni vyztuze. Pfi armovani nutno dodrzovat vyhlaSku . NV ¢&.
591/2006 Sb., pfiloha ¢. 3 hlavné &ast IX. bod 5 .

Betonarské prace
Je nutné vychazet z NV ¢&. 591/2006 Sb., pfiloha €. 3, ¢asti IX. bod 2, ktery feSi pfepravu a ukladani betonové smési a pfi

pouZivani vibratoru vychazet z &asti IX prFilohy 3 k citovanému NV a dodrzovat CSN 732400 pti ukladani beténové smési.
Pfed zapocetim betonafskych praci musi byt celé bednéni a jeho casti, zejména podpéry, Fadné prohlédnuty a zavady
odstranény. Prevzeti a kontrola bednéni musi byt zapsany do stavebniho deniku odpovédnym pracovnikem. Pracovnici se
nesmi pohybovat pfimo po armatufe. PFi pfeCerpavani betonové smési do prepravnikd, zasobnikl nebo pfi pfimém
ukladani do konstrukce se musi pracovat z bezpe€nych mist, kde jsou pracovnici chranéni proti padu z vysky, do hloubky,
proti zavaleni &i zaliti betonovou smési apod. Pokud takovd mista nelze zajistit, musi byt pracovnik chranén jinym
zplUsobem (osobnim zajisténim proti padu, ochrannym koSem apod.). Postup ukladani betonové smési musi byt v souladu s
technologickymi postupy a zvlastnimi predpisy (CSN 732400). Betonaz v mimoradnych podminkach musi po celou dobu
provadéni fidit odpovédny pracovnik. Beton nosnych konstrukci, ktery nedosahl projektem pozadované nosnosti, nesmi byt
vystaven naraziim, otfestim, zatizeni a dal§im Skodlivym G¢inkdm.

Zednické prace
Na stavbé budou provadény zednické prace, vyroba malty, omitkarské prace. Zdéné konstrukce se musi provést v souladu

s CSN 732310. Material na zdéni musi byt ulozen tak, aby na praci zGstal volny pracovni prostor nejméné 0,6 m Siroky.
Zafizeni na vyrobu, zpracovani a dopravu malty musi byt umisténo tak, aby pfi vykonavani praci nechrozovalo obsluhu ani
pracovniky jinych profesi. Je nutné vychazet z ¢asti I.,lIl., a XI. Pfilohy €. 2 k NV ¢&. 591/2006 Sb., a dale z ¢asti I.,X. a XI.
Ptilohy &.3 k citovanému NV., montaZ a demontaZ le$eni podle CSN 738101. Pokud se budou pouZivat na vyrobu malty,
zpracovani, dopravu, pfepravu smési stroje, Cerpadla a strojové omitacky je tfeba se Fidit celou pfilohou €. 2 k NV €.
591/2006 Sb.. Pred spusténim strojd musi zodpovédny pracovnik obeznamit obsluhu s provoznimi a pracovnimi
podminkami, které ovliviuji bezpecnost prace.

Montazni prace

Na stavbé bude provadéna mimo jiné montaz dvefi, oken, obkladli fasad a jinych kusovych dilG. Pfi montéaZnich préacich je
nutné postupovat v souladu s ¢asti XI pfilohy 3 k NV €.591/2006 Sb. Montazni pracovisté musi byt odevzdano (dle bodu 1
citované ¢asti IX ) ve smluvné dohodnutém stavu tak, aby montéazni prace probihaly neruSené bez ohrozZeni pracovnikd a
konstrukci a v souladu s predpisy o bezpecnosti prace. Pracovnici dodavatele montaznich praci obdrzi zpracovany
technologicky postup, kterym se budou fidit pfi montazi. Pracovnici dodavatele montaznich praci budou prokazatelné
seznameni s bezpe€nostnimi pfedpisy investora a budou dodrzovat bezpecnostni pfedpisy dodavatele. Zplisob a postup
montaze, vyuziti prostfedkd pro montaz bude volen dodavatelskou organizaci.

Dilce na montdz musi svymi parametry vyhovovat zvlaStnim predpisim. Na zdvihani dilci se musi pouzivat vazaci
prostfedky, které odpovidaji pfisluSnym parametrim. Pfi odebirani dilct ze skladky nebo dopravniho prostfedku se
zlistavajici dilce musi vzdy zabezpecit proti preklopeni nebo sesunuti. Nikdo se nesmi zdrzovat pod dopravovanymi
bfemeny, ani v jejich blizkosti.

Svérecské prace

Svéare€ské prace mohou na stavbé provadét pouze pracovnici s platnym svafec¢skym prakazem, zplsobilosti na tyto prace
(podle CSN 050705, pfi respektovani pozadavk( obsaZenych v v CSN 050601), zdravotni zp(isobilosti a musi byt vybaveni
vhodnymi OOPP. Pfed zapocetim praci musi absolvovat Skoleni BOZP, podle platnych smérnic a zabezpecit po ukonéeni
praci zakladni bezpecnostni opatfeni a pozarni ochranu. Pfed zapocetim svarecskych praci je nutné prohlédnout prostredi,
kde se bude svarovat, zda-li nejsou v blizkosti néjaké hoflavé latky, které by se mohly vznitit, pfilehlé prostory zabezpecit
proti odletu jisker, odpadavajicimu kovu, odstranit hoflavy material, pfipravit pfenosné hasici pfistroje, zkontrolovat
funkénost OOPP, zabezpedit pracovisté, aby pusobeni Skodlivin pfi svafovani byl vystaven co nejmensi pocet pracovnika.
Pri svafovani plamenem musi byt ldhve na plyny zabezpecené proti pfevrhnuti, lahve musi byt chranéné pfed salavym
teplem a otevienym ohném, hadice na pfivod musi byt oznacené. Potom na zakladé pfikazu na svafovani, za asistence
hlidky, se mohou svarecské prace vykonavat. Ochrana prostoru pod mistem svafeni musi byt zabezpec€ena, svéafet na
nechranénych pracovistich za desté, mlhy, snézeni je zakazané. Svare¢ musi mit zabezpecenou stabilni bezpe¢nou polohu.
Pfi svafovani nutno dodrZzovat pozadavky dané v ¢asti Xl pfilohy €. 3 k NV €. 591/2006 Sb..

Malifské a natéracské prace
Malifské a natéraCské prace nutno provadét v souladu s €asti XV, pfilohy €. 3 KNV &. 591/2006 . Nadzemni ocelové
konstrukce budou natirané. Ochranny natér bude vytvofeny nanesenim nékolika vrstev natérovych hmot. Natér musi byt
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nanaseny v souladu s technologickym postupem stanovenym v technickych podminkach vyrobce v souladu s CSN 038220.
Na pozadani stavebniho dozoru musi dodavatel natéra vystavit osvédéeni o kvalité natérovych hmot.

Lepeni krytin na podlahy, zaklady, stény, stfechy, izolace potrubi

Pfi provadéni téchto praci nutno postupovat v souladu s ¢asti XIV, pfilohy €. 3 k NV &. 591/2006 Sb. Na praci s lepenim
izolace musi zhotovitel stavebnich praci vypracovat technologicky nebo pracovni postup, v kterém musi uréit opatfeni na
zajisténi bezpecnosti prace pfi jednotlivych pracovnich Ukonech. Pracovnici, ktefi provadéji lepeni izolaci musi byt dopfedu
seznameni s materialem a zafizenim, kterym budou vykonavat lepeni a s bezpeénym zachazenim s nimi, vybaveni budou
OOPP, aby byli pracovnici chranéni pfed nebezpec¢im vyplyvajici z tohoto druhu prace.

Montéz svislych, vodorovnych a stfeSnich konstrukci, zajiSténi osob proti padu pfi pracich ve vysSce

Dodavatel stavebnich praci musi zpracovat technologicky postup montaze jim montovanych stavebnich a technologickych
konstrukci, ktery musi obsahovat ¢asovy sled montaznich zabérd, podminky nasazeni a pohyb mechaniza¢nich prostfedkd,
zasadni feSeni pristupu pracovnikll ke stykovym uzldm véetné jejich ochrany a zabezpeceni dotenych pracovist. Pro
opakované montaze |ze zpracovat technologické postupy jako typové.

Tézka montaz nosnych dfevénych a ocelovych konstrukci — doprava a manipulace jednotlivych dilt bude provadéna pomoci
zvedacich mechanismu (jefdbd apod.). Montazni pracovnici budou provadét montéz dle potfeby z leSeni nebo z pohyblivych
(mobilnich) ploSin.

Pristup zaméstnancd do vySky bude zajistén po zebficich a po leSeni. LeSeni musi byt opatfeno zabradlim, aby byli
pracovnici vystavby zajiSténi proti padu.

Jefaby musi splfiovat bezpecnostni normy, véetné obsluhy a vazacd, ktefi musi mit opravnéni pro tuto cinnost.
Provozovatelé jeFabd musi mit vypracovany Systémy bezpeéné prace dle &. 4.1 CSN ISO 12480-1 ( plati i pro cizi firmy —
subdodavatele)

Prace ve vyskach budou provadény rovnéz ze zebfik(l, leSeni a ploSin.

Pri pfistupu na zvySena pracovisté a pfi vSech zbyvajicich &innostech, kdy se pracovnici vystavby musi pohybovat ve
vy8kach, musi byt tito pracovnici jisténi prvky kolektivni ochrany (leSeni, zachytné sité) a tam, kde to neni mozné, musi byt
jisténi prostfedky osobniho zajisténi na pevnych bodech stavebnich konstrukci. LeSeni musi byt opatfeno zabradlim, aby
byli pracovnici vystavby zajisténi proti padu. Prostfedky osobniho zaji$téni musi odpovidat pozadavkim CSN EN 365
OOPP proti paddm z vySky. V montaznim poli a v sousednich polich bude v pfiméfené vySce nad podlahou zavéSena
zachytna sit (nebo postaveno lehké prostorové leSeni), pFistupu k okraji stfechy bude po dobu montaze zabranéno
zabradlim na sloupcich.

LeSent, pouzivano pro prace ve vyskach, musi byt pravidelné kontrolovano a provéfovano na stabilitu a bezpe€nost. Zvlasté
pfi zménach pocasi a pfi plsobeni povétrnostnich vlivli, musi byt ddkladné prozkouman stav, pevnost a stabilita leSeni (pfi
snézeni, mrazu, nebo za deSté nesmi byt leSeni uzivano!). LeSeni musi byt smontovano podle pokynd vyrobce a
nezavaznych standard(. LeSeni musi byt fadné pfedano uzivateli se zapisem do stavebniho deniku se vSemi prvky
k zajisténi BOZP (zabradli, podlazky, vystupy, spoje, kotveni, ztuzeni).

Taktéz po zplsobeni narazu na leSeni — napf. padem tézSiho pfedmétu, narazem jefabu apod., musi byt provéfena statika
leSeni! Za bezpec€nost a stabilitu leSeni je zodpovédny stavbyvedouci a zaroven jednotlivi mistfi vSech profesi, které leSeni
uzivaji. O pfebirani leSeni, jakoz o i véech dalSich zménéach ve stavu leSeni, musi byt vyhotoven zapis ve stavebnim deniku!
Zebtiky musi odpovidat podminkam vyrobce, pfed pouzitim musi byt zkontrolovany. Zebfiky s poskozenymi prvky se nesmi
pouzivat. Zebiiky musi pfesahovat okraj stavebni konstrukce, bliz§i zasady BOZP pfi uzivani zebfika uvadi ¢ast I, prilohy
k NV ¢&. 362/2005 Sb.

Stfecha objektu neni opatfena zabradlim a bezpecnost osob pfi Udrzbé &i kontrole bude zabezpe€ovana pouzitim typové
zabezpecovaci techniky vyrdbéné specializovanou firmou uvazovanim pracovnikd typovymi schvalenymi Uvazy na kotevni
mista, ktera budou pro tento Ucel na stfeSe zhotovena a pro budouci opravy stfechy ponechana.

Montdz musi provadét firma, opravnénd ktémto pracim, s fadné proSkolenymi pracovniky, ktefi budou vybaveni
ochrannymi pomckami.

Montézni postup musi FeSit dokumentace zhotovitele dila. PFi realizaci stavby nutno dodrzovat ustanoveni NV €. 591/2006
Sb. a jeho pfilohy a dale je nutno respektovat NV €. 362/2005 Sb. véetné pfilohy.

Pfi provadéni praci ve vyskach nebudou v tomto prostoru a pod nim provadény soubézné zadné dalSi prace. Tento prostor
bude s vylouéenim dal§iho provozu. Ochranné pasmo, vymezujici ohrozeny prostor musi mit Sitku od okraje pracovisté
minimalné 2,0m (prace ve vySce od 10 m do 20 m), popf. minimalné 1,5 m (prace ve vySce od 3 m do 10 m véetné).

Stroje a strojni zafizeni

Pri préci se stroji je nutné postupovat v souladu se znénim pfilohy €.2 k NV &. 591/2006 Sb., pfiéemz je nutno vzit v Gvahu
i ustanoveni § 4 zakona ¢. 306/2006 Sb. Pouzivat Ize jen stroje a strojni zafizeni, které svou konstrukci, provedenim a
technickym stavem odpovidaji pfedpisiim k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni. Stroje Ize pouzivat pouze k
uceldm, pro které jsou technicky zplsobilé v souladu s podminkami stanovenymi vyrobcem a technickymi normami.
Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pokyny pro obsluhu a Gdrzbu stroje, které obsahuji pozadavky pro zajisténi
bezpecnosti prace a provozu. Stroje mize samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery méa pro tuto ¢innost pfislusnou
odbornou zplsobilost.

PoZadavky na stavebni ploginové vytahy s vylougenou dopravou osob stanovi.CSN 738120. Stavebni plosinové vytahy
musi byt pfed uvedenim do provozu a v jeho pribéhu zkouSeny. Za provedeni montazni zkousky odpovida pracovnik uréeny
organizaci montujici vytah, za provedeni prfejimaci a revizni zkousSky odpovida dodavatel stavebnich praci a provadi je
provozni technik stavebnich ploSinovych vytaha.

Elektricka instalace 3
Elektricka instalace a zafizeni budou realizovana v souladu s CSN, vcetné zplsobd ochrany pfed nebezpeénym dotykem
nezivych ¢asti a nebezpecnym dotykovym napétim. VSechny kovové kryty elektrickych zafizeni budou uzemnéné.
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Montazni prace mlze vykonavat pouze elektrotechnik s ovéfenou odbornou zpUsobilosti podle VyhlaSky €. 50/1978 Sb., o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice, v plathém znéni.

Zakladni ochrana el. zafizeni pfed Grazem elektrickym proudem je dle CSN 33 2000-4-41 bude provedena v sitich TN
400/230V samocinnym odpojenim od zdroje nadproudovymi jisticimi prvky pfi splnéni podminek ¢l. 413.1.3 vySe uvedené
normy.

V objektu bude provedeno dopliujici pospojovani podle &l. 413.1.2.1 vySe uvedené normy.

V prostorach zvlast nebezpecnych, kde je to pozadovano jinymi normami, bude provedeno doplfujici pospojovani (sprchy,
umyvaci prostory) dle €l. 413.1.2.2 a TAB. 41NNa.

U vybranych obvod, kde to pozaduji jiné normy, bude provedena zvySena ochrana proudovym chrani¢em.

Prostory v objektu podle CSN 33 2000-4-41 jsou z hlediska Grazu el. proudem uréeny jako normalni, nebezpedné a zvlast
nebezpecné.

Ochrana vedeni pfed pretizenim a zkratem je provedena jisti¢i nebo pojistkami dle CSN 33 2000. K danému elektrickému
zafizeni provede montaZni organizace vychozi revizi dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6-61.

Bezpecénost prace a technickych zarizeni pfi budoucim provozu

Vystup na stfechu pro udrzbu a kontrolu stavu
Je stavajici, z pddniho prostoru.

Zajisténi pohybu na stfeSe
Beze zmén, netyka se stavby.

Rozsah, €etnost a zpusob provadéni udrzby

Periodické prohlidky, planovana udrzba a dalSi nutné prace pfi opravach objektu budou provadény vzdy v dobé, kdy uvnitf
objektu nebudou zadné osoby (napf. mimo pracovni dny) a zafizeni budovy bude zajisténo proti poSkozeni pfed padem
drobnych pfedmétl (pokryti pod mistem opravy). Chranéno bude také zafizeni dodavatele.

Prace ve vySkach budou provadény z pohyblivych plosin se zabradlim, aby bylo zabranéno padu z vysky.

Prace pfi obvodu stavby musi pracovnici provadét z mobilnich ploSin nebo z leSeni. PFi provadéni praci pfi opravé a udrzbé
stfechy budou pracovnici jisténi uvazovanim k vodicimu lanu uchycenému k montaznim dchytdm na stfeSe. Pro udrzbu,
opravy, revize musi byt provozovatelem (uzivatelem stavby) vypracovany presné a podrobné postupy a smérnice vcetné
uréeni termina!

Revize elektroinstalaci bude provadéna po 5 letech (dle CSN 33 1500), pokud nebude vychozi revizni zpravou stanoveno
jinak.

Kontroly a revize VTZ se Fidi zvlastnimi pfedpisy.

Elektrozafizeni

Technické zafizeni budov (slaboproudé rozvody, motorickd instalace) bude FeSeno v provozni dokumentaci podle
technickych pozadavk( od vyrobce dle ustanoveni § 4 odst. 2 nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.

Pfed uvedenim do provozu bude provedena vychozi revize el. zafizeni, kde bude zafizeni zhodnoceno z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z hlediska rizik. El. zafizeni musi vyhovovat pozadavkim nového zakoniku prace a
provadécim predpisim, zejména nafizeni viady €. 378/2001 Sb., nafizeni vlady €. 101/2005 Sb vyhlasce €. 20/1979 Sb. a
pozadavkim od vyrobce a pfislusnym nezavaznym standardim.

Predpoklady nutné pro uvedeni do provozu:

- souhlasny stav s projektovou dokumentaci

- vychozi revize dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6-61

- vySkolena obsluha s pfislusnou kvalifikaci dle CSN EN 50110-1, ed. 2 (dfive CSN 34 3100), vyhlasky 50/1978 Sb.

Pro provoz a Udrzbu zafizeni plati:

- z&kladni ustanoveni predpisti a norem a to zejména CSN EN 50110-1, ed. 2 (dfive 34 3100), CSN 33 1500, CSN 33
2000-6-61

- funkéni popisy vzajemnych vazeb, dovolena, zakdzana pfip. blokovand manipulace

- periodické revize dle pfislusnych norem a pfedpist vyrobca zafizeni

Pozarni ochrana

V souladu se zdkonem ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané a vyhl. €. 246/2001 Sb. budou na stavenisti dodrzovany
zasady, které vylou¢i moznost vzniku pozaru a tim i 8kod na zdravi osob a majetku. Na viditelném misté budou
vyvéSeny pozarni poplachové smérnice. Zafizeni stavenisté, tj buriky a sklady se zvySenym rizikem vzniku pozaru
budou opatfeny pfenosnymi hasicimi pfistroji.

Zhotovitel stavby bude mit pro stavbu vypracovan pozarné - bezpe€nostni plan.

9. Podminky pro ochranu zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Vystavbou dojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi zvySenim hlu¢nosti a prasnosti.

Zhotovitel stavby v ramci své pfedvyrobni pfipravy zohledni moznosti sniZeni prasnosti, vyvolané stavebni €innosti na
unosnou mez. V obdobi sucha budou staveni$tni komunikace a konstrukce zkrapény. Musi byt dodrzena vyhlaSka
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13/1977 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci a smérnice €. 41 zroku 1977 Hygienické
predpisy, nejvyssi pfipustné hodnoty hluku a vibraci.

Zhotovitel stavby musi respektovat pracovni dobu z hlediska nasazeni stavebnich mechanism( a pfepravnich naroki
v ramci stavenistni pfepravy. Motory stavebnich strojii a stavenistnich vozidel budou pfi delSim stani vypinany a budou
pod né vkladany Ukapové vany.

Pfed vyjezdem vozidel mimo prostor stavenisté bude provadéna jejich ocista mechanickym odstranénim hrubych
necistot. Po dobu vystavby bude pfed vyjezdem vozidel ze stavby na vefejné komunikace umisténo G¢inné zafizeni na
ocisténi stavebnich vozidel a mechanismu. Zhotovitel stavby bude pouzivat pouze technicky zpdsobilé mechanismy.

10. Orientacni Ihaty vystavby a prehled rozhodujicich dilé¢ich termint

Délka stavebnich Uprav bude cca 3 mésice, stavba bude realizovana v jedné etapé, zacatek stavby neni znam, protoze
stavba bude financovana z dotaci a jejich ¢asovy horizont neni zatim znam.
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