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1. Uvod

V ramci estetizace prfednadrazniho prostoru bude upravena a rozSifena
komunikace podél obvodu tramvajové smyCky a rozSifena komunikace vlastni
trolejbusové smycky s posunutim nastupnich zastavek do rovného useku smérem do
centra. Z téchto duvodu bude posunuto a vystavéno celkem 15 trakénich stozard.
Tim dojde k ¢asteCnym zasahim do sité pfevésovych a kotevnich lan pro trolejové
vedeni tramvaji i trolejbusl. Vlastni trolejové vedeni tramvajové traté zlstane
zachovano stavajici. Trolejbusové trolejové vedeni zUstane Caste¢né zachovano -
nové bude provedena €ast se sjizdnou vyhybkou. Nové bude v trolejbusové smyc€ce
poveésena treti - oboustranné slepa trolejova stopa pro manipulace ve smycce.

Trakéni stoZary budou vystavovany postupné a jednotlivé - po vystavbé
stozaru v nové poloze budou prevéSena lana z plvodniho stozaru, ktery bude moct
byt poté zruSen. Zaklady trak&nich stozart budou mit rozméry 1,8x1,8m s hloubkou
2m. Zaklady stozar(i &.3 a 4 budou upraveny pro prachod kabeld nn CEZ v horni
Ctvrtiné zakladu. Zaklad stozaru ¢€.8 bude atypicky z divodu blizkosti kanalizace -
zaklad bude s hloubkou 2,5m.

V ramci tohoto stavebniho objektu budou nad pfestfeSenim pfednadrazniho
prostoru vyménéna tramvajova ocelova lana za izola¢ni parafinova lana z davodu
zvySeni elektrické bezpecnosti trolejového vedeni. Pro uchyceni lan budou opétné
pouzity nosné sloupy ocelové konstrukce prestfeni pfednadrazniho prostoru.
Stavajici tramvajové trolejové draty budou uchyceny do novych trolejovych zavésu.
Pro stavajici trolejbusové draty budou vétSinou ponechany stavajici zavésy
obloukovych svorek. Nové Casti trolejového vedeni a celd nova treti stopa budou
uchyceny do novych zavésul s obloukovymi svorkami.

Nové bude provedeno i napojeni bleskojistky na vnitfnim stoZaru tramvajové
smycCky - bude nové priveden kabel z troleje a nové bude provedeno i ukolejnéni
zemi k nejbliz8i kolejnici. Nové budou napojeny a uzemnény i bleskojistky pro obé
polarity trolejbusové trakce na novém stozaru ¢.9.

2. Podklady

Podkladem pro zpracovani projektu byl stavajici stav, pozadavky
provozovatele, koordinaCni situace stavby, pfedchozi stupen projektu a digitalni
mapa GIS. Technické feSeni bylo pribézné konzultovano s provozovatelem -
stfediskem Vrchni vedeni MDV — DP Ostrava a.s.

3. Hlavni technické udaje soustavy

a) Tramvajova trakce

Elektricka sit TRAM trolej. vedeni stejnosmérna,1PEN DC 600V TN-C (+pdl
v koleji)
Jmenovité napéti trolej. vedeni 600V DC
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Izolace trol. vedeni proti zemi
Vyska troleje
Prafez troleje
Pfevésova lana
11-13,5 mm
Maximalni namahani
Zaves troleje

Klikatost trolejového vedeni

Stozary

b) Trolejbusova trakce

Elektricka sit TBUS trolej. vedeni
Provozni napéti

Izolace proti zemi

Vyska troleje

Prufez troleje

Prevésova lana

Maximalni namahani

Zaves troleje

Stozary

c) Obé trakce

Ochrana proti zkratu

dvojita
5,5m ;
Cu 120 mm? dle CSN EN 50 149 (34 1558)

ocelové pozinkované lano 50 mm?, izolaéni lano — PARAFIL g

Ya pevnosti
prosty a pruzny
+ 35cm

nové ocelové trubkové, stavajici
ocelové trubkové a stavajici nosné sloupy
ocelové konstrukce prestifeseni
prednadrazniho prostoru

stejnosmérna, izolovana 2-600V DC / IT
600V

dvojita

5,2-5,5m

2 x Cu 100 mm?

oceloveé pozinkované lano 50 mm2

Ya pevnosti

zaveésy do roviny a do oblouku

nové ocelové trubkove, stavajici
ocelové trubkové a stavajici nosné sloupy
ocelove konstrukce prestieseni
pfednadrazniho prostoru

rychlym vypnutim rychlovypinaci

Ochrana proti pfepéti trol. vedeniriizkové bleskojistky dle CSN 34 1500

Ochrana pfed NDN:
- Zivych &asti
- neziv. ¢asti

DC,TN-C,IT 600V — polohou, izolaci
DC,TN-C,IT 600V - dvoijitou izolaci

Vné&;jsi vlivy dle CSN 33 2000-3 pro trakéni trolejové vedeni:

Prostor

Podminky prostfedidle CSN EN 50 119 (34 1531)

AA8,AB8,AD4,AF2,AG2,AH2,AQ3,AS2,BA5

nebezpecny
- silné znedisténi
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4. Technické reseni

Trakéni stozary

11 stavajicich trak&nich stozarl €. 44/71, 44/70, 44/69, 44/44, 44/41, 44/39,
44/37, 44/43, 44/54, 44/56 a 44/57 bude zruSeno a posunuto do novych chodniku
vzdy o cca 1,5m a bude nahrazeno novymi stozary ¢. 1 az8 a 11 az 13.

Stavajici trakéni stozary 44/72, 44/45 a 44/47 budou ve stavajicim misté
vytéZeny a nahrazeny stozary &. 10, 14 a 15. UpIné nové bude postaven stoZar ¢&. 9
ve stfedovém ostravku trolejpusové smycky. Na tomto stozaru (€.9) bude provedeno
uzemnéni pro bleskojistky. Zemni pasek bude pfiveden do krabice na paté stozaru,
kde bude rozpojovaci misto pro dalSi vedeni izolovanym kabelem nahoru po stoZaru
k bleskojistkdm. Uzemnéni bude mit hodnotu do 15 Q.

Trakéni stozary budou typu D10. Zaklady trakénich stozard budou mit rozméry
1,8x1,8m s hloubkou 2m. Zaklady stozard €.3 a 4 budou upraveny pro pruchod
kabelt nn CEZ v horni &tvrtiné zakladu. Zaklad stozaru &.8 bude hlubsi o cca 0,5m z
divodu soubéhu se stavajicim kanalizanim potrubim, takze rozméry zakladu budou
1,8x1,8x2,5m.

Na stozarech ¢.1 az 5, 7,8,9,11,12 a 15 bude nainstalovano vefejné osvétleni
v ramci SO 08.41 "Rekonstrukce + prelozky vefejného osvétleni". V zakladech
budou provedeny chraniCkové prostupy dle vykresu ¢. PRO-V4-1530 "Vzoroveé
zaklady trakénich stozard".

VSechny nové zakladove patky budou mit provedenu protikorozni ochranu dle
dokumentu "Korozivni prizkum - Navrh protikorozni ochrany" zpracovany Petrem
Sonnkem v prosinci 2008. Beton zakladovych patek musi vzdy splfiovat pozadavky
na jeho trvanlivost ve vztahu k nejvy$Simu stupni chemického agresivniho prostredi.
Je tfeba, aby prekryti pfipadné vyztuze vrstvou betonu bylo nejméné 40 mm.
Primarni ochrana se navrhuje volbou odolnych hmot betonu, sekundarni ochrana
proti korozi se feSi vhodnym vybérem hmot a povlakt, hmot pro upravu povrchu a
impregnaci betonu, volbou zplUsobu provedeni apod. Za nejuc€innéjsi ochranu jsou
povazovany izolace z plastu.

Betonové zaklady budou opatfeny asfaltovou izolaci - natavovacimi pasy,
nebo natfeny asfaltovym natérem. Natérem budou opatfeny i osazované trakcni
stozary tak, ze celé misto vetknuti do zakladu - spodni cca 1,5m dlouha ¢ast pod
nerezovou manzetou bude také natfena asfaltovym natérem.

Trakéni stozary budou vystavovany postupné a jednotlivé - po vystavbé
stozaru v nové poloze budou prevésSena lana z plvodniho stozaru, ktery bude moct
byt poté zrusen. Pfi vyméné stozaru v plvodnich mistech (€. 10, 14 a 15) budou lana
provizorné kotvena na mobilni stozary s nadzemni patkou s pfikotvenim. Po vytézeni
puvodniho stozaru bude vybudovana nova betonova patka a osazen novy stozar.
Poté budou z mobilnich stozaru lana pfesunuta na novy stozar. Provizorni kotevni u
jednoho stozaru bude trvat cca 2 tydny.

Trolejové vedeni a nosna sit

Na dotCené stozary bude prevéSena sit nosnych lan tramvajové event.
trolejbusové trakce pomoci novych ocelovych lan 50mm?.
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Vlastni trolejové vedeni tramvajové traté zistane zachovano stavajici. Jen
trolejovy drat bude uchycen v novych boc&nich, dvojitych bo€nich nebo omega
zavésech. Nad prestifeSenim prfednadrazniho prostoru budou vyménéna nosna
tramvajova ocelova lana za izolaéni parafinova lana ¢ 13,5 mm z duvodu zvySeni
elektrické bezpecnosti trolejového vedeni. Pro uchyceni lan budou opétné pouzity
nosné sloupy ocelové konstrukce prestfeSeni pfednadrazniho prostoru. Trolejovy
drat bude v téchto mistech uchycen v zavésech urCenych na parafinova lana. Zbyla
cast smycCky bude v zavésech na ocelova lana. VSechny zavésy tramvajové smycky
budou provedeny nové.

Trolejbusové trolejové vedeni zlstane CasteCné zachovano - budou
zachovany stopy na vlastni Nadrazni ulici, kfizeni s tramvajovymi trolejemi, elektricka
vyhybka na zaCatku smycCky a celé oblouky dvou trolejovych stop ve smycCce. Pfed
novymi nastupnimi zastavkami budou nasvorkovany dva nové useky trolejovych
stop, které se na urovni stozaru ¢€.3 spoji v nové sjizdné vyhybce SV. DalSich 20m
nové stopy bude napojeno na stavajici stopu sméfujici do centra. Z ddvodu
zmenseni stfedového ostrlivku bude moct byt uvnitf trolejpusové smyCky povésena
nova, treti - oboustranné slepa - trolejova stopa pro manipulace ve smycce. Sbérace
trolejbusu se na tfeti stopu budou nasazovat ru¢né.

Nové budou i nékteré trolejpbusové trolejové zavésy - svorky do roviny, nebo
do oblouku pro trolejbusy.

Elektrické napajeni a kabelaz

Elektrické napajeni nebude dotéeno a zustane zachovano stavajici -
tramvajové troleje jsou napajeny z napajeciho bodu na stozaru 44/0. Trolejbusove
troleje jsou napajeny z napajeciho bodu na stozaru 529/1. Oba stozary s napajecimi
body jsou mimo tuto stavbu a nebudou dotceny.

Nové bude provedeno napojeni bleskojistky, ktera je umisténa na vnitfnim
stozaru tramvajové smycky €. 44/50. Nové pfiveden kabel z troleji na stoZar s
bleskojistkou €. 44/50. Nové bude provedeno i ukolejnéni kabelem vedenym zemi od
stozaru 44/50 k nejblizSi kolejnici.

Nové budou napojeny a uzemneény i bleskojistky pro obé polarity trolejbusové
trakce na novém stozaru €.9.

5. Prabéh vystavby

Vystavba trakénich stozart, nosné sité s uchycenim vlastniho trolejového
vedeni tramvajové i trolejbusové trakce budou koordinovany s celou stavbou a
budou feSeny projektem organizace vystavby ZOV — Zasady organizace vystavby.

Po vystavbé vSech trakénich stozard v novych mistech bude v tramvajové i
trolejpbusové trakci nutna uplna dvoudenni (napf. vikendova) vyluka provozu pro
instalaci nové nosné sité s trolejovymi zavésy.

Arch.C.: PRO-TZ-5936 list 5/7



6. Prehled vlastnikli dotéenych pozemku a budov

Katastralni uzemi: Privoz

p.p.C. Vlastnik pozemku druh pozemku, vyuZziti Stozar, kabel

T —|

949/1 SMO, svéfena sprava MO ostatni plocha, ostatni |1,2,3,4,5,6,7,8,10,
Moravska Ostrava a Pfivoz komunikace 11,12,13,15

1145 Dopravni podnik Ostrava a.s. ostatni plocha, ostatni | kabel ukolejnéni

komunikace

1146 SMO, svéfena sprava MO ostatni plocha, ostatni |14, kabel ukolejnéni
Moravska Ostrava a Pfivoz komunikace

1149 SMO, svéfena sprava MO ostatni plocha, ostatni |9
Moravska Ostrava a Pfivoz komunikace

7. Kategorizace odpadu

Dle Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 381/2001 vzniknou touto
stavbou tyto odpady:

170101  beton 72m?®
17 04 05 zelezo a ocel 16t
17 05 04 zemina a kameni 104m?3

Veskery odpadni material vznikly touto stavbou bude odvezen na skladku,
kterou si zaijisti zhotovitel. Odpad bude ekologicky zlikvidovan, nebo ulozen na
skladce.

8. Zaver

Veskeré prace musi byt provedeny v souladu s platnymi CSN, Vyhlagkou MD
177/1995 Sb. a dle Zakona o drahach 266/1994 Sb. Montazni navody jednotlivych
komponentl trolejového vedeni jsou dodavkou vyrobce, nebo jsou feSeny v Mistnim
bezpecnostnim pracovnim predpisu - MPBP Dopravniho podniku Ostrava a.s. Pred
uvedenim do provozu je nutno provést revizi dle CSN 33 1500, 33 2000-6-61 a bude
vydan Prukaz zpusobilosti uréeného technického zafizeni.

Po ukonceni stavby bude provedeno geodetické zaméfeni a provozovateli
musi byt pfedana projektova dokumentace dle skuteCného provedeni
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Cely systém trolejového vedeni bude provozovan dle D1 provozniho predpisu
Dopravniho podniku Ostrava a.s. pro provoz draznich kolejovych vozidel, dale dle D2
provozniho pFedpisu Dopravniho podniku Ostrava a.s. pro trolejbusovy provoz a
udrzovan dle Mistnich bezpecénostnich pracovnich predpist - MPBP Dopravniho
podniku Ostrava a.s.

Tato projektova dokumentace byla projednana s provozovatelem.
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