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1. Všeobecně 
 
 Na požadavek investora byla vypracována projektová dokumentace řešící výměnu 
stávajících zdvojených dřevěných oken za nová plastová okna, zasklená izolačním dvojsklem. 
Okna jsou navržena ve stejném tvaru, velikosti a členění jako současná zdvojená dřevěná 
okna, která jsou již v nevyhovujícím stavu na pokraji životnosti. 
 
2. Technický popis stávajícího objektu 
 
2.1. Situování objektu 
 
 Objekt se nachází v centru města Ostravy, v památkové zóně. Přístup k objektu je 
z ulice Matiční, kde má škola vyhrazeno jedno místo k parkování. Další přístup k objektu je 
po domluvě do dvora přes průjezd v budově Gymnázia na ulici Dr. Šmerala. 
 
2.2 Celkový popis objektu 
 
 Objekt ZŠ Matiční 5 je postaven ve zděném podélném nosném systému ve tvaru ,,L“ 
s jednou střední nosnou zdí. 
 Obvodové a střední nosné zdivo je provedeno z cihel plných pálených. Okenní výplně 
otvorů jsou dřevěná zdvojená okna, případně vyplněny  prosvětlovacími sklobetonovými 
tvárnicemi.  
 V průběhu užívání stavby byla ve dvoře provedena přístavba skladu se zádveřím, která 
částečně kryje některá okna. Dále v 1.NP v prostoru tělocvičny byla provedena výměna 6ks 
okenních otvorů za nová plastová s možností ovládání oken z úrovně podlahy (z hygienických 
důvodů). Tato okna v projektu již nebudou měněna. 
 
3. Popis stavebních úprav 

 
3.1 – bourací práce  
 

 V jednotlivých stavebních záběrech (dle denní navážky nových oken) budou stávající 
okna vybourána vč. stávajících venkovních plechových parapetů a stávajících vnitřních 
betonových parapetů. U betonových parapetních desek bude před zahájením výroby oken 
prověřena možnost nebourání těchto desek, s tím že by se ponechaly na místě a nová 
parapetní deska se uložila na ně. U zděných vnitřních parapetů a u ostění a nadpraží oken 
bude v plném rozsahu stáv. omítka oklepána. Demontáž nutno provádět tak, aby došlo k co 
nejmenšímu poškození vnějších špalet. Pod okny jsou osazena otopná tělesa, která budou po 
dobu výměny oken a souvisejících úprav zakryta proti poškození. V hygienických prostorech 
bude stávající úprava parapetů a vnitřních špalet keram. obkladem rovněž vybourána. 
 V 1.NP na severní fasádě u oken v hygienických prostorech nutno předem demontovat 
stáv. ocel. mříže. Mříže budou očištěny, odmaštěny, nově natřeny a po osazeních nových 
oken a zapravení ostění zpětně osazeny. 
 V místě osazených stávajících venkovních reflektorů (2ks) je nutno v ostění osadit 
průchodku pro kabel osvětlení. Kabel touto průchodkou protáhnout a reflektor znovu zapojit. 
 Ve skladu v 1.NP je nutno z ostění vedle okna před započetím bouracích prací provést 
demontáž signalizačního čidla alarmu, aby nedošlo k jeho poškození a následně po osazení 
nového okna čidlo zpětně namontovat. V místnosti sekretariátu je zespodu stáv. parapetu 
veden kabel, který bude nutno demontovat a zpětně namontovat na nový DTD parapet do 
krycí lišty. 



 Součástí PD je vybourání prosvětlovacích sklobetonových tvárnic v 1.PP v prostoru 
šaten, z důvodu špatného stáv. provětrání. Nově budou tvárnice nahrazeny otvíravými okny.
   

3.2 – nový stav  
 

 Stávající již vybourané okenní výplně budou nahrazeny novými plastovými okny 
s termoizolačním dvojsklem, s max. součinitelem prostupu tepla Uw=1,20 W/(m2.K). Dle 
vyjádření Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního architekta vznikly následující dvě 
podmínky: 

1) Nové výplně okenních otvorů budou stejného typu, členění, barevnosti a provedení 
včetně shodných dimenzí okenních profilů jako již měněná okna v tělocvičně 1.NP. 

2) Venkovní parapety oken budou provedeny jako klasický klempířský výrobek. 
 

 Montáž a kotvení oken bude prováděna dle technologických předpisů výrobce oken. 
Venkovní parapety budou nově oplechovány pozinkovanými plechy s polyesterovou úpravou. 
Nová okna, kromě oken na chodbě a ve skladech, budou opatřena vnitřními horizontálními 
žaluziemi. U žaluzií ve všech křídlech nutno zajistit možnost ovládání dosažitelné z úrovně 
podlahy. U tří kusů oken v tělocvičně s výškou parapetu 1950mm nutno spodní křídlo vybavit 
ovládacím zařízením ovladatelné ze země (šňůrkový mechanizmus dle již šesti osazených 
oken v tělocvičně). 
 Nové vnitřní parapety jsou navrženy z voděodolené laminované dřevotřískové desky, 
ukončení s ,,nosem“. V parapetních deskách s velkým přesahem budou osazeny Al. větrací 
mřížky pro cirkulaci teplého vzduchu z otopných těles. Konzolovitě uložené DTD desky 
s přesahem nad 120mm budou podepřeny ocel. ,,JAKL“ profilem. Povrch. úprav JAKLu bude 
komaxit bílé barvy. Sokl nad parapetem (na bočních stranách vnitřního ostění okna)  bude 
natřen, po provedení nových omítek, voděodolným omyvatelným plastickým nátěrem do 
výšky 50mm. U oken na chodbě bude nátěr proveden do původní výšky cca 400mm nad stáv. 
parapet. Stáv. zděné šikmé parapety budou vyrovnány dozdívkou. V hygienických prostorech 
budou provedeny obklady parapetů a ostění keramickým obkladem. Podrobně viz. zpracované 
detaily osazení oken. 
 V místě vybudované přístavby, která svou střešní k-cí zasahuje do prosklení stáv. 
oken, bude provedena dozdívka pomocí porobetonových tvárnic, která rozdělí okno na dvě 
části – 1ks nad střešní k-cí a 1ks pod střešní k-cí s prosvětlením přes přístavbu. Dozdívka 
bude vynesena ocel. překladem z ,,L“ profilů osazených do vysekaných kapes a uložených do 
cement. malty. Napojení stáv. plech. krytiny na novou dozdívku bude řešeno pomocí nového 
oplechování. 
 

3.3 – související práce   
 

 Po provedení výměny oken bude nutno zednicky zapravit poškozená místa vnějšího 
ostění. Předpokládá se cca 5%. Venkovní ostění a nadpraží bude v celé ploše očištěno a nově 
opatřeno penetrací a fasádním nátěrem dle stávající barevnosti fasády.  
 U obvodových stěn bude z vnitřní strany provedena výmalba po výměně oken v celém 
rozsahu dle původní barevnosti. Stáv. olejový voděodolný nátěr, vyskytující se na chodbách 
budovy, bude opraven v nejnutnějším rozsahu, pouze při porušení při bourání stáv. bet. 
parapetů (max.cca 5-10cm) za ostěním. 
 
 
 
2. Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na 
příslušné normy 
  
 Součástí PD je zpracován plán BOZP. 


