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ZŠ MATIČNÍ 5 (BUDOVA NA UL. 30. DUBNA 20) -
VÝMĚNA OKEN, FASÁDA

1:100

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ
1803/8, 729 30 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
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01 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKNA, VČETNĚ VNITŘNÍHO A VENKOVNÍHO PARAPETU

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

02 OKLEPÁNÍ FASÁDNÍ OMÍTKY - MECHANICKY - TZN. OŠKRÁBÁNÍ, OKLEPÁNÍ    

03 ODBORNÁ DEMONTÁŽ SVODŮ

04 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ

05 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ SOKLU

06 ODBORNÁ DEMONTÁŽ OKAPOVÝCH ŽLABŮ

07 ODBORNÁ DEMONTÁŽ HROMOSVODŮ

08 ODSTRANĚNÍ ZASTŘEŠENÍ BOČNÍHO VCHODU, VČ. KONSTRUKCE, KRYCÍCH KAMENNÝCH DESEK,
ODBORNÁ DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ

09 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ŘÍMSY

10 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ OKNA, VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU, MŘÍŽE

11 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU, MŘÍŽE

12 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU

13 ODBORNÉ ODTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ DVEŘÍ, PROSKLENÝCH ČÁSTÍ DVEŘÍ A NADSVĚTLÍKU

14 ODBORNÁ DEMONTÁŽ KRYCÍ ŽALUZIE VENTILÁTORU

15 DEMONTÁŽ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU, PODKLADU TL. 200mm

16 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ STŘECHA - FASÁDA

17 ODBORNÉ ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, VČ. PODKLADNÍ VRSTVY - BEDNĚNÍ

18 ODBORNÁ DEMONTÁŽ PARKET, ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝČÁSTÍ PODKLADNÍCH VRSTEV AŽ NA
HYDROIZOLACI, HYDROIZOLACE SE NESMI PORUŠIT!

19 ODSTRANĚNÍ VDCHODOVÝCH DVEŘÍ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ

20 ODSTRANĚNÍ VPUSTI, POVRCHU VSTUPU A ČÁSTI POVRCHU SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ PRO NOVOU
BETONOVOU DLAŽBU

BOURANÉ KONSTRUKCE A PRVKY BUDOVY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOVY

PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍCH SVODŮ, DLE STAVU VYMĚNIT ZA NOVÉ
ODBORNÁ DEMONTÁŽ CEDULÍ
PŘELOŽKA VEDENÝCH KABELŮ
PŘELOŽKA VĚTRACÍ MŘÍŽKY
PŘELOŽKA SVĚTEL
PŘELOŽKA ROZHLASU
PŘELOŽKA DRŽÁKU NA VLAJKU
ODBORNÁ DEMONTÁŽ MŘÍŽE ANGLICKÝCH DVORKŮ   

- BUDE PROVEDENO CELOPLOŠNÉ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO AKRYLÁTOVÉHO FASÁDNÍHO NÁTĚRU, DUTÁ A
PORUŠENÁ MÍSTA
- PO JÍŽNÍ FASÁDĚ JSOU VEDENY DROBNÉ KABELY, PŘEZKOUMAT JEJICH FUNKČNOST, KABELY VÉST NEJKRATŠÍ
CESTOU PO FASÁDĚ TAK, ABY NENARUŠOVALY VZHLED FASÁDY
- BUDOU ODSTRANĚNY KŘOVINY A NÁLETOVÉ ROSTLINY, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI OBJEKTU
- POŠKOZENÉ ČÁSTI SKLOBETONOVÉ STĚNY BUDOU VYMĚNĚNY ZA NOVÉ
- V OKAPOVÝCH SVODECH SE NACHÁZÍ TOPNÝ KABEL! 
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