Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Oznámení

Vysvětlení zadávacích podmínek

veřejné zakázky s názvem

„Regenerace sídliště Šalamouna 7. etapa a rekonstrukce ul. Zelená – 1. část – BOZP + TDI“

Ev.č. VZ 28/2018/B/S/OIMH/MI

zadávané jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatelem

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení nesrovnalosti v zadávací dokumentaci, kdy v zadávací dokumentaci je v čl. 4 odst. 4.2 uvedena doba realizace stavby dle smlouvy uzavřené se zhotovitelem stavby: 100 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště a v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, je v čl. IV odst. 4.2 Předpokládaná doba realizace Stavby (dle smlouvy uzavřené se zhotovitelem Stavby): 80 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Zadavatel tímto sděluje, že správný údaj je ten uvedený v zadávací dokumentaci. Zadavatel předpokládá, že doba realizace stavby bude 100 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením poskytuje dodavatelům opravený návrh smlouvy. **Dodavatelé ve svých nabídkách předloží návrh smlouvy ve znění tohoto opraveného návrhu.**

V Ostravě dne 27. 6. 2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ