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Ležatá kanalizace  
 
V rámci projektu bude provedena rekonstrukce ležaté svodné kanalizace v objektech. 
Původně byly svody ležaté kanalizace vedeny do dvorů, kde jsou umístěny septiky. Tyto 
septiky budou zrušeny.  
Ve dvoře bude nově umístěna plastová revizní šachtice pr.400 mm , do této šachtice jsou 
nově zaústěny dvorní dešťové svody ze střech objektů. 
Z nově instalovaných šachtic je kanalizace vedena v základech objektů, kde 1,0 m před 
objekty navazuje na rekonstruovanou kanalizační přípojku a je dále  napojena do 
připravených revizních šachet před objektem. Kanalizační přípojka je napojena na novou  
jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, která dále ústí na ústřední ČOV. 
Ležatá splašková kanalizace bude vedena v základech objektu a bude provedena  z trub 
PVC hrdlových, systém KG pro uložení do země, spojovaných na kroužky. Potrubí bude 
osazeno do pískového lože tl. 100 mm a obsypáno pískem 300 mm nad vrch potrubí. Do 
ležaté kanalizace budou nově přímo napojeny veškeré svislé svody v objektu. 
Trasa a hloubka vedení jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace. 
 
Dešťové svody  
Dešťové ve dvorní části objektů budou napojeny na přípojku jednotné kanalizace . Ve 
dvorech budou u jednotlivých domů instalovány plastové revizní šachtice pr.400 mm, které 
budou propojeny s ležatou kanalizací vedenou v základech objektů. Do těchto šachtic budou 
napojeny dešťové svody. Napojení dešťových svodů bude provedeno  z trub PVC hrdlových, 
systém KG DN150 mm pro uložení do země, spojovaných na kroužky. Potrubí bude uloženo 
do pískového lože tl. 100 mm a obsypáno pískem 300 mm nad vrch potrubí. Na každém 
dešťovém svodu bude nově osazen lapač střešních splavenin pro zachycování nečistot. 
Lapač musí být pravidelně kontrolován a čištěn. 
  
Zrušení septik ů 
 
Stávající septiky ve dvoře  velikosti  cca 2,50 x 1,80  hl . cca 2,50 m  budou vyčerpány , 
vyčištěny a desinfikovány a následně zasypány do úrovně terénu. Obvodové stěny septiků 
budou odbourány do hl. 0,6 m pod úroveň terénu , dále bude vybourána vrchní krycí deska  
terén bude následně vyrovnán a upraven. 
Povrch v místě septiků bude následně vyasfaltován . 
 
Bourací práce   
Povrch ve dvoře je částečně tvořen betonovými panely , které budou při provádění 
výkopových prací odstraněny .  
Dále budou prováděny bourací práce uvnitř v suterénech jednotlivých objektů , jedná se o 
částečné vybourání   betonových podlah v místech vedení nové ležaté kanalizace. Jedná se 
vždy o pruh v šířce 0,70 m. Dále budou prováděny výkopy pro vedení kanalizace ve vnitřních 
prostorách šířky 0,60 m, hloubky dle podélného profilu. Podlahy budou pro provedení 
výkopových prací uvedeny do původního stavu . 
 
ZEMNÍ PRÁCE 
    
Zemní práce budou prováděny především na pozemcích, které jsou ve správě    
investora.Povrch je částečně tvořen betonovými panely, částečně je vyasfaltován . Výkopy  
budou prováděny převážně  v hornině   třídy  3 – 70%  a částečně třídy 4 – 30% těžitelnosti. 
Bude proveden výkop šířky 0,9 m a hloubky dle podélného profilu v délce vedení 
kanalizačního potrubí.  
Po provedení kanalizace bude vše uvedeno do původního stavu. 
 
 



 
Před  započetím výkopových  prací  je  nutno požádat  správce sítí   o jejich  
vyty čení.V  případě  křížení  s  jinými  sít ěmi technického   vybavení   je  nutno   
dodržet  odstupové   vzdálenosti  ve   svislém   i vodorovném sm ěru dle ČSN 73 6005. 
 
 
Vliv stavby na životní prost ředí 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu kanalizace uložené v zemi, nepředpokládá se 
zhoršení životního prostředí. Při provozu nebudou produkovány žádné toxické ani jiné látky, 
které by mohly znečistit podzemní či povrchové vody. V rámci realizace stavby budou 
dodržena ustanovení zákona č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech. 
 
Provoz kanalizace nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí, ani na zdravotní podmínky 
v okolí stavby. Při provozu kanalizace nevznikají škodliviny ani odpadní látky, které by bylo 
nutno likvidovat, nedojde k znečištění podzemních vod. 
 
 
Výkopové práce 
 
Výkopové práce se budou provádět v souladu s platnými ČSN a ostatními doplňujícími 
normami a předpisy (ČSN EN 1594). Zemní práce budou spočívat ve výkopech rýhy, ve 
zpětném záhozu rýhy.  
Dodavatel je povinen před zahájením stavebních prací zajistit vytýčení předpokládaných 
inženýrských sítí jejich správci v trase výkopových prací. Před započetím výkopových prací 
musí být zaměstnanci seznámeni s místními podmínkami a upozorněni na výskyt jiných 
podzemních zařízení jako kabely, drenáže, vodovody a podobně. Při práci v blízkosti 
podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit se pokyny příslušných provozovatelů těchto 
vedení. Zemní práce budou v místech křížení a souběhu prováděny ručně. Jakékoliv 
poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno jejich provozovateli a dodavatel 
stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do 
ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní předpisy 
nestanoví jinak. 
Výkopy jakéhokoliv druhu musí směřovat vždy shora dolů, buď ve svahu s odpovídající 
pevností zeminy nebo stupňovitě. Ve výkopu pro propojovací práce musí být zřízeny dva 
výběhy. Podkopávání zeminy a tvoření převislých stěn je zakázáno. Vykopané zeminy se 
musí umísťovat tak, aby na obou stranách výkopu byla volná mezera 50 cm.  
Před započetím práce dalšího dne je každý pracovník povinen se přesvědčit o stavu výkopu, 
zda nehrozí nebezpečí sesutí zeminy a případné závady nejdříve odstranit. Za řádné zakrytí 
nebo ohrazení výkopu a za zřízení řádných přechodů přes výkopy zodpovídá vedoucí stavby 
nebo jím pověřený pracovník.  
 


