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1. VsSeobecné

Obsahem této Casti projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedeni stavby
je projekt ¢asti Ustfedni vytapéni akce ,REKONSTRUKCE BYTOVEHO DOMU UPRKOVA
11/75¢. Jedna se onovou otopnou soustavu, ktera je navrhnuta tak, aby vyhovovala
technologickym pozadavkium soucasné doby s dlrazem na jeji hospodarné provozovani
a hydraulické vyvazeni. Konstrukcni feSeni z hlediska tepelné-technickych vlastnosti stavebnich
konstrukci odpovida CSN 73 0540 &ast 1-4.

2. Vstupni podklady

Podkladem pro zpracovani projektu bylo:

e zadani objednatele

konzultace se zpracovatelem stavebni ¢asti
konzultace se zpracovatelem &asti zdravotechnika
konzultace se zpracovatelem &asti plynoinstalace

Tepelné ztraty byly stanoveny vypoétem v rozsahu dle CSN 06 0210 pro tyto okolnosti:

e nejnizSi venkovni vypoctova teplota te =-15°C
e krajina s normalni intenzitou vétru

e poloha budovy chranéna B=8

e provoz vytapéni pfi nizSich venkovnich teplotach nepferuSovana

o celkova tepelna ztrata objektu je 44,500 W

3. Demontaze

Ve vsech vytapénych mistnostech bytu €. 20 na 4NP, kde se nachazeji stavajici otopna
télesa budou tato télesa zachovana beze zmén v¢. zdroje tepla a rozvodl topné vody.

V ramci této ¢asti projektové dokumentace budou demontovany stavajici zdroje tepla vSech
bytovych jednotek ¢.1 — 19.

Demontaze budou obsahovat:

» demontaz stavebnich prvku, které prekazi nové instalaci
» demontaz stavajicich otopnych téles

Demontaz zafizeni je nutno provadét tak, aby demontované ¢asti bylo mozné odevzdat do
vykupu druhotnych surovin a aby tyto prvky nebyly ekologicky zavadné. Likvidaci odpadu
vzniklych pfi vystavbé zajisti realizaCni firma vybrana ve vybérovém fizeni a ta také bude
garantovat nakladani s odpadem dle zékona &. 185/2001 Sb., coz bude zakotveno v uzaviené
hospodaiské smlouvé. Demontované zafizeni neobsahuje zadné Skodliviny a nevznika tak
zadny nebezpeény odpad. V uvolnénych prostorach budou provedeny stavebni Upravy podle
¢asti projektu stavebni upravy.

Odpady obycejné :

» zafazeni
* zpusob nakladani
+ zpusob zneskodnéni
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17 04 05 Zelezo a ocel (demontované strojni zafizeni)

Odpad vznikne pfi demontazi strojniho zafizeni a potrubi. Odpad bude shromazdovan v
pfistaveném kontejneru a bude nasledné odvezen do sbérny kovového odpadu.

17 01 07 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku
(vybourané zdivo)

Muze vzniknou pfi stavebnich Upravach. Shromazdovan bude v kontejneru. Bude
odvazen na skladku. Do odpadu nesmi byt pfimichavany odpady nebezpecné.

20 03 01 smésny komunalni odpad

Jde o ostatni odpad podobny domovnimu odpadu, ktery bude vznikat v misté stanovisté
organizace stavby a pfi CiSténi prostorld. Shromazdovan bude v kontejneru. Bude pravidelné
odvazen na skladku. Do odpadu nesmi byt pfimichavany odpady nebezpecné. Zafizeni, které
bude demontovano do odpadu bude tfidéno a odpad a separovan tak, aby mohl byt vyuZit jako
druhotna surovina.

4. Navrhovany stav

4.1 Potiebatepla pro vytapéni

Jednotky

Qnmax KW 44,5
1 den h 24
Pocet dni v topném obdobi dni 229
pramérna venkovni teplota °c 4,0
vypod&tova venkovni teplota °c -15
koeficient rezimu vytapéni i 07
(nepreruSované vytapéni) '
4.2 Bilance potieby tepla pro vytapéni

ROCNi POTREBA TEPLA GJ/rok
Vytapéni 392

4.3 Technické reSeni

Jako zdroj tepla na pokryti tepelnych ztrat bytu €. 19 je navrzen nasténny kondenzaéni
plynovy kotel verze turbo s modulovanym tepelnym vykonem 2,1-15,2 kW s adaptivni regulaci
spalovani plynu a vysoce energeticky u€innym kotlovym Cerpadlem tfidy A s plynulou regulaci a
vrstvenym zasobnikem TUV o objektu 100 I.
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Z hlediska vykonu plynového kotle neni prostor s plynovym spotfebiCem plynovou kotelnou
ve smyslu CSN 070703 a Vyhl. §.91/1993 Sb., ani podle CSN 73 0802 &l. 5.3.2 d). Rozvod plynu
a umisténi kotle bude dle TPG 704 01. Jedna se o plynovy spotfebi¢ do 50 kW. Celkovy
instalovany vykon &ini 15,2 kW.

Spotiebi€¢ bude dodan s obé&hovym Cerpadlem topné vody, pojistnym ventilem, zakladni
kotlovou regulaci a nadfazenou regulaci zajistujici, ekvitermni regzulaci, pfipravu TUV. Vstup a
vystup topné vody je situovan ve spodni Casti kotle a je ukon€en zavitem. Na vstupnim potrubi
do kotle je osazen uzaviraci kulovy kohout. Na vystupnim potrubi z kotle je osazen regulacni
ventil.

Cely okruh otopnych téles bytu &€.19 bude provozovan na tepelny spad 70/50°C (pfi
venkovni vypoctové teploté). Potrubi topné vody je vedeno z kotle umisténého v nice v mistnosti
¢. 406, pomoci ocelovych zavitovych trubek do stropu 4.NP, kde se vétvi a je vedeno smérem
k obvodové sténé objektu, u které klesa na uroveri podlahy 4.NP a je dale po obvodové sténé
vedeno k jednotlivym stoupackam a jednotlivym otopnym télesim

Jako otopna télesa na pokryti tepelnych ztrat v jednotlivych vytapénych mistnostech bytu
€.19 jsou navrzena ocelova deskova otopna télesa typu ventil-kompakt se spodnim pravym
(popf. levym) pfipojenim. V prostorach socialniho zafizeni jsou navrZzena koupelnova otopna
télesa zaoblena se spodnim stfedovym pfipojenim. Koupelnova otopna télesa jsou pfipojena
pomoci pfimého termostatického ventilu vyrobce télesa osazeném termostatickou hlavici.

Na rozvody topné vody budou jednotliva télesa pfipojena pomoci pfimych pfipojovacich
Sroubeni pro télesa typu ventil-kompakt, je mozné vyuzit pfipadnému odstaveni otopného télesa.
Integrované termostatické ventily na jednotlivych otopnych télesech, které budou slouZzit
k hydraulickému zaregulovani, budou osazena termostatickymi hlavicemi. Prostor kolem
termostatické hlavice musi zlstat volny, tak aby nebylo omezeno proudéni vzduchu a tim
ovlivnéna funkce termostatu. Kazdé téleso je opatfeno odvzdushovacim ventilem.

Jako otopna télesa na pokryti tepelnych ztrat v jednotlivych vytapénych mistnostech byt
€.1-18 jsou navrzena podokenni plynova topidla o topném vykonu 2,5 kW ve verzi s odvodem
spalin a pfivodu spalovaciho vzduchu pfes obvodovou sténu objektu. Topidla budou vybavena
regulaci teploty termostatem v rozsahu 10-32 °C, pfipojeni na zemni plyn G 1/2" bude na
stavajici rozvod plynu.

4.4 Pojistné zarizeni

Pro danou otopnou soustavu je jako zabezpecovaci zafizeni pouZit pojistny ventil, ktery je
soucasti kotle s oteviracim pretlakem 300kPa. Hlavnim pojistnym prvkem je pojistny ventil.
Vystup pojistného ventilu bude vyveden nad podlahu a ukoneny 100mm nad touto podlahou.

4.5 Expanzni zafizeni

Expanzni zafizeni je provedeno v souladu s pozadavky revidované CSN 06 0830 pro
uzaviené otopné soustavy s tlakovou expanzni nadobou s pryzovou membranou. Vodni objem
systému Vc &ini cca 0,1 m°.

Expanzni objem:
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A+100

=13%G*A
e T A A 100)— (P, +100)

300 +100

Ve =1,3%100 *0,0355
(300 +100)— (120 +100)

V.= 9,6 | — navrhnuta 1x expanzni tlakova nadoba a 10 |
Primér expanzniho potrubi :

D=10+0,6 X on'5 = 12,32 mm — navrhnuto potrubi DN15

Pro danou otopnou soustavu je pouzita 10 litrova expanzni nadoba s membranou, 6 bar,
ktera je soucasti dodavky kotle. Vypoc&et expanzni nadoby byl proveden dle rozsahu revidované
CSN 06 0830.

4.6 Vétrani mistnosti s kotlem, pFivod spalovaciho vzduchu, odvod spalin

Odvod spalin je spalinovou cestou (CSN 73 4210). Koufovod a pfivod spalovaciho vzduchu,
jsou soucasti pfislusenstvi dodavky vyrobce kotle. Jelikoz se jedna o kotel typu turbo (spotfebice
C33x) je pouzito koncentrické vedeni vzduch/spaliny DN60/110 a to pfimo pfes strop mistnosti
¢.406 a dale Sikmou stfechu objektu. Kominovy praduch musi byt vyslovné schvaleny pro teploty
spalin >= 30°C, tak aby byl chranén proti agresivnimu plsobeni kondenzatu vznikajiciho ze
spalin. Pfi umisténi odtahu spalin je nutno pfi jeho pfesném umistovani pfi realizaci stavby plné
respektovat ustanoveni TPG 800 01.

4.7 Potrubi

Pro rozvody jsou pouzity svafované potrubi z ocelovych bezeSvych zavitovych trubek
v dimenzich DN 10 - DN 20 (3/8" — 3/4%) Material potrubi je jakosti 11 353.

DN(mm) DN () D(mm)o 5 t(mmv) dl.(rI]m)o \% (QmSIm) S(rva/m) M(kg/m)
vn. primér | tl. stény | vnitf.pram. Objem prurez Hmotnost

15 1/2 21,40 2,65 16,10 0,2036 0,0672 1,220

20 3/4 26,90 2,65 21,60 0,3664 0,0845 1,580

Svarovani smi provadét jen svaredi s pfislusnou kvalifikaci podle CSN 05 0710 a CSN EN
287 — 1. PFi svafovani musi byt dodrZena ustanoveni pfislusnych CSN pro vyrobu, montaz a
svarovani potrubi. Zména délkoveé roztaZznosti bude vykompenzovana pfirozenou kompenzaci
potrubni trasy. Potrubi je nutno uzemnit.

4.8 Armatury

4.8.1 VSeobecné

Armatury jsou pouzity zavitové. VSechny armatury vyhovuji v provedeni pro jmenovity
tlak PN 0,6 MPa.

301-TZ-2016
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4.8.2 Uzaviraci armatury

Pro ruéni uzavirani prutoku vody v potrubi jsou pouzity kulové uzaviraci kohouty.
Manipulace s nimi je jednoducha (90° otoCeni paky) a jsou provozné spolehlive.

4.8.3 Zpétné armatury

V projektu jsou navrzeny zpétné klapky (soucast zdroje tepla).

4.8.4 Regulaéni armatury smésovaci

Trojcestné sméSovaci ventily s pohonem (soucast zdroje tepla).

4.8.5 Pojistné armatury

Jsou soucasti dodavky zdroje tepla.

4.9 Cerpadla

Pro otopnou soustavu je pouzito Cerpadlo, které je soucasti kotle v€. pfidavna Cerpadla
s elektronickym fizenim otacek pro okruh vytapéni a pfipravy TUV.

5. Ohfev TUV

Ohfev TUV je feSen nepfimo ohfivanym vrstvenym zasobnikovym ohfivacem objemu 100
litrG, ktery je zavésny umistén vedle kotle a je souc€asti dodavky kotle. Ohfev TUV je FeSen
prednostné.

Zasobnik je izolovan polyuretanem. Soucasti zasobnikového ohfivace TUV je termostat,
ktery se nastavi na teplotu 55°C. Potfeba tepla pro ohfev TUV byla stanovena na zaklade
CSN 06 0320 - “Ohfivani uzitkové vody — Navrhovani a projektovani’ adle pozadavek
projektanta ZTI.

6. Uprava vody

Jakost napojované studené vody do kotle musi splfiovat podminky kladené vyrobcem kotlU.
Topny systém je nutné plnit pouze neupravenou vodou a dle pozadavku vyrobcu zdroje tepla.
Odvod kondenzatu bude napojen pfes zapachovou uzavérku difezu v mistnosti €.406 do systému
vnitfni kanalizace.

7. Odvodnéni a odvzdusnéni

Potrubni rozvody budou na vSech nejnizSich mistech dle spadu opatfeny vypoustéci
armaturou (kulovy kohout DN15, PN6). Rovnéz nejvyssi body potrubni trasy budou opatfeny
natrubkem s kulovym kohoutem nebo automatickymi odvzdusfiovacim ventilem. Potrubi budou
vyspadovana, na nejvysSich mistech opatfena odvzduSnénim a na nejnizSich mistech
vypousténim. VeSkera potrubi budou spadovana min. spadem 0,3%. Potrubi u kotle bude
uchyceno pomoci nosnych konzol a Sroubovacich objimek (napf. Konhafik, Hilti). Pred
zprovoznénim otopného systému se doporucCuje chemické &isténi (neni soucasti rozpoctu) nebo
minimalné proplachnuti otopné soustavy.
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8. Hydraulické zaregulovani

Odladéni otopného systému bude probihat hydraulickym zaregulovanim v c&ase
72 hodinového zkuSebniho provozu. Hydraulické zaregulovani otopné soustavy bude provedeno
pomoci zmény prednastaveni jednotlivych termostatickych ventild, které budou osazeny u vSech
otopnych téles.

9. Ochrana proti korozi, izolace, pozarni prostupy

Ochrana ocelového potrubi a pfisluSenstvi je feSena natéry. VSechny teplovodni ocelové
potrubi budou opatfeny 1 x natérem S 2802 + 2x email S 2013 odstin Seda. Znaceni potrubi a
prislugenstvi bude provedeno barevné dle CSN 130072. Proti tepelnym ztratam bude ocelové
potrubi tepelné izolovano trubicemi ze zpénéného polyethylénu s povrchovou Upravou hlinikovou
félii v zavislosti na dimenzi potrubi dle vyhlasky &. 151/ 2000 Sb..

U vSech prostupll izolovaného potrubi vétSi nez DN15 (neizolovaného DN25) hrani¢ni
konstrukci pozarniho Useku se provede tésnéni téchto prostupd realizaci pozarné
bezpeCnostnich zafizeni, tj. opatfenim pozarni prfepazky nebo ucpavky v souladu s
CSN EN 13501.

10. Bezpecnost a hygiena prace

Zaijisténi bezpecnosti pfi vystavbé. Pfi vystavbé potrubi je nutno dodrzovat ustanoveni

CSN 130020 (Potrubi)

CSN 130021 (Potrubi)

Pfi realizaci je nutno dodrzovat vesSkeré predpisy souvisejici s bezpec€nosti prace, zejména
vyhl. €.48/1982 Sb a vyhl. CBU a Naf.vl. & 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale i ptislusné CSN tykajici se
bezpeclnosti prace.

PFi jeho navrhovani byli dodrzené prichodové a prijezdové profily. Potrubi bude dikladné
oznacené. Ku vS8em armaturam bude zajistén fadny pfistup. Jejich obsluha musi byt prikazné
vySkolena. Provoz, obsluha a udrzba se musi Fidit plathymi normami a pfedpisy pro dané
médium a dle provozniho pfedpisu. Montazné prace musi provadét organizace o pfislusném
opravnénim.

11. Zkousky zarizeni

Provadéni, montaz, zkouseni a predavani do provozu musi byt provadéno ve smyslu CSN
383365 a CSN 060310 - vydani leden 1998. Kazdé namontované zafizeni musi byt pred
uvedenim do provozu vyzkouSeno. Pied vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé
zafizeni proplachnuto. Proplachovani se provadi pfi demontovanych vodomérech, méfi€ich tepla
a dalSich zafizeni u kterych by shromazdéné necistoty mohly vést k poskozeni. Proplachnuti se
provadi i u stavajiciho zafizeni / lépe jesté chemické Ccisténi / pfi 24hodinovém provozu
obéhovych cCerpadel, na vSech ktomu urlenych mistech / odkalovaci nadoby, cyklénové
odlu¢ovace, apod. / je nutno pravidelné odkalovat az do uplné Cistého stavu. Pfed uvedenim do
provozu se zabuduji demontované prvky a zafizeni se naplni upravenou vodou. Vyc€isténi a
proplachnuti je soucasti montaze a o jeho provedeni musi byt proveden zapis.
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Druhy zkou$ek jsou:

v' Zkou$ka tésnosti

v' Zkousky provozni
ZkouSky provozni Ize zahdjit pouze po provedené uspédné zkousSce tésnosti. Zkousky tésnosti
se provadi 1,5 nasobkem provozniho pretlaku provozniho média.

Zkousky tésnosti se provadéji pfed provedenim natérli a izolaci. Soustava se naplni vodou,
dokonale odvzdu$ni, upravi se tlak na poZzadovanou hodnotu a celé zafizeni se prohlédne,
pficemz se nesmeéji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlstane napusténa nejméné 6
hodina poté se provede nova prohlidka. Vysledek zkouSky se povazuje za UspéSny , neobjevi
lise pfi této prohlidce netésnosti a nebo neprojevi li se znatelny pokles tlaku. Voda ke zkouSce
t&snosti nesmi byt teplejsi nez 50°C.

Provozni zkousky se déli na zkousky dilatacni a topné. Dilatacni zkousky se provadi tak, Ze se
teplonosna latka ohfeje na nejvysSi pracovni teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu
okolniho vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje . Zjisti-li se pak po podrobné
prohlidce netésnosti je nutno zkousku po provedeni opravy zopakovat. Vysledek zkousky se
zapiSe do stavebniho deniku nebo se provede samostatny zapis. Zkouska se provadi za ucasti
zastupce investora.

Topné zkousky se provadéji za ucelem zjisténi spravné funkce zafizeni. Kontroluje se
zejména:

Spravna funkce armatur

Dosazeni technickych predpokladd projektu

Spravna funkce regulaénich a méficich zafizeni

Spravna funkce zabezpec€ovaciho zafizeni, havarijni funkci a poruchovych signalizaci
Zda instalované zarizeni zajisti poZadované projektové parametry dodavky

Nejvyssi vykon zdrojll tepla — otopné plochy

N N N N N

Zafizeni Ize povazovat za zpUsobilé pro spolehlivy hospodarny provoz a bezpecny provoz
jestlize:

v Splfiuje pozadavky CSN 060310

v' Splfiuje pozadavky CSN 060830

v' Soustava dosahla parametrl prfedepsanych projektem
V prubéhu zkou$ek byla ovéfena funkce automatické regulace, jeji spolehlivost pfi simulovani
vSech provoznich stava.
Béhem topné zkousSky se zaskoli obsluha / o ¢emz se provede zaznam / a v jejim prubéhu se
dodrzuji normalni provozni podminky.

V pribéhu montaze se u smontovaného potrubi kontroluje kompletnost a spravnost montaze,
zejména:
v’ sklony predepsané projektem
v" ulozeni potrubi a jejich rozmisténi, v€etné dotazeni Sroubl nebo Uplnosti montaznich
svarl
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v' vzdalenost potrubi od stén a konstrukci s ohledem na dilatace a prfedepsanou tloustku
tepelné izolace

v'u armatur smér toku, jejich umisténi, jejich ovladani

v dotazeni pfirubovych spojl

v zapojeni pfislusenstvi potrubi ( vypousténi, odvzdusnéni )

v' kompletnost povrchovych Uprav ( Cisténi, natéry,pfi vice natérech kazdy odstin jinou
barvou )

v Uplnost pfedepsaného znaceni svaru

Pfed komplexnim vyzkouSenim se provede kontrola pravodni dokumentace o
individualnim vyzkousSeni, kontrola provedeni tepelné sité jako celku z hlediska provadécich
projektu, kontrola dokladll o proplachovani nebo profukovani potrubi v€éetné provedeni predpéti,
revize a repase armatur a pod.

V pfipadé uspésnosti vdech dil€ich zkousek ( tlakova i dilataéni zkouska ) a komplexnich
zkousSek Ize dilo odevzdat a prevzit provozovatelem. Odevzdani a prevzeti se fidi ustanovenim
hospodarského zakoniku.

Komplexni vyzkou$eni systému Ize zapodit tehdy, je-li zcela dokonéena montaz zafizeni
a probéhly-li vSechny prabézné kontroly, dané smlouvou mezi investorem a dodavatelem

Nestanovi-li smlouva o montazi dila jinak, doporuCujeme, aby pFed zapocetim
komplexnich zkou$ek byla hlavnim dodavatelem urCena komise, ktera bude pfitomna témto
zkouskam a jejiz vyjadfeni pfijmou jako zavazné v8echny dotéené strany. Zkousky se provadéji
za ucasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a projektanta.

O vSech zkouSkach bude veden dodavatelem pisemny zaznam, ktery bude obsahovat:
v’ struény popis zkousky
v vysledek zkousky
v'datum zkousky
v podpisy dodavatele a odbératele

Zjisti-li se v pribéhu zkousek zavady je nutno zkousky opakovat.
Pro komplexni provoz bude zafizeni uvolnéno az po protokolarnim dokladovani vSech zkousek.

11.1 Uvedeni do provozu

Dokumentace pifedavana jako souc€ast dodavky tepelné sité tj. vykresy skuteéného provedeni se
zakotovanim umisténi vSech hlavnich soucasti navic obsahuje:

v" Dokumentaci o pouzitém materialu
Denik o prub&hu montaznich praci
Protokoly o zkouskach
Protokoly o provedeném proplachovani, resp. profukovani potrubi tepelnych siti
Provozni pfedpisy

v Predpisy pro udrzbu a provadéni oprav
Pfed uvedenim do zkuSebniho provozu bude provedena kontrola namontovaného zafizeni a zda
probéhly uspésné vSechny pfedepsané zkousky. V pfipadé uspédnych zkousek bude zafizeni
uvedeno do zkuSebniho provozu, béhem kterého bude provedeno odzkou$eni a nastaveni
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regulacni techniky v€etné nasimulovani vSech variant havarijnich stavl. V pribéhu zkusSebniho
provozu bude provedeno zauéeni obsluhy.

12. Zaver

Projektova dokumentace je provedena v souladu s Vyhl. & 193/2007 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti uéinnosti uZiti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné
energie.

Kazda provadéna rekonstrukce obsahuje riziko toho, ze dodate¢né, az pfi vlastni rekonstrukci
budou zjidtény dodateéné okolnosti, jenz nejsou nikde podchyceny a mohou rekonstrukci
podstatné zménit. Tuto nepfiznivou skuteCnost nelze vyloucit i pfi nejvétsi mozné peclivosti. Z
téchto divodl je nutno u kazdé rekonstrukce nutno uvazovat s €astkou na nepredvidané
naklady. Nedilnou soucasti dokumentace je jeji vykresova Cast!
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