TEXTOVA CAST STRANKA 1
6.3.2017

A  Privodni zprava

A.1 Identifikaéni ddaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) ndzev stavby : REKONSTRUKCE BYTOVEHO DOMU UPRKOVA 11/75
b) misto stavby : pst.&.1015, k. PRIVOZ, BYTOVY DUM &.p.75, ULICE UPRKOVA 11/75
c) predmét dokumentace : BUDOVA PRO BYDLENE

A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi :

STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ, Dr. E.BENESE 555, 72729
MORAVKA OSTRAVA, IC : 00845451
ZASTOUPENY: ING. JIRIM VOZNAKEM, VEDOUCIM ODBORU INVESTIC A MISTNIHO HOSPODARSTVL

A.1.3 Udaie o zpracovateli dokumentace

ING. EDVIN BARTOS, IC: 12131385, SADOVA 2648/16, 702 00 OSTRAVA-MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ, CKAIT
1101574 , TEL: +420 606727768, E-MAIL : projekty.dozory@gmail.com

A.2 Udaje o vstupnich podkladech
PROHLIDKA A ZAMERENT MISTA STAVBY. POUZITE POMUCKY : FOTOAPARAT, DREVENY SKLADACE METR, LASEROVY
DALKOMER

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah reSeného Uzemi; zastavéné / nezastavéné Uzemi,

STAVAJIcT BYTOVY DUM SE NACHAZT v UZEMI, KTERE JE UZEMNIM PLANEM OBCE OSTRAVA VYMEZENO JAKO
ZASTAVENE UZEMI

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

UZEMI MA DLE UZEMNIHO PLANU VYUZITT JAKO ZONA PRO BYDLENT.

¢) udaje o zvla$tni ochrané uzemi (pamdtkové Gzemi, chrdnéné prirodni Uizemi, zdplavové dzemi
apod.),

NEVYSKYTUJT SE

d) udaje o odtokovych pomérech
NEREST SE

e) Udaje o souladu s dzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Uzemniho pldnovani,

ZAMEREM STAVEBNIKA JE PROVEST STAVEBNT UPRAVY DOMU REVITALIZACNIHO CHARAKTERU, VEDOUCT KE
SNIZENI SPOTREB ENERGIT A PRODLOUZENL ZIVOTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCT A KE ZVYSENT UROVNE
BYDLENI. STAVEBNIMI UPRAVAMI NEDOJDE KE ZMENE UCELU UZIVANE STAVBY. TENTO ZAMER JE V SOULADU
S UZEMNIM PLANEM MESTA OSTRAVA.

f) dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti Gzemi,

POZADAVKY VYPLYVAJICT Z VYHLASKY &.501/2006 Sb. O OBECNYCH POZADAVCICH NA VYUZITE UZEME BUDOU
DODRZENY :

> § 24e Stavenisté

STAVENISTE BUDE VYBAVENO PRISTUPOVYMI TRASAMI PRO DOPRAVU MATERIALU Z ULICE UPRKOVA

STAVENISTE BUDE UVNITR OBJEKTU. POKUD DODAVATEL VYUZIJE MOZNOST SKLADOVANT MATERTALU VE DVORNI
CASTI OBJEKTU, BUDE TATO CAST STAVENISTE OPLOCENA.
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STAVEBNI PRACE NA FASADE BUDOU PROVADENY Z LESENT TOTO VYZADUJE ZABOR SOUSEDNICH CHODNIKU A
ZPEVNENYCH PLOCH VZDALENOSTI MIN.2m OD OBVODU BUDOVY.

V RAMCI STAVENISTE NEBUDOU UMISTOVANY DOCASNE STAVBY ZARIZENT STAVENISTE. ZNESKODNENT
ODPADNICH VOD PRO UCELY STAVBY BUDE ZAJISTENO MOBILNIM ZARIZENIM WC. ODVODNENT DESTOVE VODY ZE
STAVENISTE SE NEREST.

STAVAJICT PODZEMNT ELEKTRICKE SITE, STTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACE, PLYNOVOD, VODOVOD A
KANALIZACE V PROSTORU STAVENISTE BUDOU POLOHOVE ZAMERENY A VYTYCENY PRED ZAHATENIM STAVBY.

g) Udaje o splnéni poZadavki dotéenych orgdni,

> stanovisko CEZ DISTRIBUCE, a.s.: ¢&. 1090845588

PODMINKY 1-5 - Je rutno respektovat vsechny normy, které maji vztah k zarizeni CEZ Distribuce a.s.(Zdk 458/20005b. v
platném znéni, CSN736005, PNE33 3302 atd ). Je nutno respektovat stdvajici ochrannd pdsma stdvajiciho kabelového vedeni
NNO,4kV , venkovniho vedeni NN 0,4kV , které jsou v majetku CEZ Distribuce. Pri &innosti v blizkosti venkovniho vedeni NN
(dokV), které neni chrdnéno o.p. je nutno dodret vzddlenosti dané CSN EN 50110-1 ed.3. Stdvajici pripojka NN do objektu
zistane nedotcena a bude zachovdn prostor pro manipulaci v HDS.

SPLNENT ZAJISTE DODAVATEL STAVBY V PRUBEHU REALIZACE STAVBY

PODMINKA 6 - Pokud realizace stavby vyvold posunuti pripojkové skiiné NN, je nutné poZddat o prelozku distribuéniho
zafizen....

REALIZACE STAVBY TAKOVOU UPRAVU NEVYZADUJE .

> stanovisko Cetin a.s. : €. 779916/16

SPLNENT VSEOBECNYCH PODMENEK OCHRANY ZAJISTE DODAVATEL STAVBY V PRUBEHU REALIZACE STAVBY.

> stanovisko GasNet, s.r.o. : ¢. 5001426644

PODMINKA 1 - Pred zacdtkem praci musi byt stdvajici plynovodni pripojka (vé. H.U.P,méreni..) zabezpecena proti poskozeni,
zplisob ochrany plyndrenského zarizeni navrhuje projektant stavby.

PROJEKTANT NAVRHUJE, ABY DODAVATEL STAVBY PRED ZAHATENIM PRACE ZATISTIL VYTYCENE TRASY
PLYNOVODNZ PRIPOTKY A UMISTIL SVISLE STOJKY LESENE MIMO TUTO TRASU. DODAVATEL ZABEZPECT SKRENKU
HUP S REGULATOREM PROTI MANIPULACT S JETEM VYBAVENIM V PROBEHU STAVEBNICH PRACE.

PODMINKY 2,345 - Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pdsmu STL plynovedni pripojky providéna deponie zeminy,
stavebniho materidlu a nebude zde umistovdno zarizeni stavenisté. Pri realizaci stavby je nutno dodrZovat veskerd pravidla
stanovend pro prdce v ochranném pdsmu plyndrenského zarizeni . Zemni popr. bouraci, stavebni prdce v prostoru ochranného
pdsma STL plynovodni pripajky budou provddény vyhradné rucné. V ochranném pdsmu STL plynovodni pripojky nebudou
umistovdny Zddné nadzemni stavby.

SPLNENT ZAJISTE DODAVATEL STAVBY V PRUBEHU REALIZACE STAVBY

PODMINKA 6 - Pokud realizace stavby vyvold vyskovou nebo smérovou dpravu trasy plyndrenského zafizeni, bude toto
posuzovdno jako preloZka, niklady budou hrazeny investorem stavby.

REALIZACE STAVBY TAKOVOU UPRAVU NEVYZADUJE .

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni,

NEVYSKYTUJT SE

i) seznam souvisejicich a podmifiujicich investic,

NEVYSKYTUJT SE

j) seznam dotlenych pozemki a staveb podle katastru nemovitosti.

STAVEBNE UPRAVY BUDOU PROVEDENY NA STAVBE & p 75, KTERA JE SOUCASTE POZEMKU TSOU UMISTENY NA p.st.&.
1015 V k.i. PRIVOZ .

VLASTNIKEM STAVEB JE STAVEBNIK, STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A
PRIVOZ, PROKESOVO NAMESTT 8, 72729 MORAVKA OSTRAVA.

SOUSEDNI POZEMKY p.&. 452/1, p.£.452/29, p.£.452/30 V k.i. PRIVOZ, TSOU VE VLASTNICTVI STATUTARNIHO MESTA
OSTRAVY, MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ, PROKESOVO NAMESTT 8, 72729 MORAVKA OSTRAVA.
SOUSEDNZE POZEMKY p.&.st.863 A p.&.452/20, k.. PREVOZ TSOU VE VLASTNICTVI KAMILA VIERTIGROCHA, BRONZOVA
1621/17, SLEZSKA OSTRAVA, 71000 OSTRAVA.

SOUSEDNI POZEMEK p p.¢.452/25, k.. PRIVOZ JE VE VLASTNICTVE BISCO s.r.o., ROVNA 964/18, 70200 OSTRAVA -
PRIVOZ A DRUZAM , v.d., NA MLYNICI 108/52A, 70200 OSTRAVA-PRIVOZ
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Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby,

JEDNA SE O STAVEBNT UPRAVY STAVATICT STAVBY BYTOVEHO DOMU
b) uéel uzZivani stavby,

STAVBA JE VYUZIVANA PRO BYDLENE. V SOUCASNE DOBE JE V OBJEKTU BYTOVEHO DOMU CELKEM 20 BYTOVYCH
JEDNOTEK. V 1-3 PATRE SE NACHAZT VZDY 6 BYTOVYCH JEDNOTEK A VE 4.NP 2 BYTOVE JEDNOTKY. V SUTERENU
JSOU SKLEPNI MISTNOSTL.

UCEL UZIVANT SE STAVEBNIMI UPRAVAMI NEMENT.

c) trvald nebo doasna stavba,

JEDNA SE O TRVALOU STAVBU .

d) ddaje o zvld$tni ochrané stavby podle jinych predpist (kulturni pamdtka apod.),
STAVBA NENT KULTURNE PAMATKOU A NENE CHRANENA PODLE JINYCH PREDPISU

e) Udaje o dodrzeni technickych poZadavkii na stavby a obecnych technickych poZadavki
zabezpedujicich bezbariérové uzivdni stavby,

PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE VYPRACOVANA ZETMENA V SOULADU S VYHLASKOU . ¢.268/2009 Sb. O
TECHNICKYCH POZADAVCICH NA STAVBY .

> USTANOVENT §9 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

STAVBA A JEJT JEDNOTLIVE KONSTRUKCE JSOU NAVRZENY V SOULADU S POZADAVKY NA MECHANICKOU
ODOLNOST A STABILITU A V SOULADU S NORMOVYMI POZADAVKY.

STAVBA SE NENACHAZT V ZAPLAVOVEM UZEMI ANI V UZEME V DOSAHU UCINKO HLUBINNEHO DOBYVANL.

> USTANOVENT §10 VSEOBECNE POZADAVKY NA OCHRANU ZDRAVI ZDRAVYCH ZIVOTNiICH PODMINEK A
ZIVOTNIHO PROSTREDT

V BUDOVE NENT NAVRZENO ZARTZENI, KTERE BY UVOLNOVALO LATKY NEBEZPECNE ZDRAVL.

PRITOMNOST NEBEZPECNYCH CASTIC V OVZDUST ZPUSOBENA JINYMI ZNECISTOVATELT SE NEDA NAVRHOVANOU
STAVBOU OMEZIT ANI VYLOUCIT. STAVBA BUDE CHRANENA PROTI NEGATIVNIMU PUSOBENI VODY.

> USTANOVENT §16 odst.1 a3 3 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

STAVEBNI UPRAVY JSOU NAVRZENY TAK, ABY TEPELNE-TECHNICKE VLASTNOSTI REVITALIZOVANYCH KONSTRUKCE
STAVBY ODPOVIDALY MIN. DOPORUCENYM POZADAVKUM CSN 730540.

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA - U (W*m?/K)

KONSTRUKCE —— ——
NAVRZENA HODNOTA | POZAD. €SN 730540-2/Z1

SVISLE OBVODOVE KONSTRUKCE

W1, Wib- CIHLA 300 nebo 450mm-+TI - EPS (MW) 160mm min.0,22 0,30

W2 - CTHLA 300 n. 450mm+TI - MW 100mm min.0,29

STROPNT KONSTRUKCE NAD 1.PP 033 075

C3 - TI - EPS(MV)100mm

STROPNT KONSTRUKCE NAD 4.NP 028 03

F2 - TI - EPS(MV)200mm ' '

STRESNI KONSTRUKCE NAD 4.NP 017 024

C4 - T -MV 280mm

OKENNI OTVORY 11 15

DVERNI OTVORY 1,2 (1,4) 17

STRESNI OKNA 14 15

TI-TEPELNA IZOLACE, EPS-PENOVY POLYSTYREN MV-MINERALNT VLNA

> USTANOVENT §19 STENY A PRICKY

VNEJSI OBVODOVE STENY, DOPLNENE O TEPELNOU IZOLACI (3=0,039W/mK), TL. 160mm SPLNUJT NORMOVE

POZADAVKY NA TEPELNE-TECHNICKE VLASTNOSTI PRI PROSTUPU TEPLA (SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA VNEJST

U=0,22(W/m?K)), PROSTUPU VODNZ PARY (DIFUZNE ODPOR Rd= 65,5 (10 9m/s)) A VZDUCHU KONSTRUKCEMI .
ING.EDVIN BARTOS
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OBVODOVE STENY, DOPLNENE O TEPELNOU IZOLACT (3=0,034W/mK), TL. 100mm SPLNUJT NORMOVE POZADAVKY NA
TEPELNE-TECHNICKE VLASTNOSTI PRI PROSTUPU TEPLA (SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,29(W/m?K)), PROSTUPU
VODNI PARY (DIFUZNI ODPOR Rd= 65,5 (10 9m/s)) A VZDUCHU KONSTRUKCEMI .

HODNOTY BYLY OVERENY ZPUSOBEM DLE CSN 730540-4, TEPLOTNE PASMO 1, INT. TEPLOTA 20°C, VLHKOST 60% (V
KONSTRUKCI NEBYLA ZJISTENA ZADNA KONDENZACE).

> USTANOVENT §21 PODLAHY, POVRCHY STEN A STROPU

STROPNT KONSTRUKCE NAD 1.PP, DOPLNENA O IZOLACT (3=0,039W/mK), 1. 100mm SPLNUJE NORMOVE POZADAVKY NA
TEPELNE-TECHNICKE VLASTNOSTI V USTALENEM I NEUSTALENEM TEPLOTNIM STAVU. HODNOTY BYLY OVERENY
ZPUSOBEM DLE €SN 730540-4.

STROPNT KONSTRUKCE NAD 4.NP, DOPLNENA O IZOLACT (3=0,039W/mK), tl. 200mm SPLNUJE NORMOVE POZADAVKY
NA TEPELNE-TECHNICKE VLASTNOSTI V USTALENEM I NEUSTALENEM TEPLOTNIM STAVU. HODNOTY BYLY OVERENY
ZPUSOBEM DLE CSN 730540-4.

POVRCHY PODLAH NA BALKONECH BUDOU SPLNIOVAT POZADAVEK NA UHEL KLUZU minR9 .

POVRCHY NENI POTREBA UPRAVOVAT S OHLEDEM NA PRIPADNOU MANIPULACT S LATKAMI OHROZUJICIMI JAKOST
VOD NEBO NEBEZPECT VYBUCHU PRACHU.

> USTANOVENI §24 odst.1 a3 7 KOMINY A KOUROVODY

KOUROVOD PLYNOVEHO KOTLE (BYT ¢.19) BUDE ZATISTOVAT PRIVOD VZDUCHU A ODVOD SPALIN DO VOLNEHO
OVZDUST. PRI REALIZACI BUDE POSTUPOVANO DLE TPG 800 01. BEZPECNOST SPALINOVYCH CEST BUDE POTVRZENA
REVIZNI ZPRAVOU (PRED UVEDENIM DO PROVOZU).

> USTANOVENT §25 odst.1 ai 4 STRECHY

STRESNT KONSTRUKCE DOPLNENA O IZOLACI Z MINERALNI VLNY V PODHLEDU POD STRESNE KONSTRUKCE Vv
CELKOVE +t1. min.280mm SPLNUJE NORMOVE POZADAVKY NA TEPELNE-TECHNICKE VLASTNOSTI PRI PROSTUPU TEPLA ,
PROSTUPU VODNI PARY A VZDUCHU KONSTRUKCEMI . HODNOTY BYLY OVERENY ZPUSOBEM DLE SN 730540-4,
TEPLOTNI PASMO 1, INT. TEPLOTA 20°C, VLHKOST 60% (V KONSTRUKCI NEBYLA ZJISTENA ZADNA KONDENZACE).

> USTANOVENT §26 VYPLNE OTVORU

NOVA OKNA BUDOU SPLNIOVAT POZADAVKY NA TUHOST, ODOLNOST ZATIZENT VLASTNI HMOTNOSTE A VETREM I
PRI OTEVRENE POLOZE KRIDLA NA TEPELNE-TECHNICKE VLASTNOSTI, AKUSTICKE VLASTNOSTI (soutinitel prostupu
tepla min. Uw = 1,1 W/(m2K) dle CSN 730540-2 , priivzdusnost 113 dle CSN EN 12207, vodotésnost 1i.8A DLE ¢SN EN 12208 a
odolnost proti zatiZeni vétrem 1¥.B5, vzduchovd neprizvuénost 32dB)

NOVE DVERE BUDOU SPLNOVAT POZADAVKY NA TUHOST, ODOLNOST ZATIZENT VLASTNI HMOTNOSTT A VETREM ,
NA TEPELNE-TECHNICKE VLASTNOSTI, AKUSTICKE VLASTNOSTI (soulinitel prostupu tepla min. Uw = 1,4 W/(m2K) dle
€SN 730540-2 , privzdudnost 1.3 dle CSN EN 12207, vodotésnost t7.8A DLE CSN EN 12208 a odolnost proti zatizeni vétrem
1#.B5, vzduchovd neprlizvuénost 32dB)

OKENNT PARAPETY NA SCHODISTI BUDOU VYSOKE NEJMENE 850mm.VSTUPNT DVERE DO BYTOVYCH JEDNOTEK
BUDOU MIT SIRKU 900mm, OBTEKT SE NACHAZT V ZONE KDE NEJSOU PREKROCENY HYGIENICKE LIMITY HLUKU .

> USTANOVENT §27 ZABRADLI

ZABRADLT NA BALKONECH BUDE MIT MINIMALNE VYSKU 1000mm NAD UROVNT PODLAHY BALKONU.

> USTANOVENT §31 PREDSAZENE CASTI STAVEB

PODLAHY BALKONU (PAVLACT) BUDOU MIT VODOTESNOU A PROTISKLUZNOU POVRCHOVOU UPRAVU DLE CSN. BUDE Z
NICH ZABEZPECEN ODVOD SRAZKOVE VODY.

f) ddaje o dodrZeni poZadavki dotéenych orgdnii a poZadavki , vyplyvajicich z jinych prdvnich
predpisd

UVEDENO V ODSTAVCT A.3g)

g) seznam vyjimek a tlevovych reSeni

NEVYSKYTUJT SE

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, poéet

funkénich jednotek a jejich velikosti, poet uZivatell / pracovnikii apod.),

ZASTAVENA PLOCHA OBJEKTU 341,63m?

OBESTAVENY PROSTOR BUDOVY 5466,08m°

POCET BYTU : 20

ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR OBJEKTU SE NEMENT.

ING.EDVIN BARTOS
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PLOCHA JEDNOTLIVYCH BYTOVYCH JEDNOTEK NEBUDE ZMENENA. POCET BYTU SE NEMENT. POCET UZIVATELU
BYTOVYCH JEDNOTEK SE NEMENT.

i) zdkladni bilance stavby (potreby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, trida energetické ndroénosti budov

apod.),

NAVRHOVANYMI STAVEBNIMI UPRAVAMI SE ZMENI SPOTREBA TEPLA NA VYTAPENT OBJEKTU. POTREBA ENERGIE
NA VYTAPENI OBJEKTU BUDE 97,6 MWh/rok.

MNOZSTVI DESTOVYCH VOD, PRODUKOVANE MNOZSTVE SPLASKOVYCH VOD,0DPADU A EMISE SE NEMENT .
BUDOVA BUDE PO PROVEDENT STAVEBNICH UPRAV ZARAZENA DO TR. B (MERNA HODNOTA CELKOVE DODANE
ENERGIE BUDE 152kWh(m?/rok).

PREDPOKLADANA ROCNT POTREBA PITNE VODY A MNOZSTVE SPLASKOVYCH VOD : 1470m*/rok.

PROMERNA DENNE POTREBA VODY A MNOZSTVE SPLASKOVYCH VOD: 4,03me/DEN.

MAXIMALNI DENNI POTREBA VODY : 5,44 m%/DEN.

MAXIMALNI HODINOVA POTREBA VODY DLE €SN 736655 Qh = 0,063 I/s.

ROCNT SPOTREBA ZEMNIHO PLYNU, NA VYTAPENT 15000 m?®, NA VARENT 900 m*

CELKOVE TEPELNE ZTRATY OBJEKTU 44 5kW

POTREBA TEPLA NA VYTAPENT 392 6J/rok

ENERGETICKA BILANCE INSTALOVANE SPOTREBY EL. ENERGIE : Pi 162,8 kW

SOUDOBOST p -0,35, MAXIMUM SOUDOBEHO PRIKONU Ps 57kW

J) zdkladni predpoklady vystavby (Easové ldaje o realizaci stavby, etapizace),
LHOTA PRO VYSTAVBU SE ODHADUJE NA 3-4 MESECE
k) orientaéni ndklady stavby.

10.000.000,- K¢ BEZ DPH

Clenéni stavby na objekty a technologickd zaFizeni

STAVBA NENI CLENENA NA STAVEBNI OBJEKTY .

Souhrnné technicka zprava

Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,

DOTCENA STAVBA SE NACHAZE NA ROVINATEM POZEMKU V ZASTAVENEM UZEMT OBCE MEZI ULICEMI PALACKE’HQ,
UPRKOVA A ROVNA. HLAVNT VSTUP DO OBJEKTU JE ORIENTOVAN NA ULICT UPRKOVA A JE DOSTUPNY PO VEREJNE
KOMUNIKACTL.

b) vyéet a zdvéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné-historicky priizkum

BYLA PROVEDENA PROHLIDKA STAVBY A SONDA DO STRESNI KONSTRUKCE
GEOLOGIGKY PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE-HISTORICKY PRUZKUM NEBYLY PROVADENY.

VYSLEDKY SONDY DO STRESNE KONSTRUKCE :
e ROZSAH HODNOCENI
UCELEM HODNOCENT STAVAJICIHO STAVU STRESNIHO PLASTE STAVEBNIHO OBJEKTU BYLO ZJISTENI JEJIHO
AKTUALNIHO STAVU Z HLEDISKA POZADAVKU, KTERE JSOU KLADENY NA FUNKCNT STRESNT PLAST A SOUVISETicE
KONSTRUKCE.
DNE 16.11.2016 BYLA PROVEDENA SONDA DO STRESNE KONSTRUKCE VYSE UVEDENEHO OBJEKTU.
SONDA BYLA PROVEDENA V MISTE VNITRNIHO OSTENI STRESNIHO OKNA A V PLOSE PODHLEDU
o UDAJE 0 SOUCASNEM STAVU
SKLADBA STRESNIHO PLASTE NAD OBYTNOU CASTI JE NASLEDUJICT :
PLECHOVA KRYTINA Imm
PODKLADNI LEPENKOVY PAS 2mm

ING.EDVIN BARTOS
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BEDNENT Z DESEK 25mm

KONSTRUKCE KROVU (KROKVE) 160mm

PROSTOR V PROSTORU KROKVT JE VYPLNEN MINERALNI VATOU (PREDPOKLAD JEJT TL.140mm (VATA NEVYPLNUJE
CELY PROSTOR).

LEPENKOVY PAS 1mm

BEDNENT Z DESEK 25mm

SADROKARTONOVE DESKY 12 5mm

o  HODNOCENI
ZITSTENE NEDOSTATKY KONSTRUKCE NA ZAKLADE POSOUZENT MATERIALOVE SKLADBY A STAVEBNIHO RESENT:
HLAVNIM NEDOSTATKEM STAVAJICT SKLADBY STRESNIHO PLASTE JE CHYBEJICT VRSTVA PRO ODVETRANE
PROSTORU NAD TEPELNOU IZOLACT RESP. POD STRESNI KRYTINOU.
R{\M OKNA NENI NAPOJEN NA VRSTVU, KTERA BY MELA VE SKLADBE TVORIT FUNKCI PAROZABRANY (LEPENKOVY
PAS)
OTOPNA TELESA NEJSOU UMISTENY PRIMO POD STRESNIMI OKNY
PRES VYSE UVEDENE NEDOSTATKY , NEBYLY ZJISTENY VIDITELNE ZNAMKY PORUCHY KONSTRUKCE.
POUZE RAMY STRESNICH OKEN JSOU POSKOZENY STEKANIM ZKONDENZOVANE VODY.

o STAVEBNE TECHNICKE POSOUZENE VYPOGTEM DLE €SN 730540:
TEPELNY ODPOR SKLADBY STRESNIHO PLASTE JE NEDOSTATECNY Z POHLEDU NOREM PLATNYCH V SOUCASNE DOBE.
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA JE U=0,329 W/(m?*K), NORMOU POZADOVANA HODNOTA JE U=0,24 W/(m?*K) A
NORMOU DOPORUCENA HODNOTA U=0,16 W/(m?*K).
ROCNT MNOZSTVE ZKONDENZOVANE PARY V KONSTRUKCT JE 0,216kg/m2, PRICEMZ MAXIMUM POVOLENE NORMOU
JE 0,100kg/m2.
KE KONDENZACT DOCHAZT V KONSTRUKCI OD LISTOPADU, NEJVETSE NARUST VLHKOSTI JE V PROSINCI. POVOLENE
MNOZSTVI VODY V KONSTRUKCI JE PREKROCENO V UNORU. MAXIMA VLHKOSTI JE DOSAZENO V BREZNU . POTE
DOCHAZT K ODPAROVANI VODY Z KONSTRUKCE A V SRPNU JE DOSAZENO JEJIHO VYSUSENL.
V OBLASTI , KDE DOCHAZT KE KONDENZACT SE NACHAZT TEPELNA IZOLACE A NOSNA KONSTRUKCE KROVU ZE
DREVA.
V OBDOBI, KDY JE KONSTRUKCE NASYCENA VODOU DOJDE U MINERALNI VATY KE ZTRATE IZOLACNICH
VLASTNOSTT (COZ ZNAMENA ZE KONSTRUKCE NEDOSAHUJE ANI VYSE UVEDENYCH HODNOST SOUCINITELE
PROSTUPU TEPLA).
ZAVAZNETST JE, ZE PRETOMNOSTE NADMERNEHO MNOZSTVE VODY V KONSTRUKCI MUZE DOJIT K POSTUPNE
DESTRUKCI DREVENE NOSNE KONSTRUKCE A K JETIMU ZNEHODNOCENT NAPADENT PLESNI NEBO DREVOKAZNYMI
HOUBAMI A ZTRATE STATICKYCH VLASTNOSTT.
PRESTO, ZE V MISTE PROVEDENE SONDY NEBYLY ZTISTENY ZADNE ZAVAZNE PORUCHY MATERIALU, JE NUTNO
POVAZOVAT STAVAJICT SKLADBU STRESNIHO PLASTE ZA RIZIKOVOU.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma,

INZENYRSKE STAVBY V OKOLT OBJEKTU MAJE STANOVENA OCHRANNA PASMA. VODOVOD , KANALIZACE ,
PLYNOVOD A VEDENT SEK 1,5m, PODZEMNI KABELOVE VEDENT 1,0m PUDORYSNE NA KAZDOU STRANU VEDENE. v
TECHTO PROSTORECH NEBUDE UMISTOVANO ZARIZENT STAVENISTE, SKLADKY MATERIALU A ZEMINY.

HLOUBKA ULOZENT SITT BY MELA BYT DOSTACUJICT, ABY NEDOSLO PRI PROVADENT PRACT KE KOLIZI S TEMITO
SITEMI. U KABELOVYCH ROZVODU SILNOPROUDU A SLABOPROUDO TOTO OVSEM NENI VYLOUCENO. DODAVETEL JE
POVINEN ZAJISTIT SI PRED PROVADENIM PRACT VYTYCENT VSECH INZENYRSKYCH SITE V OKOLE OBJEKTU A DBAT
POZADAVKY SPRAVCU SITT K JEJICH OCHRANE.

d) poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

STAVBA SE NENACHAZT V ZAPLAVOVEM UZEME ANI NA PODDOLOVANEM UZEMT.
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

STAVBA A JEJT PROVOZ NEZHORST ZIVOTNI PROSTREDI V JEJIM OKOLE A NENARUST PRIRODU, €T KRAJINU.
NEBUDOU OVLIVNENY VODNI POMERY VODNIHO TOKU. ODPADY BUDOU LIKVIDOVANY DLE PREDPISU. NEBUDE
NARUSENO OVZDUST V OKOLT. PRI VYSTAVBE BUDOU POUZITY POUZE ATESTOVANE A CERTIFIKOVANE VYROBKY.
DOKONCENA STAVBA NEBUDE NEGATIVNE OVLIVNOVAT ZDRAVI OSOB, POZARNL BEZPECNOST A BEZPECNOST
UZIVANI STAVBY.
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f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

NEVYSKYTUJT SE.

g) pozadavky na maximdlni zdbory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkii uréenych k plnéni
funkci lesa (docasné / trvalé)

NEVYSKYTUJT SE.

h) dzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

STAVBA JE NAPOJENA NA STAVATICT TECHNICKOU INFRASTRUKTURU PRIPOJKOU 0,4kV NN, PRIPOJKOU STL PLYNU,
VODOVODNI PRIPOTKOU, KANALIZACNT PRIPOTKOU A PRIPOTKOU KABELU SEK.

DOPRAVNE JE STAVBA NAPOJENA U ULICT UPRKOVA.

STAVEBNIMI UPRAVAMI NEDOJDE K ZASAHU DO STAVAJICE DOPRAVNE A TECHNICKE INFRASTRUKTURY.

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

NEVYSKYTUJT SE .

Celkovy popis stavby

B.2.1

Ué&el uZivani stavby

a) _ funkéni ndplii stavby,

STAVBA JE VYUZIVANA PRO BYDLENT. VERTIKALNI KOMUNIKACI V OBJEKTU ZAJISTUJE SCHODISTOVY PROSTOR,
KTERY PROPOJUJE VSECHNA UZIVATELNE PODLAZT V OBJEKTU. HORIZONTALNT KOMUNIKACT V 1-3. PATRE
ZAJISTUTT PRUBEZNE VENKOVNI BALKONY (PAVLACE). V 1.PP SE NACHAZT SKLEPNI MISTNOSTI A MESTNOST S
VODOMERNOU SESTAVOU. HLAVNE VSTUP DO OBJEKTU SE NACHAZT V 1.NP. V 1.-3.NP JSOU BYTOVE JEDNOTKY
VELIKOSTI 1+1 A 1+2, KTERE JSOU PRISTUPNE Z VENKOVNICH PAVLACT. VE 4NP JSOU DVE BYTOVE JEDNOTKY
VELIKOSTI 1+3 A JSOU PRESTUPNE PRIMO ZE SCHODISTOVEHO PROSTORU. VE 4.NP SE DALE NACHAZT SUSARNA. Z
TETO MISTNOSTI JE MOZNE SE POMOCT ZEBRIKU DOSTAT DO PUDNIHO PROSTORU POD STRECHOU.

UCEL UZEVANT SE STAVEBNIMI UPRAVAMI NEMENT.

b) zdkladni kapacity funkénich jednotek,
PREHLED VELIKOSTL BYTOVYCH JEDNOTEK

OZNACENI  PODLAZE  PLOCHA OZNACENE  PODLAZL PLOCHABYTU  OZNACENI  PODLAZEI  PLOCHA

BYTU BYTU BYTU BYTU BYTU
1 1NP 37,85 m? 8 2.NP 37,85 m? 15 3NP 51,23 m?
2 1NP 37,85 m? 9 2.NP 51,23 m? 16 3NP 51,23 m?
3 1NP 45,14 m? 10 2.NP 51,23 m? 17 3NP 37,86 m?
4 1NP 45,15 m? 1 2.NP 37,86 m? 18 3NP 37,85 m?
5 1NP 37,86 m? 12 2.NP 37,85 m? 19 4NP 122,90m?
6 1NP 37,85 m? 13 3NP 37,85 m? 20 4NP 122,90m?
7 2.NP 37,85 m? 14 3NP 37,85 m?

POCET BYTU : 20, CELKOVA PLOCHA BYTU 995,21 m?, PLOCHA SPOLECNYCH PROSTOR 460,31 m?
ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK SE NEMENT

¢)__ celkovd produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi a zplisob nakldddni s nimi.

STAVEBNI PODNIKATEL PROVADEJICT BOURACT PRACE BUDE SHROMAZDOVAT STAVEBNI ODPADY V URCENYCH
PROSTREDCICH (KONTEJNERECH) A ZAJISTI JEJICH DALST VYUZITE NEBO ODSTRANENT V SOULADU SE ZAKONEM
O ODPADECH V AKTUALNIM ZNENT.

DUSLEDNE JE POTREBA TRIDIT VYBOURANY MATERTAL A UKLADAT JEJ NA SKLADKY , VHODNE MATERTALY
RECYKLOVAT. DALE JE NUTNO ZABEZPECIT SPRAVNE NAKLADANT S NEBEZPECNYMI ODPADY DLE PREDPISU .

V TABULCE JE UVEDEN ZPUSOB NAKLADANT S ODPADEM A ZPUSOB JEHO LIKVIDACE PODLE DRUHU :

Ndzev odpadu kod/ MnoZstvi Misto zneskodnéni
Predpoklad vyskytu odpadu kategorie (kg)

odpadni barvy a laky obsahujici organickd rozpoustédla nebo | 08 0111/N 1 Specializovand firma
jiné nebezpecné ldtky

Zbytky syntetickych barev , obaly
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jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod &islem 08 01 11 | 080112/0 | 0 | Komundlni sklddka odpadu
Nevyskytuji se
beton | 170101/0 | 6500 | Komundlni sklddka odpadu
Vybourany materidl
cihly | 170102/0 | 20 | Komundlni sklddka odpadu
Vybourany materidl
smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych 170107/0 30 Komundlni sklddka odpadu
vyrobkil neuvedené pod &islem 17 01 06
Smésné zbytky stavebnich materidld
Dievo | 170201/0 | 3000 | Komundlni sklddka odpadu
Zbytky pomochého stavebniho materidlu, vybourany materidl
sklo [ 170202/0 | 4000 | Komundini sklddka odpadu
Vybourany materidl
plasty | 170203/0 | 5 | Komundini sklddka odpadu
Vybourany materidl
smésné kovy | 170407/0 | 0 | Komundlni sklddka odpadu
Nevysky?tuji se
Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 170302/ O 200 | Komundlni sklddka odpadu
Zbytky izolaénich materidll
Selezo a ocel 170405/0 | 8000 | Komundlni sklddka odpadu
Vybourané prvky
kabely neuvedené pod 17 04 10 | 170411/0 | 0 | Komundlni sklddka odpadu
Nevyskytuji se
zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170504/0 0 Komundlni sklddka odpadu
17 05 03
Nevyskytuji se
Stavebni materidly obsahujici azbest 1706 05 /N 0 | Komundlni sklddka odpadu
Nevyskytuji se
izolacni materidly neuvedené pod Cisly 170604/0 0 Komundlni sklddka odpadu
1706 01a 17 06 03
Nevyskytuji se
smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 | 170904/ 0O 50 Komundlni sklddka odpadu
01,1709 02 a 17 09 03
Stavebni odpad nevhodny pro tridéni
obaly obsahujici zbytky nebezpecnych ldtek nebo obaly témito 150110/N 0 Specializovand firma
latkami znelisténé
Nevyskytuji se
absorpéni Einidla, filtraéni materidly (véetné olejovych filtr 150202 /N 0 Specializovand firma
jinak bliZze neurlenych), Eistici tkaniny a ochranné odévy
znecisténé nebezpelnymi ldtkami
Nevyskytuji se
Zdrivky a jiny odpad obsahujici riuf’ 200121 /N 0 | Specializovand firma
Nevysky?tuji se
smésné obaly 150106 / O 50 | Komundini sklddka odpadu
Odpad pri provozu
B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické reSeni
a) urbanismus - Uzemni requlace, kompozice prostorového rFeseni,
NENI NAVRHOVANYMI STAVEBNIMI UPRAVA MI DOTCENO.
b) architektonické reseni - kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné Feseni.
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STAVEBNIMI UPRAVAMI NEDOJDE KE ZMENAM CLENENT FASADY OBJEKTU . VYPLNE OTVORU (OKEN A DVERT)
BUDOU NAHRAZENY NOVYMI SE STETNYM CLENENIM A VELIKOST OTVORU NEBUDE ZMENENA.
BAREVNE RESENT FASADY BUDE UPRESNENO MEZI STAVEBNIKEM A DODAVATELEM.

Celkové provozni reseni, technologie vyroby

B.2.4

NEREST SE . JEDNA SE O BYTOVY DUM,

Bezbariérové uzivani stavby

B.2.5

PRI NAVRHU STAVEBNICH UPRAV BYLO POSTUPOVANO DLE §2 (odst.2) VYHLASKY &.398/2009 Sb. O ogECN\JCH
TECHNICKYCH POZADAVCICH ZABEZPECUTICT BEZBARIEROVE UZITE STAVEB. STAVEBNE-TECHNICKE PODMINKY
STAVAJICT STAVBY VYLUCUJT ZATJISTENI PODMINEK V SOULADU S TOUTO VYHLASKOU.

Bezpednost pri uZivani stavby

B.2.6

BEZPECNOST PRI POUZTIVANI STAVBY BUDE ZAJISTENA NAVRHEM A PROVEDENIM STAVBY DLE PLATNYCH NOREM A
PREDPISU. ZADNA SPECIALNI OPATRENI NEJSOU NUTNA.

Zdkladni charakteristiky obijekti

a) stavebni reseni,
POPIS OBJEKTU

JEDNA SE O STAVEBNI UPRAVY STAVAJICT STAVBY BYTOVEHO DOMU POSTAVENEHO V ROCE 1931 ZDENOU
TECHNOJ,OGIf. OBJEKT MA 3 NADZEMNICH PODLAZT , PODKROVE A 1. PODZEMNI PODLAZE. JE SAMOSTATNE
sToJict.

KONSTRUKCNE SE JEDNA O DVOJTRAKT. ROZPON STROPNT KONSTRUKCE V ULIENT CASTI JE 5,05m, VE DVORNE
CASTI JE ROZPON STROPNI KONSTRUKCE 4,45m. KONSTRUKENT VYSKA 1.NP AZ 3.NP JE 3,35m, 4.NP JE 2,85 A 1.PP JE
2,2m.

SVISLE NOSNE KONSTRUKCE A PRICKY JSOU PROVEDENY PRAVDEPODOBNE Z PALENYCH CIHEL NA VAPENNOU
MALTU. TLOUSTKA OBVODOVEHO ZDIVA A VNITRNIHO NOSNEHO ZDIVA JE 450 A 300mm.DELICT PRICKY JSOU TL.
100, 150 A 200mm.

STROPNE KONSTRUKCE JSOU OCELOBETONOVE A NAD SUTERENEM ZELEZOBETONOVE, TRAMOVE.

STRESNI KONSTRUKCE JE SIKMA SE SKLONY 23-34° , SEDLOVA, KONSTRUKCNE PROVEDENA TESARSKOU,
VAZNICOVOU NOSNOU KONSTRUKCT S PRICNYMI VAZBAMI SYSTEMU DVOJITE STOJATE STOLICE. STRESNE
KRYTINA A KLEMPIRSKE VYROBKY (ZLABY, SVODY VNEJST PARAPETY) JSOU Z POZINKOVANEHO PLECHU.

VNEJST POVRCHOVA UPRAVA STEN JE Z VAPENNOCEMENTOVE, STUKOVE OMITKY. SEVERNE STEIT NENT OMITNUTY,
JE OPATREN POUZE CEMENTOVYM POSTRIKEM.

SCHODISTE JE ZELEZOBETONOVE, STUPNE JSOU OPATRENY LITYM TERACEM. NA PODESTACH A MEZIPODESTACH
JE PODLAHA Z TERACOVE MAZANINY. ZABRADLT NA SCHODISTI JE OCELOVE , OPATRENE DREVENYM MADLEM.

NA ZAPADNE (DVORNI FASADE) JSOU ZELEZOBETONOVE BALKONY (PAVLACE) ZE KTERYCH JSOU PRISTUPNE BYTY V
1-3.NP. PpVRCHovA UPRAVA PODLAHY JE PROVEDENA KERAMICKOU DLAZBOU. ZABRADLT NA BALKONECH JE
OCELOVE.

V OBJEKTU SE NACHAZT DVE KOMINOVE TELESA, KTERA JSOU VEDENA PRES VSECHNA PATRA. VYBIRACT OTVORY
JSOU V 1.PP. VYMETACT OTVORY NA PUDE. OD PLYNOVYCH KOTLU VE 4NP JSOU NAD STRECHU VYVEDENY DVA
KOUROVODY. (FUNKENOST KOMINOVYCH TELES NEBYLA OVEROVANA)

OKENNI OTVORY V OBYTNYCH PODLAZICH A NA SCHODISTI JSOU DREVENE . OKENNT OTVORY DO SKLEPNIHO
PROSTORU JSOU OPATRENA KOVOVYMI OKNY.

HLAVNE VSTUPNI DVERE DO OBJEKTU JSOU DVOUKRIDLOVE DREVENE V OCELOVE ZARUBNI, DVERE ZE
SCHODISTOVEHO PROSTORU NA BALKONY JSOU JEDNOKRIDLOVE DREVENE V OCELOVYCH ZARUBNICH. DVERE Z
PAVLACT DO BYTOVYCH JEDNOTEK JSOU JEDNOKRIDLOVE DREVENE V OCELOVE ZARUBNI S NADSVETLIKEM ZE
SKLOBETONOVYCH TVARNIC. DVERE UVNITR BYTOVYCH JEDNOTEK JSOU DREVENE V OCELOVYCH ZARUBNICH.
VYHODNOCENI SOUCASNEHO STAVU OBJEKTU :

NA ZAKLADE VIZUALNE KONTROLY TECHNICKEHO STAVU OBJEKTU BYLO ZJISTENO, ZE STUPEN OPOTREBENT
KONSTRUKCT, DEGRADACE A LOKALNI POSKOZENI POVRCHOVYCH MATERIALU A KONSTRUKCT ODPOVIDAJT START
OBJEKTU , PRT JEHO BEZNE UDRZBE.

HODNOTA TEPELNEHO ODPORU OBVODOVYCH KONSTRUKCT, KONSTRUKCE STRECHY A STROPU NAD 1.PP NEODPOVIDA
SOUCASNYM NORMOVYM POZADAVKUM.

NAVRHOVANE STAVEBNI UPRAVY :
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NAVRHOVANE STAVEBNT UPRAVY VYCHAZEJT Z POZADAVKU ZADAVATELE PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
1. VYMENA OKEN VCETNE SKLEPNICH
2. VYMENA VSTUPNICH DVERE DO DOMU Z ULICE I ZE DVORA
3. VYSPRAVENI VNITRNICH OMITEK POSKOZENYCH PRI DEMONTAZI OKEN, VYMALOVANI OBVODOVYCH
STEN DOTCENYCH VYMENOU OKEN
OPRAVA FASADY A KOMPLETNE ZATEPLENT FASADY KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM
VYMENA KLEMPIRSKYCH PRVKU
OPRAVA PAVLACT, V¢ IZOLACT A DLAZBY
PROVEDENT OKAPOVEHO CHODNIKU PO ZATEPLENT FASADY
8. OPRAVA 5. VOLNYCH BYTU

b) konstrukéni a materidlové reseni.
PRI VYSE UVEDENYCH STAVEBNICH PRACECH BUDOU POUZITY CERTIFIKOVANE A SYSTEMOVE VYROBKY.

c)_mechanickd odolnost a stabilita
NAVRHOVANE STAVEBNT UPRAVY BUDOU SPLNOVAT POZADAVKY NA MECHANICKOU ODOLNOST A STABILITU.

N o o s

Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

B.2.8

a) _technické reseni,

MEDIEM PRO VYTAPENT V OBJEKTU JE PLYN. V BYTOVYCH JEDNOTKACH V 1.-3.NP JSOU LOKALNT PLYNOVA TOPIDLA,
KTERA JSOU UMISTENA VZDY POD OKNY OBYTNYCH MISTNOSTL. V BYTE &.20 VE 4.NP JE LOKALNI PLYNOVY KOTEL,
KTERY JE ZDROJEM OHREVU VODY PRO TEPLOVODNE VYTAPENT S DESKOVYMI OTOPNYMI TELESY A TUV. PLYN JE
DALE PRIVEDEN KE SPORAKUM V KUCHYNICH.

V RAMCT NAVRHOVANYCH STAVEBNICH UPRAV BUDE V BYTE &.19 VE 4 NP OSAZEN NOVY LOKALNI PLYNOVY KOTEL,
KTERY BUDE ZDROJEM OHREVU VODY PRO NOVE TEPLOVODNI VYTAPENE S DESKOVYMI OTOPNYMI TELESY A TUV.

V BYTECH 1-18 BUDOU NA MESTO POVODNICH (POD OKNY OBYTNYCH MISTNOSTE) OSAZENY NOVE LOKALNT
PLYNOVE TOPIDLA.

V OBJEKTU SE NACHAZEJT ZDRAVOTECHNICKE ROZVODY VODY A KANALIZACE K ZARIZOVACIM PREDMETUM V
KOUPELNACH A K DREZUM, KTERE JSOU SOUCASTE KUCHYNSKYCH LINEK. OHREV VODY TEPLE UZITKOVE VODY JE V
BYTECH V 1.-3.NP ZATISTEN AKUMULACNIMI ZASOBNIKY TUV, KTERE JSOU UMESTENY V KOUPELNACH. V BYTECH VE
4NP JE TUV OHRIVANA PLYNOVYMI KOTLI.

V RAMCT NAVRHOVANYCH STAVEBNICH UPRAV BUDE PROVEDEN NOVY LEZATY A STOUPACT ROZVOD VODY V CELEM
OBJEKTU. NOVE POTRUBT BUDE NAPOJENO ZA VODOMEREM V 1.PP . ROZVOD VODY BUDE DALE PROVEDEN V PETT
VOLNYCH BYTOVYCH JEDNOTKACH . V TECHTO BYTECH BUDE PROVEDENO TAKE PRIPOJOVACT POTRUBT KANALIZACE,
KTERE BUDE NAPOJENO NA STAVAJICE STOUPACT POTRUBE.

V RAMCI NAVRHOVANYCH STAVEBNICH UPRAV BUDE PROVEDENA NOVA INSTALACE SILNOPROUDU VE SPOLECNYCH
PROSTORACH SCHODISTE A PAVLACT. DALE BUDE PROVEDENA NOVA INSTALACE V PETI VOLNYCH BY TECH.

véTRAN;' OBYTNYCH MISTNOSTT V¢. KUCHYNE JE ZAJISTENO OKNY, HYGIENICKE MISTNOSTI JSOU ODVETRANY
VENTILATORY.

Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

a) rozdéleni stavby a objekti do poZdrnich Usekd,
STAVEBNT UPRAVY NEMAJT VLIV NA DISPOZICT A VELIKOSTI POZARNICH USEKU DLE CSN 730802
b) vypoéet poZdrniho rizika a stanoveni stupné poZdrni bezpeénosti

NAVRZENYMI STAVEBNIMI ZMENAMI NEDOCHAZT KE ZVYSENI POZARNIHO RIZIKA NEBO KE ZVYSENT POCTU
UNIKATICICH OSOB, OBTEKT SE NEMENI NASTAVBOU, VESTAVBOU NEBO PRISTAVBOU A V OBJEKTU SE
NENAHRAZUJT STROPNT KONSTRUKCE. Z HLEDISKA POZARNE BEZPECNOSTI SE TEDY JEDNA O ZMENU STAVBY
SKUPINY I DLE ¢SN 73 0834, DODATECNE ZATEPLENT BUDE POSOUZENO DLE ¢SN 73 0810

¢) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobki véetné poZadavku na zvySeni
pozarni odolnosti konstrukci

NAVRZENYMI STAVEBNIMI UPRAVAMI NEDOJDE K ZASAHUM DO NOSNYCH KONSTRUKCT ZATISTUTICICH /

STABILITU OBJEKTU NEBUDE ZMENENA ANI POZARNI ODOLNOST KONSTRUKCE OHRANICUJTICICH UNIKOVE CESTY.

PODLE (L. 3.1.3 €SN 73 0810/2016 SE VNEJST ZATEPLENI MUST PROVADET UCELENOU SESTAVOU VNEJSIHO

ZATEPLENT (DILCICH VYROBKU), KTERA MUST BYT Z HLEDISKA REAKCE NA OHEN HODNOCENA JAKO CELEK (ETICS).
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KONKRETNI POZADAVKY A ZASADY POZARNT BEZPECNOSTI SE NAVRHUJT A REALIZUJT DLE UVEDENE ¢SN
S OHLEDEM NA POZARNI VYSKU OBJEKTU

OBVODOVE KONSTRUKCE BUDOU ZATEPLENY IZOLACT Z DESEK EPS 70F NEJVETST 11. 160 mm - TRIDA REAKCE NA
OHEN! E. POZARNT PASY BUDOU NA STENE OZNACENE P1 (ULIENT POHLED) PROVEDENY Z MINERALNE VATY STRE 900
mm NAD OKNY A SVISLY PAS SIRE min. 900 mm PO OBOU STRANACH STENY, OPATRENT MINERALNI VATOU 1,5 m VE
VSECH SMERECH BUDE PROVEDENO U VSTUPNICH DVERICH. FASADA OZNACENA P2 (DVORNE POHLED) BUDE
CELOPLOSNE ZATEPLENA MINERALNE VATOU. STETOVE STENY (OZNACENE P3 A P4) BUDOU CELOPLOSNE ZATEPLENY
POLYSTYRENEM EPS 70F NEJVETST TLOUSTKY 160 mm, ODDELENT STITOVYCH STEN POZARNIMI PASY JE
ZAJISTENO U DVORNE A ULICNI STENY. SOKL OBJEKTU BUDE ZATEPLEN POLYSTYRENEM PERIMETR TL. 100 mm -
TRIDA REAKCE NA OHEN A1, ZALOZENT BUDE POD TERENEM, V ULIENIM POHLEDU BUDE OD SIRKY POLYSTYRENU 950
mm NAD POLYSTYRENEM VYTVOREN POZARNT PAS SIRKY 900 mm. PODHLED NAD VSTUPY BUDE OPATREN IZOLACE

Z MINERALNI VLNY t1. 200 mm. PODHLEDY BALKONOVYCH DESEK BUDOU OPATRENY IZOLACT Z MINERALNT VLNY TL.
100 mm. STROP V SUTERENU NA CHODBACH BUDE ZATEPLEN MINERALNI VLNOU TL. 100 mm, VE SKLEPNICH KOJTCH
POLYSTYRENEM TL. 100mm, PROVEDENA BUDE POVRCHOVA UPRAVA STUKOVOU OMITKOU A MALBOU. PROVEDENO
BUDE NOVE KOVOVE ZABRADLT BALKONU BEZ VYPLNE.STROPNI KONSTRUKCE NAD POSLEDNIM UZITNYM PODLAZIM
BUDE ZATEPLENA MINERALNI VATOU. PROVEDENA BUDE DEMONTAZ BLESKOSVODU A JEHO ZPETNA MONTAZ PO
PROVEDENT ZATEPLENT.

d) zhodnoceni evakuace, véetné vyhodnoceni dnikovych cest,

NAVRZENYMI STAVEBNIMI ZMENAMI NENT POVODNT UNIKOVA CESTA ZUZENA ANI PRODLOUZENA, NENT
ZHORSENA KVALITA VETRANE, POZARNT ODOLNOST A PROVEDENT STAVEBNICH KONSTRUKCE UNIKOVE CESTY.

K EVAKUACT OSOB SLOUZT UNIKOVA CESTA VNETST PAVLACE DO PROSTROU SPOLECNEHO SCHODISTE, A ODTUD

V PRIZEMT VEN NA VOLNE PROSTRANSTVE. VETRANI UNIKOVE CESTY JE STAVATICE, ZATISTENO PRIROZENE OKNY,
MENENA OKNA NA SCHODISTI BUDOU PUVODNIHO ROZMERU, OTEVIRATELNA V PLOSE MIN. 1,5 m2, PRESTUPNA

S PROSTORU SCHODISTOVE PODESTY. VNITRNE DVERE V 1.NP MEZI MISTNOSTMI 101 A 102 BUDOU STAVAJICE .
MENENE VNET ST DVERE V 1.NP DO MISTNOSTT 101 A MENENE DVERE MEZI PAVLACEMI A MESTNOSTE 102 BUDOU
OPATRENY KOVANIM, KTERE UMOZNE OTEVRENI DVERT RUCNE NEBO SAMOCINNE (BEZ KLICO NEBO JAKYCHKOLIV
NASTROJU A BEZ ZDRZENI EVAKUACE), NAPR. VYBAVENT PANIKOVOU KLIKOU, PEVNOU VLOZKOU ZAMKU APOD. U
DVOUKRIDLYCH DVERT PLATE TATO PODMINKA U OBOU DVERNICH KRIDEL

e) zhodnoceni odstupovych vzddlenosti a vymezeni poZzarné nebezpeéného prostoru,

PROJEKTOVA DOKUMENTACE NAVRHUJE ZATEPLENT FASADY OBTEKTU KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM

POLYSTYRENEM NEJVETST TL. 160 mm. TLOUSTKA IZOLANTU NENT VETSE NEZ 200 mm, PODLE CL. 3.13 CSN 73 0810

NENI NUTNE ZHODNOTIT MNOZSTVI UVOLNENEHO TEPLA Z 1m2 PLOCHY ZATEPLENI

f) zaji$téni potrebného mnoZstvi poZarni vody, popripadé jiného hasiva, véetné rozmisténi
vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist

NAVRZENYMI STAVEBNIMI ZMENAMI SE NEMENI PARAMETRY PRO VYPOCET VNITRNICH POZARNICH HYDRANTU,

STAVATICT ROZMISTENT ZUSTANE ZACHOVANO

g) zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho zdsahu, (pristupové komunikace, zdsahové cesty)

PUVODNI PARAMETRY PRIJTEZDOVE KOMUNIKACE, NASTUPNICH PLOCH A VNETSICH ODBERNYCH MIST ZUSTAVAJT
NEZMENENY. PRISTUPOVE KOMUNIKACE JSOU TVORENY HLAVNI SILNICI S SIRKOU MIN. 3 m DO BEZPROSTREDNL

vy

BLIZKOSTI OBJEKTU, DALE PAK JSOU V OKOLT OBJEKTU ZPEVNENE KOMUNIKACE VYHOVUJTCT STRCE MIN. 3 m.
h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodnd potrubi, vzduchotechnicka

potrubi)
STAVEBNIMI UPRAVAMI SE NEMENL.

i) posouzeni poZadavki na zabezpeleni stavby pozdrné bezpelnostnimi zarizenimi
STAVEBNIMI UPRAVAMI SE NEMENL.

J) rozsah a zplsob rozmisténi vystraZnych a bezpeénostnich tabulek
NEVYSKYTUJT SE.

Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné-technického hodnoceni,
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STAVEBNI UPRAVY JSOU NAVRZENY V SOULADU S PREDPISY PRO USPORU ENERGIT A OCHRANY TEPLA. JSOU
SPLNENY POZADAVKY NORMY €SN 73 0540 . SOUCASTI DOKUMENTACE JE PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIT
BUDOVY V SOULADU S POZADAVKEM §7a ZAKONA ¢&.406/2000Sb. O HOSPODARENT S ENERGIEMI V PLATNEM ZNENT
(¢.318/20125b.)

b) energetickd ndroénost stavby

BUDOVA BUDE PO PROVEDENT STAVEBNICH UPRAV SPLNE TRIDU ENERGETICKE NAROCNOSTI "B (MERNA HODNOTA
CELKOVE DODANE ENERGIE BUDE 152kWhm?/rok) A NEOBNOVITELNA PRIMARNE ENERGIE (VLIV PROVOZU BUDOVY
NA ZIVOTNI PROSTREDI 262,7 kWhm?2/rok).

¢) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii
NEREST SE .

B.2.10Hygiena, ochrana zdravi a pracovniho prostredi (zdsady reSeni parametrd stavby a zdsady

reseni vlivu stavby na okoli)

PARAMETRY STAVBY TYKAJICT SE HYGIENY A OCHRANY ZDRAVI (NAPR. VIBRACE, HLUKU, PRASNOSTI ) SE
NAVRZENYMI STAVEBNIMI UPRAVAMI NEMENL.

POBYTOVE MISTNOSTI JSOU VETRANY OKNY A HYGIENICKE MISTNOSTI JSOU ODVETRANY PRES VENTILATORY
STAVAJICIM VZDUCHOTECHNICKYM POTRUBIM NAD STRECHU OBJETU.

B.2.110chrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

NEREST SE
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
DOTCENY BYTOVY DUM JE NAPOJEN NA TYTO INZENYRSKE SITE :
o STAVATIcT PRIPOTKOU NA VODOVOD VE SPRAVE SPOLECNOSTT OvaK ass.. PRIPOJKA JE VEDENA OD
VERETNEHO RADU V ULICT UPRKOVA DO SUTERENU OBJEKTU, KDE JE UMESTENA VODOMERNA SESTAVA.
o SPLASKOVE VODY OD ZARIZOVACICH PREDMETU V BYTECH A DESTOVE VODY ZE STRECHY OBJEKTU JSOU
LIKVIDOVANY ODTOKEM TECHTO VOD STAVAJICT KANALIZACNI PRIPOJKOU DO VEREJNEHO JEDNOTNEHO
KANALIZACNIHO RADU VE SPRAVE SPOLECNOSTI OvaK a.s. V ULICT UPRKOVA. TATO KANALIZACE JE
ZAUSTENA DO VODNIHO TOKU .
o STAVAJICT STL PRIPOTKOU NA PLYNOVOD VE SPRAVE RWE DISTRIBUCE as., PRIPOJKA JE VEDENA OD
VERETNEHO RADU K HLAVNIMU UZAVERU PLYNU, KTERY JE UMISTEN NA FASADE OBJEKTU.
o STAVAJICT KABELOVOU PRIPOTKOU NNO,4kV NA ROZVOD SILNOPROUDU , KTERY JE VE SPRAVE CEZ, as.
o STAVAJIcT KABELOVOU PRIPOTKOU NA SDELOVACT ROZVOD VE SPRAVE CETIN, as.
VZHLEDEM K POVAZE STAVEBNICH UPRAV, PRT KTERYCH NEDOCHAZT KE ZMENE UCELU UZIVANT BUDOVY ,
NEDOCHAZT K NAVYSENT KAPACITY PRIPOJENYCH ENERGIT A K NAVYSENT KAPACITY VYPOUSTENYCH ODPADNICH
VOD, NEDOJDE KE ZMENAM V NAPOJENT OBJEKTU NA INZENYRSKE SITE.
B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravniho reseni,
VZHLEDEM K POVAZE STAVEBNICH UPRAV, PRI KTERYCH NEDOCHAZT KE ZMENE UCELU UZIVANI BUDOVY . NEDOJDE
KE ZMENAM DOPRAVNIHO RESENI SOUVISEJICIHO S RESENYM OBJEKTEM.
b) napojeni Uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu,
NEBUDE ZMENENO.
c) doprava v klidu,
NEBUDE ZMENENO.
d) pési a cyklistické stezky.
NEREST SE
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Upravy,
NEREST SE
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b) pouzité vegetaéni prvky,
NEREST SE

c) biotechnicka opatienti,
NEREST SE

Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a ochrana zvla$tnich zdjmu

B.7

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

STAVBA NEBUDE MIT NEGATIVNE VLIV NA ZIVOTNE PROSTREDL

b) vliv na prirodu a krajinu,

NEREST SE

¢) vliv na soustavu chrdnénych Gzemi Natura 2000,

NEREST SE

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho Fizeni nebo podminky ze stanoviska EIA,

NEREST SE

e) navrhovand ochrannd a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prévnich predpist

NEREST SE

Ochrana obyvatelstva

B.8

NEREST SE

Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,

NAEOJEI'\UII/ZDROJE VODY A ELE:KTRICKE: ENERGIE PRQ SPQTIVQ{:'BU STAVEBN{‘.M DODAVATELEM BUDE PROVEDENO NA
STAVAJICI ROZVODY V BYTOVEM DOME NA VHODNEM MISTE POD DOHODE S VLASTNIKEM DOMU.

b) odvodnéni stavenisté,

ODVODNENT STAVENISTE SE NEREST.

c) napojeni stavenisté na stavajici verejnou dopravni infrastrukturu,

STAVBA BUDE PRO UCELY ZASOBOVANI STAVBY PRISTUPNA Z VEREJNE KOMUNIKACE, KTERA PRIMO NAVAZUJE NA
STAVEBNI POZEMEK.

V PROSTORU OCHRANNYCH PASEM INZENYRSKYCH SITI , KTERE BUDOU KOLIDOVAT S PROSTOREM STAVENISTE
NEBUDOU UMISTOVANY PREDMETY ZARTZENT STAVENISTE, SKLADKY MATERTALU A ZEMINY.

DODAVETEL JE POVINEN ZAJISTIT SI PRED PROVADENIM PRACT VYTYCENT VSECH INZENYRSKYCH SITE V OKOLT
OBJEKTU A DBAT POZADAVKY SPRAVCU SITT K JETICH OCHRANE.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky,

OKOLNT STAVBY A POZEMKY NEBUDOU STAVBOU DOTCENY. SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY NEBUDOU STAVBOU
DOTCENY.

e) ochrana okoli a poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,

NEVYSKYTUJT SE

f) maximadlni zdbory pro staveni$té (doéasné / trvalé),

STAVEBNT PRACE ST VYZADUJT ZABOR SOUSEDNICH CHODNIKU, ZPEVNENYCH PLOCH A ZELENE DO VZDALENOSTI

MIN.2m OD OBVODU BUDOVY, PRO UMISTENT LESENT A DOCASNE ZABORY PRO UMESTENI KONTEJINERU.
STAVEBNI PRACE NA FASADE BUDOU PROVADENY Z LESENT.

SKLADOVACT PROSTORY STAVEBNIHO MATERIALU A NARADT, SATNY ZAMESTNANCU PROVADECT FIRMY BUDOU
ZRIZENY UVNITR BYTOVEHO DOMU.

PRO POTﬁEB}’ ZAMESTNANCU DODAVATELE STAVBY BUDE POUZIVANA MOBILNI WC BUNKA, KTERE BUDE UMISTENA
NA VHODNEM MISTE POBLIZ OBJEKTU.
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g) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi prFi vystavbé, jejich likvidace,

DODAVATEL STAVBY BUDE NA STAVENISTI SHROMAZDOVAT STAVEBNI ODPADY V URCENYCH PROSTREDCICH

(KONTEJNERECH) A ZAJISTL JETICH DALST VYUZITE NEBO ODSTRANENT.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

ZEMINA VYTEZENA PRI VYKOPECH KOLEM OBJEKTU BUDE ULOZENA NA DEPONII PO OBVODU VYKOPU A ZPETNE

VYUZITA PRO ZASYPY A UPRAVU TERENU PO DOKONCENT PRACT.

i) ochrana Zivotniho prostredi prFi vystavbé,

DODAVATEL MUST V PRUBEHU STAVBY ZACHOVAT A RESPEKTOVAT VSECHNY DREVINY ROSTOUCT V OKOLT STAVBY

TAK, ABY OCHRANA DREVIN PRED POSKOZENIM BYLY V SOULADU S NORMOU €SN 839061

J) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pri prdci na staveni$ti, posouzeni potreby koordinatora
bezpednosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych préavnich predpisti (309/2006Sb.)

PROVADENI STAVEBNICH PRACT SE BUDE RIDIT PLATNYMI PREDPISY, KTERE JSOU STANOVENY ZETMENA ZAKONEM

&.309/2006Sb. O ZATISTENI PODMINEK BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACT, NV &.591/2006 Sb. O

BLIZSICH MINIMALNICH POZADAVCICH NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI , NV &.

362/2005 Sb. O NEBEZPECT PADU Z VYSKY DO HLOUBKY, NV &. 101/2005 Sb. O PODROBNEJSICH POZADAVCICH NA

STAVENISTE , VYHLASKOU &.324/1990Sb O BEZPECNOSTI PRACE A TECHNICKYCH ZARTZENICH PRI STAVEBNICH

PRACICH, ZAKONEM ¢&. 258/2000 Sb. O OCHRANE VEREJNEHO ZDRAVI, NV &. 178/2001 Sb. O PODMINKACH OCHRANY

ZDRAVI ZAMESTNANCU PRT PRACT .

SKLADY MATERIALU BUDOU V PRIPADE NEPRITOMNOSTI ODPOVEDNYCH OSOB UZAMCENY. VESKERE MECHANISMY

BUDOU V PRIPADE NEPRITOMNOSTI ODPOVEDNYCH OSOB ZAJISTENY A BUDE ZNEMOZNENA VESKERA MANIPULACE

S NIMI.

k) dpravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb,

NEVYSKYTUJT SE

) zdsady pro dopravni inZzenyrskd opatreni,

NEVYSKYTUJT SE

m) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby (provadéni staveb za provozu, opatreni
proti vnéjSim G&inkiim),

STAVBA BUDE PROVADENA ZA PLNEHO PROVOZU V DOME. PRESNE PODMINKY PROVADENT BUDOU STANOVENY V

RAMCT UZAVRENT SMLUVNIHO VZTAHU MEZI STAVEBNIKEM A ZHOTOVITELEM.

n) postup vystavby , rozhodujici diléi terminy,

POSTUP VYSTAVBY A DILCT TERMINY PLNENI BUDOU STANOVENY V RAMCI UZAVRENT SMLUVNIHO VZTAHU MEZT
STAVEBNIKEM A ZHOTOVITELEM. PREDPOKLADA SE DOKONCENT STAVBY DO KONCE ROKU 2018.

C Situace

(V PRILOZE)
v.£.01 KOORDINACNI SITUACE
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D Vykresova dokumentace
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni

a) Technicka zprava

1. VYMENA OKEN A DVERE

POPIS STAVAJICIHO STAW

VYPLNE OKENNICH OTVORU V BYTOVYCH JEDNOTKACH A VE SCHODISTOVEM PROSTORU JSOU DREVENE, ZDVOJENE.
SKL/EVPNi OKNA JSOU KOVOVA, ZASKLENA JEDNODUCHYM SKLEM. OTVORY SKLEPNICH OKEN JSOU OPATRENY
MRIZEMI.

VYPLNE OTVORU VE STRESNIM PLASTI , STRESNI OKNA, JSOU DREVENE, KYVNE S IZOLACNIM DVOJSKLEM.

HLAVNE VSTUPNE DVERE DO OBJEKTU JSOU DVOUKRIDLOVE DREVENE V OCELOVE ZARUBNI. DVERE ZE
SCHODISTOVEHO PROSTORU NA BALKONY JSOU JEDNOKRIDLOVE DREVENE V OCELOVYCH ZARUBNICH. DVERE Z
PAVLACT DO BYTOVYCH JEDNOTEK JSOU JEDNOKRIDLOVE DREVENE V OCELOVE ZARUBNI S NADSVETLIKEM ZE
SKLOBETONOVYCH TVARNIC.

DEMONTAZ

DREVENA ZDVOJENA OKNA A STRESNI OKNA, OCELOVA JEDNODUCHA OKNA VC. OCELOVYCH MRIZT A DREVENE
DVERE V¢. ZARUBNE A NADSVETLIKO BUDOU VYBOURANY POSTUPNYM ROZEBRANIM, ZA POMOCT DROBNE
MECHANIZACE. VZNIKLY ODPAD BUDE ROZDELEN NA DREVO, KOV, SKLO, SUT A OSTATNE (TESNENT, OVLADACT
PRVKY APOD.).

OSAZENI NOVYCH VYPLNE OTVORU

NOVA PLASTOVA OKNA BUDOU MIT MINIMALNE PETIKOMOROVY PROFIL SE SOUCINITELEM PROSTUPU TEPLA MIN.
Uw = 1,1 (W/m2K) DLE €SN 730540-2. ZASKLENT OKENNICH KRIDEL BUDE PROVEDENO IZOLACNIM DVOJTSKLEM.
KOVANT OKNA BUDE CELOOBVODOVE. RAMY BUDOU OPATRENY PODKLADNIM PROFILEM (3=0,08W/mK) VYSKY 40mm.
PRIPOJOVACT SPARA MEZI OSTENIM A RAMEM BUDE UTESNENA NIZKOEXPANZNT PUR PENOU A SYSTEMOVYMI
TESNICIMI PASKAMI Z INTERIEROVE I EXTERIEROVE STRANY.

STRESNI OKNA V SIKME STRESE BUDOU KYVNE, DREVENE, ZASKLENA DVOJSKLEM, SOUCINITEL PROSTUPU OKNA
U=1,4 W/(m?K). VNEJST UPRAVA HLINIKOVA. OKNA BUDOU OSAZENA DO TEPELNEHO BLOKU A OPATRENA
MONTAZNIM LIMCEM . SOUCASTE OKEN BUDE LEMOVANT PRO NIZKOU KRYTINU EDS 1x1 ALP A VNITRNE PLASTOVE
OSTENT.

NA POZICT VSTUPNIHO PORTALU BUDOU OSAZENY NOVE EXTERIEROVE, HLINIKOVE , DVOUKRIDLOVE PLNE DVERE
S PROSKLENYM NADSVETLIKEM., KTERE BUDOU MITSOUCINITEL PROSTUPU TEPLA MIN. Uw = 1,4 W/(m?K) DLE ¢SN
730540-2. MINIMALNI PROCHOZT SIRKA DVERNIHO KRIDLA BUDE 900mm. DVERE BUDOU OPATRENY ZAVESY,
BRANEM, BRZDOU DVERT, PANIKOVYM KOVANIM PRO OBE KRIDLA. ZASKLENI NADSVETLIKU BUDE PROVEDENO
IZOLACNIM DVOJSKLEM.

NA POZICT VSTUPU ZE SCHODISTOVEHO PROSTORU NA PAVLACE BUDOU OSAZENY NOVE PLASTOVE DVERE VC.
PLASTOVEHO RAMU. BUDOU MIT MINIMALNE PETIKOMOROVY PROFIL SE SOUCINITELEM PROSTUPU TEPLA MIN. Uw =
1,4 W/(m?K) DLE ¢SN 730540-2. VYPLNE DVERT BUDOU PLNE, HLADKE S IZOLACT XPS. DVERE BUDOU OPATRENY
ZAVESY, BRANEM, BRZDOU DVERE A PANIKOVOU KLIKOU.

NA POZICI VSTUPU Z PAVLACT DO BYTOVYCH JEDNOTEK BUDOU OSAZENY NOVE PLASTOVE DVERE V¢, PLASTOVEHO
RAMU S PROSKLENYM NADSVETLIKEM . BUDOU MIT MINIMALNE PETIKOMOROVY PROFIL SE SOUCINITELEM
PROSTUPU TEPLA MIN. Uw = 1,2 W/(m?K) DLE CSN 730540-2. VYPLNE DVERE BUDOU HLADKE S IZOLACT XPS. ZASKLENT
NADSVETLIKU BUDE PROVEDENO IZOLACNIM DVOJSKLEM. DVERE BUDOU OPATRENY ZAVESY A BEZPECNOSTNIM
KOVANIM , Z VNEJST STRANY KOULE Z VNITRNI KLIKA.

PRIPOJOVACT SPARA MEZI OSTENIM, NADPRAZiM A,RA'MEM D\(Eﬁi BUDE UTESNENA NIZKOEXPANZNI PUR PENOU A
SYSTEMOVYMI TESNICIMI PASKAMI Z INTERIEROVE I EXTERIEROVE STRANY.

VELIKOSTI OKENNICH OTVORU NEBUDOU UPRAVOVANY. KOTVENT OKEN A DVERT BUDE PROVEDENO DO OBVODOVE

KONSTRUKCE OTVORU V SOULADU S DOPORUCENIM TNI 746077 OKNA A DVERE - POZADAVKY NA ZABUDOVANL.
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POVRCHOVE UPRAVY A DOKONCOVACE PRACE

SOUCASTE PRACT BUDE OPRAVA A ZEDNICKE ZACISTENT OMITEK A MALBA KOLEM MENENEHO OTVORU V¢ OSTENT,
NADPRAZT , PODPARAPETNI CASTI . VNITRNI PARAPETY OKEN BUDOU Z PVC. VNITRNI PARAPETY SKLEPNICH OKEN
BUDOU OPATRENY STEJNE JAKO OSTENI A NADPRAZT STUKOVOU OMITKOU A MALBOU. MALBA BUDE PROVEDENA VE
SKLADBE 1 x PENETRACNT NATER A 2x VRCHNT MALBA.

OSTENI, NADPRAZT A PARAPET KOLEM STRESNICH OKEN BUDE PROVEDEN OBKLADEM ZE SADROKARTONOVYCH
DESEK.

VNEJST PARAPETY OKEN BUDOU PROVEDENY V RAMCI ZATEPLENT FASADY. PARAPETY OKEN OP1-OP4 BUDOU
OPATRENY KLEMPIRSKYM VYROBKEM Z PLECHU S POPLASTOVANOU UPRAVOU. PARAPETY SKLEPNICH OKEN BUDOU
OPATRENY MOZAIKOVOU OMITKOU.

2. ZATEPLENI OBVODOVEHO PLASTE DOMU VE. SOKLU

ZATEPLENT OBVODOVEHO PLASTE BUDOVY BUDE PROVEDENO VENKOVNIM TEPELNE-IZOLACNIM KONTAKTNIM
SYSTEMEM (DALE ETICS).
DEMONTAZE

PROVEDE SE DEMONTAZ/KLEMPJ‘.QSK?CH VYROBKU NA FASADE A VESKERYCH PREDMETU, KTERE JSOU UCHYCENY NA
PLOSE FASADY (OCELOVE KONZOLY , MRIZKY, BLESKOSVOD APOD.).

V PROSTORU ZAVETRE BUDE VYBOURANA KERAMICKA DLAZBA V¢. NESOUDRZNEHO PODKLADU.

BUDE PROVEDENA DEMONTAZ BETONOVE DLAZBY TVORICE OKAPOVY CHODNIK. PROVEDE SE V}"I(OP KOLEM
SUTERENNT STENY, S VYJIMKOU ULIENI FASADY, DO HLOUBKY ASI 300mm POD UROVEN TERENU.
PRIPRAVA PODKLADU PRO ZATEPLENT

V RAMCI PROJEKTOVE PRIPRAVY BYL PROVEDEN VIZUALNI PRUZKUM Z UROVNE OKOLT STAVBY A POSOUZENT
SOUDRZNOSTI A MIRY DEGRADACE POVRCHOVE UPRAVY V PARTERU BUDOVY.

POVINNOSTE DODAVATELE JE PO MONTAZI LESENT A PRED ZAHATENIM PROVADENT ETICS PROVEST POSOUZENT
STAVU PODKLADU A NAVRHNOUT PRESNY ZPUSOB JEHO UPRAVY PODLE POZADAVKU, UVEDENEM V TECHNOLOGICKEM
PREDPISE DODAVATELE ETICS . DALE JE NUTNO PROVEST VYTAZNE ZKOUSKY - OVERENT UNOSNOSTI PODKLADU
PRO MECHANICKE KOTVENE A PRESNY NAVRH KOTVENT DLE €SN 732902.

DALE BUDE PROVEDENO ZAMERENT NEROVNOSTT STAVATICIHO POVRCHU FASADY V PLOSE (ODCHYLKY OD SVISLE
ROVINY) A PRED ZAHAJENIM ZATEPLOVANI BUDE ROZHODNUTO O ZPUSOBU VYROVNANE TECHTO NEROVNOSTT A
VYSLEDNE ROVINNOSTI POVRCHU FASADY. PREDPOKLADEM JE VYROVNANTZ V PLOSE 3% V PRUMERNE TL.30mm

PODKLAD NEVYKAZUJE ZVYSENOU USTALENOU VLHKOST A NENT TRVALE ZVLHCOVAN.

PODKLAD BUDE ZBAVEN AKTIVNICH TRHLIN V PLOSE, PRACHU, MASTNOTY, PUCHYRU A ODLUPUJICICH SE MIST
POPR. BTIOTICKEHO NAPADENT. OCISTENT FASADY SE PROVEDE TLAKOVOU VODOU A V MESTECH VETSIHO
ZNECTSTENT RUCNE KARTACT. NASLEDNE SE PROVEDE HLOUBKOVA PENETRACE PODKLADU Z DUVODU STEDNOCENT
JEHO SAVOSTI. POVRCH STEN BUDE LOKALNE VYSPRAVEN A PODKLAD VYROVNAN.

POVRCH STENY 1PP, KTERA BUDE OBNAZENA ODKOPEM ZEMINY DO HLOUBKY ASI 300mm POD UROVEN TERENU BUDE
ZBAVEN NECISTOT, NESOUDRZNYCH CASTE, OSTRYCH VYSTUPKU A ZLOMU A PROVEDE SE JEJT PENETRACE. POVRCH
STEN BUDE LOKALNE VYSPRAVEN A PODKLAD VYROVNAN. STAVAJICT OBNAZENA HYDROIZOLACE SVISLE STENY V
UROVNI PRILEHLEHO TERENU BUDE ZBAVENA NECISTOT A NAPENETROVANA . NOVA HYDROIZOLACE BUDE
PROVEDENA ASFALTOVYMI PASY Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU MIN. tl.4mm , VYZTUZENEHO POLYESTEROVOU
ROHOZT. HYDROIZOLACNI PASY BUDOU VYVEDENY DO VYSKY 300mm NAD BUDOUCT UROVEN OKAPOVEHO CHODNZKU.
LEPENT A KOTVENI IZOLACNICH DESEK

UROVEN ZALOZENE ZATEPLOVACIHO SYSTEMU BUDE VYSKOVE V UROVNI NADPRAZT SKLEPNICH OKEN . POD TOUTO
UROVNT BUDE NASLEDNE PROVEDENA SOKLOVA CAST.

OBVODOVY PLAST vV PRUCELE A STITECH BUDE ZATEPLEN TEPELNE-IZOLACNIMI DESKAMI Z PENOVEHO
POLYSTYRENU EPS F70 (3=0,039W/mK) S MINIMALNI TLOUSTKOU IZOLANTU 160mm (SKLADBA W1).

NA ULICNT FASADE BUDOU VYTVORENY POZARNE PAsy . KDE BUDE TEPELNY IZOLANT Z EPS NAHRAZEN TEPELNE-
IZOLACNIMI DESKAMI Z MINERALNI VLNY VE STEJNE TLOUSTCE 160mm (SKLADBA W1b)

OBVODOVY PLAST VE DVORE BUDE Z PROSTOROVYCH DUVODU ZATEPLEN TEPELNE-IZOLACNIMI DESKAMI
Z MINERALNT VLNY (3=0,034W/mK) S MINIMALNI TLOUSTKOU IZOLANTU 100mm (SKLADBA W2).
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NAD PODLAHOU BALKONU (DO VYSKY 300mm) BUDE VE SKLADBE W2 NAHRAZEN TEPELNY IZOLANT DESKAMI
PERIMETR (A=0,035W/mK) V ODPOVIDAJICT TLOUSTCE.

POVRCH SOKLU BUDE OPATREN ZATEPLOVACIM SYSTEMEM S TLOUSTKOU POUZITEHO IZOLANTU 100mm . JAKO
TEPELNY IZOLANT SE POUZIJT TEPELNE-IZOLACNI DESKY PERIMETR (3=0,035W/mK) (SKLADBA W3).

ZATEPLENT OSTENT A NADPRAZE OTVORU SE PROVEDE TEPELNOU IZOLACT Z PENOVEHO POLYSTYRENU EPS F70
NEBO MINERALNT VLNY (3=0,039W/mK) S MINIMALNI TL. IZOLANTU 30mm.

ZATEPLENT PARAPETU OKENNICH OTVORU SE PROVEDE TEPELNOU IZOLACT Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU
(3=0,039W/mK) S MINIMALNI TL. IZOLANTU 30mm.

PODHLED NAD HLAVNIM VSTUPEM SE OPATRE TEPELNE-IZOLACNIMI DESKAMI Z MINERALNI VLNY (3=0,039W/mK)
V TL. 200mm (SKLADBA C1)..

PODHLEDY BALKONOVYCH DESEK SE OPATRE TEPELN[?-IZOLACVNfMI DESKAMI Z MINERALNI VLNY (3=0,039W/mK) V
TL.100mm (SKLADBA C2) A CELA DESEK STETJNYM MATERIALEM V TL.30mm.

FASADNI IZOLACNI DESKY BUDOU LEPENY LEPIDLEM A gTERKOVAci HMOTOU. LEPTCT HMOTA BUDE NANASENA NA
DESKY V PASECH PO OBVODE DESEK A UPROSTRED NEJTMENE VE TRECH TERCICH, PRIPADATICICH NA JEDNU
DESKU.LEPICT HMOTA NESMI ZUSTAT NA BOCNICH STENACH TEPELNE-IZOLACNICH DESEK.

DESKY MUST B\"TIOSAZOVANY NA VAZBU (SPARY SE NESME KRIZIT) A NA SRAZ. POKUD VZNIKNOU MEZI DESKAMI
SPARY, JE NUTNE JE VYPLNIT TEPELNE-IZOLACNIM MATERIALEM.

U VWPLNE OTVORD SE MUST DESKY KRIZIT VE VZDALENOSTI VETSE NEZ 100mm OD ROHU TECHTO OTVORD. DESKY
NA LICI FASADY SE MUST NALEPIT S PRESAHEM PRES OSTENI, TAK ABY CELNE PREKRYLY NASLEDNE LEPENE PRIREZY
DESEK NA OSTENI OTVORU.

V MISTECH KDE JSOU V PLOSE PODKLADU NEAKTIVNI TRHLINY, ZMENY TLOUSTKY A MATERIALU SE DESKY NALEPT
S PRESAHEM VETSIM NEZ 100mm.

POUZITE zBYTKU DESEK JE ZAKAZANE. UPRAVA POVRCHU TEPELNE-IZOLACNICH DESEK BROUSENIM JE ZAKAZANE.
KOTVENI HMOZDINKAMI

HMOZDINKY SE OSADI 1-3 DNY PO NALEPIENi' TEPELNE-IZOLACNICH DESEK A THNED SE PROVEDE JEJICH OCHRANA
PROTI UV ZARENI DALSI VRSTVOU SYSTEMU.

KOTVENT TEPELNE-IZOLACNICH DESEK DO SVISLYCH KONSTRUKCE JE NAVRZENO ZAPUSTNYMI SROUBOVACIMI
TALIROVYMI HMOZDINKAMI S OCELOVYM TRNEM ROZMER HMOZDINKY BUDE VOLEN TAK, ABY BYLA HLOUBKA
JEJICH KOTVENT DO OBVODOVE STENY Z CIHELNEHO ZDIVA min.25mm. PRO TL. ZATEPLENT 160mm SE POUZIJE
HMOZDINKA 8/60 x 215mm , PRO TL. ZATEPLENT 100mm SE UZIJE HMOZDINKA 8/60 x 155mm.

KOTVENT TEPELNE-IZOLACNICH DESEK DO PODHLEDU KONSTRUKCE JE NAVRZENO TALIROVYMI SROUBOVACIMI
HMOZDINKAMI S OCELOVYM TRNEM ROZMER HMOZDINKY BUDE VOLEN TAK, ABY BYLA HLOUBKA JEJICH KOTVENI
DO BETONU BYLA min.25mm. PRO TL. ZATEPLENI 100mm SE POUZIJE HMOZDINKA 8/60 x 135mm , PRO TL. ZATEPLENT
200mm SE UZIJE HMOZDINKA 8/60 x 255mm.

HMOZDINKY BUDOU OSAZENY V POCTU DLE TECHNOLOGICKEHO Pli,EDPISU VYROBCE DODAVATELE , TEDY MIN.
6ks/m? . POCET HMOZDINEK A HLOUBKA JEJICH KOTVENI MUZE BYT UPRAVEN NA ZAKLADE PROVEDENI VYTAZNYCH
ZKOUSEK PRED PROVEDENIM STAVBY. POSTUP A VYHODNOCENT ZKOUSEK SE PROVEDE PODLE ETAG 014.

VRTANI OTVORU PRO HMOZDINKY MUST BYT PROVADENO KOLMO K PODKLADU, VHODNYM TYPEM VRTAKU.
NEJMENST DOVOLENA VZDALENOST OSAZENI HMOZDINKY OD OKRAJU, PRECHODU MATERTALU NEBO DILATACE
APOD. JE 100mm. SPATNE OSAZENA , DEFORMOVANA NEBO JINAK POSKOZENA HMOZDINKA SE NAHRADI NOVOU
V JEJT BLIZKOSTI A POSKOZENA TEPEI:NE-IZOLAéNi VRSTVA SE NAHRADT STETNYM MATERIALEM.
PROVEDENI ZAKLADNI (VYZTUZNE) VRSTVY

ZAKLADNI VRSTVA BUDE PROVEDENA LEPIDLEM A STERKOVACT HMOTOU A BUDE VYZTUZENA SKLENENOU
stTovIiNou.

PRED PROVEDENIM VYZTUZNE VRSTVY BUDE PROVEDENA KONTROLA ROVINNOSTI FASADY, DALE SE ZAJISTE
OCHRANA PRED ZNECISTENIM PRILEHLYCH KONSTRUKCT, PROSTUPUJICICH PRVKU.

ZAKLADNI VRSTVA MUST BYT PROVEDENA DO 14 DNU PO NALEPENT TEPELNE-IZOLACNICH DESEK.

ROHY BUDOU VYZTUZENY PVC KOMBI LISTAMI S TKANINOU 100 a 150mm. NAROZT OKENNICH OTVORU SE
DIAGONALNE ZESILT PASKY ZE SKLENENE SITOVINY 200x300mm.
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NADPRAZT OKENNICH OTVORU BUDE OPATRENO ROHOVYMI LISTAMI S PRIZNANOU OKAPNICKOU S PRODLOUZENOU
ROVNOU HRANOU.

STYK OMITKY A VYPLNI OKENNICH NEBO DVERNICH OTVORU BUDE OPATREN ZACISTOVACT LISTOU S TKANINOU
(TZV. APU LISTOU)

PRI VKLADANT PASU SKLENENE SITOVINY DO LEPICT HMOTY SE MUST DODRZET JEJICH PRESAH MIN. 100mm.
chKovA T}OUé‘T‘KA ZAKLAP[\lf VRSTVY A{\ysi BYT v ROIZMEZfI4-6mm. v PliiPADﬁ, 2E TO UMOZNUJE T/ECHNOLOGICK&"
PREDPLS VYROBCE ETICS MUZE BYT MENSE. MINIMALNE KRYCT VRSTVA SKLENENE SITOVINY MUST BYT 1mm A

V MESTE PRESAHU 0.5mm.

V UROVNI ZAKLADNE VRSTVY SE PROVEDE TESNENE U TECHTO KONSTRUKCE : OKNA, ZAMECNICKE VYROBKY ATD.
ODCHYLKA ROVINNOSTI POVRCHU ZAKLADNI VRSTVY NESMI BYT VETSI NEZ 2,0+0 5mm/m

PROVEDENT KONECNE POVRCHOVE UPRAVY

PRED PROVEDENIM KONEé[\lE" POVRCHQVE' UPRAVY SE ZAJISTE OCHRANA PRED ZNECTSTENIM PRILEHLYCH
KONSTRUKCT, PROSTUPUTECICH PRVKU A PROVEDE SE PENETRACE PODKLADU PRO OMITKU.

KONECNA POVRCHOVA UPRAVA NOIV[:‘HO KONTAKTNIHO ZATEPLOVACEHO SYSTE'VMU NA FASADE BUDE PROVEDENA
PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU ZRNITOSTI 2,0mm V TOCENE STRUKTURE.

POVRCHOVA UPRAVA NOVEHO KONTAKTNIHO ZATEPLOVACEHO SYSTEMU NA SOKLOVE CASTI FASADY SE PROVEDE
AKRYLATOVOU MOZAIKOVOU OMITKOU.

POVRCHOVA UPRAVA OMITKA BUDE PROVEDENA , TAKMILE BUDE ZAKLADNI VRSTVA DOSTATECNE SUCHA.
POHLEDOVE UCELENE PLOCHY JE NUTNE PROVADET V JEDNOM PRACOVNIM ZABERU. PRERUSENT JE MOZNE NA
NAROZT NEBO PRI PRECHODU BAREVNYCH ODSTINU.

DOKONCOVACE PRACE

PROVEDE SE VYROVNANI PODKLADU SAMONIVELACNE HMOTOU PO VYBOURANT DLAZBY V ZAVETRI DOMU.

PO DOSTATECNEM VYZRANE POTERU SE PROVEDE PENETRACE PODKLADU A PQLoif SE SEPARACNI FOLIE DITRA.
STYK PODLAHY A STENY SE UTESNI SYSTEMOVOU TESNICT PASKOU. SVISLE KONSTRUKCE BUDOU IZOLOVANY
MINIMALNE DO VYSKY 150mm .

OSADI SE ROHOZ NA CISTENI OBUVI A PROVEDE SE NASLAPNA VRSTVA PODLAHY MRAZUVZDORNOU KERAMICKOU
DLAZBOU (TR.T3, K3 A PROTISKLUZNOSTE R10 DLE CSN 725191) SE SOKLEM, VYVEDENYM NA STENY DO VY5E 150mm.
PRO LEPENT SE POUZIJE MRAZUVZDORNE LEPIDLO OZN. C2TF.

PRED SKLEPNI OKNA SE OSADT OCELOVE MRIZE. RAM S KOTEVNIMI PRVKY A VYPLN TAHOKOVEM S
KOSOCTVERCOVYMI OKY. POVRCHOVA UPRAVA SE PROVEDE KOVARSKOU BARVOU VE TRECH VRSTVACH (1 vrstva 40um) .
STAVAJECT VETRACE OTVORY PRO SPIZE BUDOU OPATRENY NOVYMI PLASTOVYMI PROVETRNIKY, S NAPOTENIM NA
PVC TRUBKU. VZHLEDEM K NEPRAVIDELNEMU TVARU STAVAJICICH OTVORU JE NUTNO PRECHOD NA PVC TRUBKU
UTESNIT.

NA VYDECHY PLYNOVYCH LOKALNICH TOPIDEL DO FASADY BUDOU OSAZENY SYSTEMOVE KOSE.

STAVAJICT ZVONKOVE TABLO BUDE V RAMCI MOZNOSTI POSUNUTO DO LICE FASADY.

PO PROVEDENT PRACT BUDOU ZPETNE NAMONTOVANY TABULKY S CISLEM POPISNYM.

KLEMPIRSKE KONSTRUKCE

PROVEDE SE NOVE OPLECHOVANT PARAPETU OKEN. NOVY OKAPOVY SYSTEM (OKAPOVE ZLABY A SVODY).

SVODY BUDOU UCHYCENY NA NoyE' KONZOLY A NOVE SE PROVEDE JEJICH NAP(,)JENfVV URQVNI TERENU. PO
PROVEDENI VYKOPU PRO OKAPOVY CHODNEK SE OSADE V UROVNI TERENU NOVE LAPACE NECISTOT A PROVEDE SE
DOPOJENI NA STAVAJICT KANALIZACL.

PROVEDE SE PRODLOUZENT KRYTINY V ULIENICH ROZICH .

NOVE KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU PROVEDENY Z PLECHU Z POPLASTOVANOU UPRAVOU TL. 0,7mm DLE CSN 73 3610 .
BLESKOSVOD

PRED PRQVADE‘N;M PgA;f NA FAS/AD/E' BUDE Z PRACOVNIHO PROSTORU OPSTISANE‘N BLESKOSVOD A PROVIZORNE SE
PROPOJT SE STAVAJICIMI ZEMNICIMI PRVKY. PO PROVEDENT ZATEPLENT STEN BUDOU SVODY BLESKOSVODU

ZPETNE NAMONTOVANY.,BLESKOSVOD BUDE VEDEN VE STAVAqici TRASE A NAPOJEN NA STAVAJICT ZEMNIcT
PRVKY . POUZIJT SE NOVE VODICE A KOTEVNI KONZOLY, KTERE MUST BYT OSAZENY S MIRNYM SPADEM OD FASADY.

SOUCASTE DODAVKY BUDE TAKE REVIZNI ZPRAVA KOMPLETNIHO BLESKOSVODNEHO ZARIZENT.
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OKAPOVY CHODNIK

PO PROVEDENT ZATEPLENL SOKLU SE PROVEDE ZASYP VYKOPU VY TEZENOU ZEMINOU A KAMENIVEM A MONTAZ
OKAPOVEHO CHODNIKU Z BETONOVYCH DLAZDIC 500x500x50mm, KTERY SE OSADT DO STERKOPESKOVEHO LOZE .
POSKOZENE KUSY BUDOU NAHRAZENY NOVYMI DLAZDICEMI. SPADOVANT OKAPOVEHO CHODNIKU BUDE PROVEDENO
SMEREM OD BUDOVY. MINIMALNT SKLON OKAPOVEHO CHODNIKU BUDE 5,0%.

PROVEDOU SE TERENNTE UPRAVY ZEMINY KOLEM OBJEKTU.

3. PROVEDENE ZATEPLENT PODHLEDU STROPU SUTERENU.

PODHLED STROPNI KONSTRUKCE SUTERENU BUDE ZATEPLEN KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM S TEPELNE-
IZOLACNIMI DESKAMI Z PENOVEHO POLYSTYRENU A Z MINERALNE VLNY (3=0,039W/mK) V +1.100mm. KOTVENE
TEPELNE-IZOLACNICH DESEK DO PODHLEDU KONSTRUKCT JE NAVRZENO TALIROVYMI SROUBOVACIMI
HMOZDINKAMI S OCELOVYM TRNEM ROZMER HMOZDINKY BUDE VOLEN TAK, ABY BYLA HLOUBKA JEJICH KOTVENI
DO BETONU BYLA min.25mm. PRO TL. ZATEPLENI 100mm SE POUZIJE HMOZDINKA 8/60 x 135mm.

POVRCHOVA UPRAVA SE PROVEDE STERKOVOU VRSTVOU V TL. 4-6mm, VNITRNIM STUKEM A MALBOU.
V RAMCI PROVADENT ZATEPLOVANE PODHLEDU SE PROVEDE UPRAVA SVETEL UMISTENYCH V PODHLEDU.

4. PROVEDENI ZATEPLENI PODHLEDU STROPU A STRECHY VE 4.NP

DEMONTAZE

PROVEDE SE DEMONTAZ PODHLEDU V SIKME CASTI ZE SADROKARTONU .V BYTE ¢. 20 SE NAVIC PROVEDE
DEMONTAZ OBKLADU PALUBEK.

DALE BUDE PROVEDENA DEMONTAZ VNITRNIHO BEDNENT , LEPENKOVE FOLIE A IZOLACE Z MINERALNT VLNY..
ZATEPLENI Z PROSTORU 4.NP

VE SKLADBE STRESNT KONSTRUKCE SE VYTVORT VZDUCHOVY PROSTOR POD PODKLADNIM BEDNENIM PLECHOVE
KRYTINY.

MEZI KROKVE SE VLOZT DIFUZNE FOLIE Sd=0,02 A TEPLNA IZOLACE MEZI KROKVE Z DESEK MINERALNT VLNY.
(3=0,035W/mK) v 11.120mm. NASLEDNE SE PROVEDE MONTAZNI ROST Z €D PROFILU PRO PODHLED, KTERY BUDE
ZAVESEN NA KROKVOVYCH ZAVESECH. DO PROSTORU ROSTU SE VLOZE DALSE VRSTVA TEPELNE IZOLACE Z
MINERALNI VATY (3=0,035W/mK) v 11.100mm A PROVEDE SE PAROZABRANA FOLIT S HODNOTOU EKVIVALENTNI
DIFUZNE SIRKY Sd min 150m. PAROZABRANA SE DUKLADNE NAPOJT NA PRILEHLE KONSTRUKCE A UTESNE SE
PROSTUPY FOLII . PROVEDE SE DRUHY ROST Z €D PROFILU KTERY BUDE UCHYCEN NA PRVNI ROST PRIMYMI ZAVESY.
DO PROSTORU ROSTU SE VLOZE TRETT VRSTVA TEPELNE IZOLACE Z MINERALNE VATY (3=0,035W/mK) v +1.60mm.

NA DRUHY ROST SE UKOTVE SADROKARTONOVE DESKY TL.12 5mm. PROVEDE SE BANDAZOVANT A TMELENI SPAR A
MALBA.
ZATEPLENI Z PROSTORU PUDY

STAVAJICT POSKOZENA IZOLACE BUDE ODSTRANENA A DOPLNENA NOVOU IZOLACT MINERALNI VLNOU V
TLOUSTCE 100mm (max. SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTI 2=0,039W/mK) (PREDPOKLAD ASI 30%) .

NOVE ZATEPLENT BUDE PROVEDENO V CELEM PUDNIM PROSTORU NAD 4.NP MINERALNE VLNOU V TLOUSTCE 100mm
(max. SOUCINITEL TEPELNE VODIVOSTT 2=0,039W/mK). CELKOVA TLOUSTKA IZOLACE V NOVE SKLADBE BUDE 200mm.
TEPELNA IZOLACE BUDE VOLNE POLOZENA ZE STRANY PUDNIHO PROSTORU. V MISTE PROSTUPUJCE KONSTRUKCE
KROVU NESMT BRANIT PRIPADNEMU PROUDENT VZDUCHU POD BEDNENIM STRECHY. TEPELNA IZOLACE BUDE ZHORA
PREKRYTA DIFUZNT FOLIT (sd<0,02), KTERA ZABEZPECT OCHRANU TEPELNE IZOLACE . PRO ZACHOVANT POCHUZNOSTI
PUDNIHO PROSTORU SE VYTVORT POCHUZT LAVKY, KTERE ZAJISTE PRESTUP OD VYLEZU DO PUDNIHO KE STRESNIM
OKNUM (VYLEZUM NA STRECHU) , KOMINOVYM TELESUM A INSTALACNIM SACHTAM. POCHUZT LAVKA BUDE SIROKA
625mm A BUDE PROVEDENA Z NOSNEHO ROSTU Z HRANENEHO REZIVA (HRANOLY 120x160mm) A NASLAPNE VRSTVY
Z 0SB DESEK OSB/3 TL.22mm.
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5. BALKONY

DEMONTAZE

PROVEDE SE DEMONTAZ PODLAHOVE VRSTVY BALKONU AZ NA NOSNOU ZELEZOBETONOVOU KONSTRUKCI BALKONU
A BUDE PROVEDENA DEMONTAZ KOVOVYCH ZABRADLI.
PODLAHA BALKONU

BUDE PROVEDENA SANACE ZELEZOBETONOWCHVBALKOI}JOWGH DESEK. ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE BALKONU
BUDE ZBAVENA NESOUDRZNYCH VRSTEV , OBNAZENA VYZTUZ BUDE OPATRENA SANACNIM NATEREM A NOSNA
BALKONOVA KONSTRUKCE BUDE VYSPRAVENA REPROFILACNI MALTOU.

NA NOSNOU KONSTRUKCT BALKONU SE PROVEDE VRSTVA TEPELNE IZOLACE A SPADOVY BETONOVY POTER V TL.
MIN.50mm, SPAD 1,5-1,75%.

PO DOSTATECNEM VYZRANE POTERU SE PROVEDE PENETRACE PODKLADU. HRANA BALKONU BUDE OPATRENA
HLINIKOVOU OKAPNICE. HYDROIZOLACE BAL[(éNU BUDE PROVEDENA SEPARAéNf FOLIT DITRA. STYK PODLAHY A
STENY A SPOJ S OKAPNICT SE UTESNI SYSTEMOVOU TESNICI PASKOU. SVISLE KONSTRUKCE BUDOU IZOLOVANY
MINIMALNE DO VYSKY 150mm .

NASLAPNA VRSTVA PODLAH BUDE PROVEDENA MRAZUVZDORNOU KERAMICKOU DL/AzBOU (TRT3,K3 A
PROTISKLUZNOSTE R10 DLE €SN 725191) SE SOKLEM, VYVEDENYM NA STENY DO VYSE 150mm. PRO LEPENT SE
POUZIJE MRAZUVZDORNE LEPIDLO OZN. C2TF.

ZABRADLI

0SADI SE NOVE OCELOVE ZABRADLE S TYCOVOU VYPLNE Z OCELT S235JRH dle EN 10219-1. . CELKOVA DELKA
ZABRADLI BUDE 80,8mHMOTNOST ZABRADLT 1443kg.

KOTVENE ZABRADLE BUDE PROVEDENO CHEMICKYMI KOTVAMI DO ZDENNE OBVODOVE KONSTRUKCE PRES KOTEVNE
DESKY PRIVARENE KE KONSTRUKCT ZABRADLT V UROVNI DOLNI A HORNT PASNICE, KE SCHODISTI CHEMICKYMI
KOTVAMI PRES KOTEVNI DESKY. DALE BUDE PRIVARENO KE SVISLYM OCELOVYM TRUBKAM.

ZABRADLT BUDE PODEPRENO ARETACNIMI PODLOZKAMI, KTERE BUDOU PEVNE UCHYCENY KE KONSTRUKCI ZABRADLT.

POVRCHOVA UPRAVA BUDE PROVEDENA NATEREM KOVARSKOU BARVOU VE TRECH VRSTVACH (1 vrstva 40um)
PODHLEDY BALKONU

PODHLEDY A CELA BALKONOVYCH DESEK BUDOU OPATRENY KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM VC.
POVRCHOVE UPRAVY OMITKOU (PODLE BODU 2)

6. SCHODISTE

PROVEDE SE VYBOURANE SCHODISTOVYCH STUPNU A CASTI PODEZDIVKY SCHODISTE VEDOUCIHO DO DVORA.
ODSTRANI SE OMITKOVA VRSTVA ZDIVA PODEZDIVKY.

NOVE SCHODISTE BUDE PROVEDENO Z PREFABRIKOVANYCH PRVI;O ( 2ks SCHODNICE, 6 SCHODISTOVYCH STUPNQ A
PODESTY). PREFABRIKATY SE OSADI NA NOVY ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU A ZELEZOBETONOVY VENEC, KTERY
BUDE VYTVOREN NA PONECHANE CASTI PODEZDIVKY SCHODISTE.

PROVEDE SE NOVA OMITKOVA VRSTVA. PODKLAD SE OPATRI CEMENTOVYM POSTRIKEM A VAPENNOCEMENTOVOU
OMITKOU , KTERA VYROVNA POVRCH ZDIVA. NASLEDUJICT VRSTVY BUDOU PROVEDENY OBDOBNE JAKO U SOKLU
(VWZTUZNA VRSTVA A MOZAIKOVA OMITKA).

7. STAVEBNI UPRAVY V BYTECH

DEMONTAZE A BOURACE PRACE

PROVEDE SE ODSTRANENT VSECH VIDITELNYCH ROZVODU INSTALACT, VYBOURANT VYPLNI DVERNICH OTVORU VC.
VSTUPNICH DVERT DO BYTU &.19.

NA STAVATJICICH STENACH A STROPECH BUDE PROVEDENO ODSTRANENI NESOUDRZNYCH A POSKOZENYCH CASTE
OMITEK (POSKOZENT MECHANICKE NEBO PLISNI), ODSTRANENT STAVAJICICH MALEB. DALE SE PROVEDE
ODSTRANENI PLISNI A DESINFEKCE STEN.

V KOUPELNACH SE PROVEDE VYBOURANT KERAMICKYCH OBKLADU A KERAMICKE DLAZBY . V OSTATNICH
MISTNOSTECH SE PROVEDE SE ODTRANENI PODLAHOVYCH KRYTIN.
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PROVEDE SE BOURANI DRAZEK A STAVEBNICH OTVORU PRO PROVEDENI NOVYCH INSTALACE. PROVEDE SE
DEMONTAZ STENY INSTALACNIHO JADRA.
POVRCHOVA UPRAVA STEN A PODHLEDU

BUDE PROVEDENA OPRAVA OMITEK STEN A PODHLEDU PO PROVEDENI ROZVODU, BUDE
DOPLNENA HRUBA OMITKA STEN A PODHLEDU V MISTECH , KDE BYLA ODSTRANENA POSKOZENA VRSTVA OMITKY.

POTE SE NA STENACH A PODHLEDECH PROVEDE HLOUBKOVA PENETRACE A NOVA STUKOVA VRSTVA OMITKY Z
MALTY VAPENNOCEMENTOVE TL.3mm.

v H\/GIENICK?CH MISTNOSTECH BUDOU PROVEDENY ZAVESENE PODHLEDY ZE SADROKARTONU. POUZIJT SE
IMPREGNOVANE DESKY TL.12 5mm.

V HYGIENICKYCH MfSTNOSTECH SE PROVEDE OBKLAD STEN KERAMICKYM OBKLADEM DO vy’éw 2,0m. V KUCHYNICH
SE PROVEDE KERAMIKY OBKLAD ZA KUCHYNSKYMI LINKAMI. POD OBKLADEM V HYGIENICKYCH MISTNOSTECH BUDE
PROVEDENA STERKOVA HYDROIZOLACNI VRSTVA.

KONECNA POVRCHOVA UPRAVA STEN A PODHLEDU BUDE PROVEDENA MALBOU .
POVRCHOVA UPRAVA PODLAH

KONECNA POVRCHOVA UPRAVA BUDE PROVEDENA PODLE UCELU MESTNOSTI. V HYGIENICKYCH MESTNOSTECH BUDE
KERAMICKA DLAZBA, V PREDSINT, KUCHYNTI A OBYTNYCH POKOJECH BUDE NASLAPNA VRSTVA PROVEDENA
POVLAKOVOU KRYTINOU PVC. V HYGIENICKYCH MISTNOSTECH SE PROVEDE STERKOVA HYDROIZOLACE (SPOLECNE
HYPROIZOLACf STEN).

VYMENA DVERNICH OTVORU

VNITRNI DVERE V BYTOVYCH JEDNOTKACH BUDOU STANDARTNE SIRKA 700mm A 800mm, VYSKA 1970mm (RAM MDF,
VYPLN ZTUZENA PAPIROVA VOSTINA, POVRCH HLADKY BILY, ZAMEK S KLICEM, KLIKA, PANTY 3KS).

VSTUPNI DVERE DO BYTOVE JEDNOTKY & .19 BUDOU PROTIPOZARNIE SIRKY 900mm, VYSKY 1970mm, TYPU EW/EI30-DP3
S POZARNI ODOLNOSTT 30 MINUT (RAMOVA KONSTRUKCE Z MASIVNIHO DREVA S VNITRNE PROTIPOZARNE VYPLNI,
OBVODOVA ZPENOVACT PASKA, POVRCHOVA FOLIE BILA, PANTY OCELOVE 3KS-80/10, TL. DVERT 4,5¢m). DVERE BUDOU

OPATRENY BEZPECNOSTNIM ZAMKEM

DVERE BUDOU OSAZOVANY DO OCELOVYCH ZARUBNI DO STAVAJICICH (VELIKOSTNE UPRAVENYCH OTVORU).
VYBAVENIL BYTOVYCH JEDNOTEK

SOUCASTT VYBAVENE BYTU BUDOU KUCHYNSKE LINKY DELKY 180cm S DREZEM, PLYNOVY SPORAK 50x60x85cm A
DIGESTORE.

ZARIZOVACT PREDMETY V HYGIENICKYCH ZARTZENICH BUDOU STANDARTNI : UMYVADLO 50cm, KOMBINOVANY
KLOZET 62cm, VANA SMALTOVANA OCEL 3 5mm, 150x70cm.(SOUCAST ZDRAVOTECHNICKYCH INSTALACT) DREZ BUDE
SOUCASTI DODAVANYCH KUCHYNSKYCH LINEK.

b) Vykresova &ast.
(V PRILOZE)

Stavebné konstrukéni redeni

a) Technickd zprdva
POPIS KONSTRUKCNIHO SYSTEMU STAVBY

OBJEKT JE POSTAVEN ZDENOU TECHNOLOGII, MA 3 NADZEMNICH PODLAZT , PODKROVE A 1. PODZEMNZ PODLAZT.
KONSTRUKCNE SE JEDNA O DVOJTRAKT. ROZPON STROPNI KONSTRUKCE V ULIENT CASTI JE 5,05m, VE DVORNE
CASTI JE ROZPON STROPNI KONSTRUKCE 4,45m. KONSTRUKCNT VYSKA 1.NP AZ 3.NP JE 3,35m, 4NP JE 2,85 A 1.PP JE
2,2m.

SVISLE NOSNE KONSTRUKCE A PRICKY JSOU PROVEDENY PRAVDEPODOBNE Z PALENYCH CIHEL NA VAPENNOU
MALTU. TLOUSTKA OBVODOVEHO ZDIVA A VNITRNIHO NOSNEHO ZDIVA JE 450 A 300mm.DELICT PRICKY JSOU TL.
100, 150 A 200mm.

STROPNE KONSTRUKCE JSOU OCELOBETONOVE A NAD SUTERENEM ZELEZOBETONOVE, TRAMOVE.

STRESNI KONSTRUKCE JE SIKMA SE SKLONY 23-34° , SEDLOVA, KONSTRUKCNE PROVEDENA TESARSKOU,
VAZNICOVOU NOSNOU KONSTRUKCT S PRICNYMI VAZBAMI SYSTEMU DVOJITE STOJATE STOLICE.

NA ZAPADNI (DVORNI FASADE) JSOU ZELEZOBETONOVE BALKONY
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VYHODNOCENL SOUCASNEHO STAVU OBJEKTU :

NA ZAKLADE VIZUALNE KONTROLY TECHNICKEHO STAVU OBJEKTU BYLO ZJISTENO, ZE STUPEN OPOTREBENT
KONSTRUKCT, DEGRADACE A LOKALNE POSKOZENI POVRCHOVYCH MATERTALU A KONSTRUKCE ODPOVIDAJT STARE
OBJEKTU , PRT JEHO BEZNE UDRZBE.

HODNOTA TEPELNEHO ODPORU OBVODOVYCH KONSTRUKCT NEODPOVIDA SOUGASNYM NORMOVYM POZADAVKUM.
NOSNE KONSTRUKCE STAVBY NEVYKAZUJE ZADNE ZNAMKY STATICKE PORUCHY, JSOU STABILNE A DOSTATECNE
UNOSNE PRO PROVEDENE NAVRHOVANYCH STAVEBNICH UPRAV.

NAVRZENE VYROBKY. MATERIALY A HLAVNI KONSTRUKCNI PRVKY

FASADA

ZATEPLENT FASADY BUDE PROVEDENO CERTIFIKOVANYM KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM KVALITATIVNE
TRIDY A.

ZABRADLT

OCELOVE ZABRADLT s TYEOVOU VYPLNE Z OCELT $235JRH dle EN 10219-1. KOTVENT ZABRADLE BUDE PROVEDENO
LEPENYMI KOTVAMI.

SCHODISTE

SCHODISTE BUDE MONTOVANO ZE ZELEZOBETONOVYCH PREFABRIKATU A BUDE OSAZENO NA ZAKLADOVY PAS A
ZELEZOBETONOVY VENEC PODEZDIVKY. )
HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSTCH ZATIZENT UVAZOVANYCH PRI NAVRHU NOSNE
KONSTRUKCE

NOSNA KONSTRUKCE JE STAVAJICT

NAVRZENE STAVEBNI UPRAVY NEBUDOU NEGATIVNE OVLIVNOVAT NOSNE STAVEBNE KONSTRUKCE

NAVYSENT ZATIZENT KONSTRUKCE JE Z HLEDISKA VWPOCTU ZANEDBATELNE

NAVRH ZVLASTNICH, NEOBVYKLYCH KONSTRUKCE. KONSTRUKCNICH DETAILU. TECHNOLOGICKYCH
POSTUPU

NAVRZENE STAVEBNI DETAILY JSOU STANDARTNE. PRT PROVADENT JEDNOTLIVYCH PRVKU STAVBY JE NUTNO
POSTUPOVAT DLE OBECNE PLATNYCH POSTUPU, POZADAVKU PREDPISU A NOREM A DODRZOVAT TECHNOLOGICKE
POSTUPY WROBCO/MATERIALO. )

TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPY PRACL, KTERE BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNE
KONSTRUKCE, PRIPADNE SOUSEDNI STAVBY

NEVYSKYTUJT SE .

ZASADY PROVADENI BOURACICH A PODCHYCOVACICH PRACE A ZPEVNOVACICH KONSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANOVANY RUCNE , NEBO ZA POUZITT DROBNE MECHANIZACE (BOURACT NEBO
VRTACT KLADIVA, HYDRAULICKY ZVEDAK). POUZITE TEZKE MECHANIZACE NEBO TRHAVIN JE VYLOUCENO.
OHROZENY PROSTOR SE VYMEZT OPLOCENIM DO VYSKY 1,8m A V PRUBEHU PROVADENT BOURACICH PRACT BUDE
STREZEN.

SUT A ODPADOVY MATERIAL BUDE ODSTRANOVAN Z OHROZENEHO PROSTORU NEPRODLENE , ABY NEDOCHAZELO
K PRETEZOVANT VODOROVNYCH KONSTRUKCE VYBOURANYM MATERIALEM.

VYBOURANY MATERIAL MUST BYT SKLADOVAN TAKOVYM ZPUSOBEM ABY NEOMEZOVAL DALST PRUBEH PRACT.
BOURANT NESMI BYT PRERUSENO, POKUD NENI ZATISTENA STABILITA BOURANE KONSTRUKCE NEBO JEJT CASTL.
PRI PROVADENT BOURACICH PRACT BUDE ZAMEZENO PRASNOSTT (KROPENIM, POUZIVANIM CLON, UZAVRENYCH
SHOZU NA ODPAD A OCHRANNYCH SITE).

BOURANT SE BUDE PROVADET TAKOVYM ZPUSOBEM, ABY NEDOSLO K OHROZENT VEDLEJSTCH OBJEKTU.
POZADAVKY NA KONTROLU ZAKRYVANYCH KONSTRUKCE

V PRUBEHU STAVBY BUDOU POSTUPNE KONTROLOVANY JEDNOTLIVE VRSTVY NE‘KOLI,KAVRSTWCH KONSTRUKCL.
SEZNAM POUZITYCH PODKLADU. CSN, TECHNICKYCH PREDPISU. ODBORNE LITERATURY, SOFTWARE
STAVEBNI UPRAVY SE BUDOU RIDIT PLATNYMI A PRISLUSNYMI PREDPISY ¢SN BEZ (OHLEDU NA JEJICH
ZAVAZNOST) A TECHNOLOGICKYMI PREDPISY JEDNOTLIVYCH vwzogcf}.

SPECIFICKE POZADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO PROVADENE STAVBY,
PRIPADNE DOKUMENTACE ZAJISTOVANE JEJTIM ZHOTOVITELEM

NEVYSKYTUJT SE

b) Vykresovd édst
SOUCAST ODST. D.1.1.b (V PRILOZE)
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c) Statické posouzeni
OVERENI ZAKLADNIHO KONCEPCNIHO RESENI NOSNE KONSTRUKCE

STAVEBIMI UPRAVAMI NEDOJDE K ZASAHU DO NOSNYCH KONSTRUKCT STAVBY.
POSOUZENI STABILITY KONSTRUKCE

VIZUALNI PROHLIDKOU NOSNYCH KONSTRUKCT BYLO ZJISTENO, ZE NEVYKAZUJE ZADNE ZNAMKY STATICKE
PORUCHY, JSOU STABILNE A DOSTATECNE UNOSNE PRO PROVEDENT NAVRHOVANYCH STAVEBNICH UPRAV.
STAVEBNT UPRAVY BUDOU OVLIVNOVAT STAVAJICT NOSNE KONSTRUKCE PREDEVSIM TEMITO ZASAHY :
1. ZATEPLENI FASADY OBJEKTU BUDE PROVEDENO KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM, KTERY BUDE
KOTVEN MECHANICKY DO OBVODOVE KONSTRUKCE OBJEKTU.
2. CAST STROPNI KONSTRUKCE NAD 1.PP BUDE OPATRENA VICEVRSTVOU KONSTRUKCT , MECHANICKY
KOTVENOU DO STROPNECH PANELU.
3. ZABRADLI NA BALKONECH BUDE KOTVENO DO OBVODOVEHO ZDIVA A K OCELOVYM SVISLYM TRUBKAM.
VYSE UVEDENE STAVEBNI UPRAVY NEOVLIVNI NEGATIVNE STABILITU A STATIKU NOSNYCH KONSTRUKCI STAVBY.
STANOVENI ROZMERU HLAVNICH PRVKU NOSNE KONSTRUKCE VCETNE JEJIHO ZALOZENT

STAVAJICT NOSNE KONSTRUKCE STAVBY NEBUDOU ROZMEROVE UPRAVOVANY.
STATICKY VYPOCET

NEBYL VYPRACOVAN

d) Pldn provedeni kontroly spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuZiti.
KONTROLA V RAMCI PROVADENT KOMPLETACNICH KONSTRUKCE: ZAHRNUJE TEPEL. IZOLACE OBVODOVEHO PLASTE,
IZOLACT, TESNENE VNETSICH SPAR OBVODOVEHO PLASTE MONTAZ VYROBKU ZAMECNICKYCH A OK (PD, TMP, ¢SN 73
2601) KLEMPIRSKE PRACE (€SN 733610, PD),UPRAVA POVRCHU STEN, A STROPU (€SN 73 2577, PD, TMP), NATERY VC.
ZAKLADNICH A OCHRANNYCH (PD, TMP), PODLAHY (73 0212, PD, TMP) PODKLADNT BETONY (PD);

KONTROLA VZTAHUJICT SE K POZADAVKUM POZARNT OCHRANY A CIVILNI OBRANY; ZAHRNUJE KONTROLU
PROKAZUJICT KVALITU PROVEDENT PROTIPOZARNICH OPATRENT A JEJICH SOULAD S PD;

KONTROLA SPLNENT POZADAVKU OCHRANY ZDRAVI, ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK A ZIVOTNIHO PROSTREDT;
ZAHRNUJE KONTROLU OVERUJECT SPLNENI HYGIENICKYCH A DALSICH PODMINEK STANOVENYCH V PD.

PoZdrné bezpeénostni redeni

D.14

SAMOSTATNE (V PRILOZE)

Technika prostredi staveb

SAMOSTATNE (V PRILOZE)

D.2  Dokumentace technologickych zarizeni

NEREST SE

4 v 2

E Dokladova cast
E.1 Zdvazna stanoviska, rozhodnuti, vyjddreni dotéenych organi

o SDELENI STATUTARNIHO MESTA OSTRAVY , URADU MESTSKEHO OBVODU MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ,

ODBORU STAVEBNIHO RADU A PRESTUPKU , &.j. MoaP/04499/17/0SRP1/Pav ze dne 20.01.2017

E.2 Stanoviska vlastniki verejné dopravni a technické infrastruktury

o SDELENE O EXISTENCI ENERGETICKEHO ZARIZENT SPOLECNOSTI CEZ DISTRIBUCE, ass. , ¢.0100671641 ze dne
15.12.2016

o SDELENE O EXISTENCI KOMUNIKACNIHO VEDEBNI SPOLECNOSTI CEZ ICT SERVICES, as. |, €.0200535315 ze dne
16.12.2015

o STANOVISKO CEZ DISTRIBUCE as. . 1090845588 ze dne 05.01.2017
o STANOVISKO OSTRAVSKYCH VODAREN A KANALIZACT as., €.3.1/8025/16659/16/KU ze dne 9.1.2017
o VYJADRENI O EXISTENCI SEK &.j.779916/16 SPOLECNOSTI CETIN, ass. ze dne 15.12.2016
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o STANOVISKO RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. ¢. 5001426644 ze dne 9.1.2017
o VYJADRENI OSTRAVSKYCH KOMUNIKACT, as., zn. OKAS-0104/17/TSU/KI ze dne 10.01.2017
o VYJADRENI VEOLIA ENERGIE CR, as. , zn. 24550/Lie/230117-8, ze dne 23.01.2017

E.3 Geodeticky podklad pro projektovou Cinnost zpracovany podle jinych pravnich
predpist
NEREST SE.

E.4 Projekt zpracovany bariskym projektantem
NEREST SE.

E.5 Prikaz energetickd ndroénosti budovy podle zdkona o hospodareni energii
SAMOSTATNE (V PRILOZE)

E.6 Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednéani vedenych v pribéhu

zpracovani dokumentace

NEVYSKYTUJT SE
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