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1. Všeobecně 

Obsahem této části projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby 

je projekt části ústřední vytápění akce „REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU ÚPRKOVA 

11/75“. Jedná se o novou otopnou soustavu, která je navrhnuta tak, aby vyhovovala 

technologickým požadavkům současné doby s důrazem na její hospodárné provozování 

a hydraulické vyvážení. Konstrukční řešení z hlediska tepelně-technických vlastností stavebních 

konstrukcí odpovídá ČSN 73 0540 část 1-4. 

2. Vstupní podklady 

Podkladem pro zpracování projektu bylo: 

 zadání objednatele 

 konzultace se zpracovatelem stavební části 

 konzultace se zpracovatelem části zdravotechnika 

 konzultace se zpracovatelem části plynoinstalace 

 

Tepelné ztráty byly stanoveny výpočtem v rozsahu dle ČSN 06 0210 pro tyto okolnosti: 

 nejnižší venkovní výpočtová teplota      te = -15°C  

 krajina s normální intenzitou větru 

 poloha budovy chráněná         B = 8 

 provoz vytápění při nižších venkovních teplotách nepřerušovaná 

 celková tepelná ztráta objektu je        44.500 W 

3. Demontáže 

Ve všech vytápěných místnostech bytu č. 20 na 4NP, kde se nacházejí stávající otopná 

tělesa budou tato tělesa zachována beze změn vč. zdroje tepla a rozvodů topné vody. 

V rámci této části projektové dokumentace budou demontovány stávající zdroje tepla všech 

bytových jednotek č.1 – 19.  

Demontáže budou obsahovat: 

• demontáž stavebních prvků, které překáží nové instalaci 

• demontáž stávajících otopných těles 

Demontáž zařízení je nutno provádět tak, aby demontované části bylo možné odevzdat do 

výkupu druhotných surovin a aby tyto prvky nebyly ekologicky závadné. Likvidaci odpadů 

vzniklých při výstavbě zajistí realizační firma vybraná ve výběrovém řízení a ta také bude 

garantovat nakládání s odpadem dle zákona č. 185/2001 Sb., což bude zakotveno v uzavřené 

hospodářské smlouvě. Demontované zařízení neobsahuje žádné škodliviny a nevzniká tak 

žádný nebezpečný odpad. V uvolněných prostorách budou provedeny stavební úpravy podle 

části projektu stavební úpravy. 

Odpady obyčejné : 

• zařazení  

• způsob nakládání  

• způsob zneškodnění 
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17 04 05 železo a ocel (demontované strojní zařízení)  

 Odpad vznikne při demontáži strojního zařízení a potrubí. Odpad bude shromažďován v 

přistaveném kontejneru a bude následně odvezen do sběrny kovového odpadu.  

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

(vybourané zdivo)  

 Může vzniknou při stavebních úpravách. Shromažďován bude v kontejneru. Bude 

odvážen na skládku. Do odpadu nesmí být přimíchávány odpady nebezpečné.  

20 03 01 směsný komunální odpad  

Jde o ostatní odpad podobný domovnímu odpadu, který bude vznikat v místě stanoviště 

organizace stavby a při čištění prostorů. Shromažďován bude v kontejneru. Bude pravidelně 

odvážen na skládku. Do odpadu nesmí být přimíchávány odpady nebezpečné. Zařízení, které 

bude demontováno do odpadu bude tříděno a odpad a separován tak, aby mohl být využit jako 

druhotná surovina. 

4. Navrhovaný stav 

4.1 Potřeba tepla pro vytápění 

 Jednotky  

Qmax kW 44,5 

1 den h 24 

Počet dní v topném období dní 229 

průměrná venkovní teplota 0C 4,0 

výpočtová venkovní teplota 0C -15 

koeficient režimu vytápění 

(nepřerušované vytápění) 
- 0,7 

 

4.2 Bilance potřeby tepla pro vytápění 

ROČNÍ POTŘEBA TEPLA                 GJ/rok 

Vytápění                   392 

 

 

4.3 Technické řešení 

Jako zdroj tepla na pokrytí tepelných ztrát bytu č. 19 je navržen nástěnný kondenzační 

plynový kotel verze turbo s modulovaným tepelným výkonem 2,1-15,2 kW s adaptivní regulací 

spalování plynu a vysoce energeticky účinným kotlovým čerpadlem třídy A s plynulou regulací a 

vrstveným zásobníkem TUV o objektu 100 l. 
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Z hlediska výkonu plynového kotle není prostor s plynovým spotřebičem plynovou kotelnou 

ve smyslu ČSN 070703 a Vyhl. č.91/1993 Sb., ani podle ČSN 73 0802 čl. 5.3.2 d). Rozvod plynu 

a umístění kotle bude dle TPG 704 01. Jedná se o plynový spotřebič do 50 kW. Celkový 

instalovaný výkon činí 15,2 kW.  

Spotřebič bude dodán s oběhovým čerpadlem topné vody, pojistným ventilem, základní 

kotlovou regulací a nadřazenou regulací zajišťující, ekvitermní regzulaci, přípravu TUV. Vstup a 

výstup topné vody je situován ve spodní časti kotle a je ukončen závitem. Na vstupním potrubí 

do kotle je osazen uzavírací kulový kohout. Na výstupním potrubí z kotle je osazen regulační 

ventil.  

Celý okruh otopných těles bytu č.19 bude provozován na tepelný spád 70/50°C (při 

venkovní výpočtové teplotě). Potrubí topné vody je vedeno z kotle umístěného v nice v místnosti 

č. 406, pomocí ocelových závitových trubek do stropu 4.NP, kde se větví a je vedeno směrem 

k obvodové stěně objektu, u které klesá na úroveň podlahy 4.NP a je dále po obvodové stěně 

vedeno k jednotlivým stoupačkám a jednotlivým otopným tělesům 

Jako otopná tělesa na pokrytí tepelných ztrát v jednotlivých vytápěných místnostech bytu 

č.19 jsou navržena ocelová desková otopná tělesa typu ventil-kompakt se spodním pravým 

(popř. levým) připojením. V prostorách sociálního zařízení jsou navržena koupelnová otopná 

tělesa zaoblená se spodním středovým připojením. Koupelnová otopná tělesa jsou připojena 

pomocí přímého termostatického ventilu výrobce tělesa osazeném termostatickou hlavicí. 

Na rozvody topné vody budou jednotlivá tělesa připojena pomocí přímých připojovacích 

šroubení pro tělesa typu ventil-kompakt, je možné využít případnému odstavení otopného tělesa. 

Integrované termostatické ventily na jednotlivých otopných tělesech, které budou sloužit 

k hydraulickému zaregulování, budou osazena termostatickými hlavicemi. Prostor kolem 

termostatické hlavice musí zůstat volný, tak aby nebylo omezeno proudění vzduchu a tím 

ovlivněna funkce termostatu. Každé těleso je opatřeno odvzdušňovacím ventilem.  

Jako otopná tělesa na pokrytí tepelných ztrát v jednotlivých vytápěných místnostech bytů 

č.1-18 jsou navržena podokenní plynová topidla o topném výkonu 2,5 kW ve verzi s odvodem 

spalin a přívodu spalovacího vzduchu přes obvodovou stěnu objektu. Topidla budou vybavena 

regulací teploty termostatem v rozsahu 10-32 °C, připojení na zemní plyn G 1/2" bude na 

stávající rozvod plynu.  

4.4 Pojistné zařízení 

Pro danou otopnou soustavu je jako zabezpečovací zařízení použit pojistný ventil, který je 

součástí kotle s otevíracím přetlakem 300kPa. Hlavním pojistným prvkem je pojistný ventil. 

Výstup pojistného ventilu bude vyveden nad podlahu a ukončeny 100mm nad touto podlahou. 

4.5 Expanzní zařízení  

Expanzní zařízení je provedeno v souladu s požadavky revidované ČSN 06 0830 pro 

uzavřené otopné soustavy s tlakovou expanzní nádobou s pryžovou membránou. Vodní objem 

systému Vc činí cca 0,1 m3.   

Expanzní objem: 
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 Ve = 9,6 l – navrhnuta 1x expanzní tlaková nádoba á 10 l 

 
Průměr expanzního potrubí : 
 
D = 10 + 0,6 x Qp0,5 = 12,32 mm – navrhnuto potrubí DN15 

Pro danou otopnou soustavu je použita 10 litrová expanzní nádoba s membránou, 6 bar, 

která je součástí dodávky kotle. Výpočet expanzní nádoby byl proveden dle rozsahu revidované 

ČSN 06 0830. 

4.6 Větrání místnosti s kotlem, přívod spalovacího vzduchu, odvod spalin 

Odvod spalin je spalinovou cestou (ČSN 73 4210). Kouřovod a přívod spalovacího vzduchu, 

jsou součástí příslušenství dodávky výrobce kotle. Jelikož se jedná o kotel typu turbo (spotřebiče 

C33x) je použito koncentrické vedení vzduch/spaliny DN60/110 a to přímo přes strop místnosti 

č.406 a dále šikmou střechu objektu. Komínový průduch musí být výslovně schválený pro teploty 

spalin >= 30°C, tak aby byl chráněn proti agresívnímu působení kondenzátu vznikajícího ze 

spalin. Při umístění odtahu spalin je nutno při jeho přesném umisťování při realizaci stavby plně 

respektovat ustanovení TPG 800 01.  

4.7 Potrubí 

Pro rozvody jsou použity svařované potrubí z ocelových bezešvých závitových trubek  

v dimenzích DN  10 - DN 20 (3/8“ – 3/4“) Materiál potrubí je jakosti 11 353.       

DN(mm) DN („) 
D(mm) 
vn. průměr 

t(mm)  
tl. stěny 

d1(mm) 
vnitř.prům. 

V (dm3/m) 
Objem 

S(m2/m) 
průřez 

M(kg/m) 
Hmotnost 

15 1/2 21,40 2,65 16,10 0,2036 0,0672 1,220 

20 3/4 26,90 2,65 21,60 0,3664 0,0845 1,580 

 

Svařování smí provádět jen svářeči s příslušnou kvalifikací podle ČSN 05 0710 a ČSN EN 

287 – 1. Při svařování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN pro výrobu, montáž a 

svařování potrubí. Změna délkové roztažnosti bude vykompenzována přirozenou kompenzaci 

potrubní trasy.  Potrubí je nutno uzemnit.  

4.8  Armatury 

4.8.1 Všeobecně 

Armatury jsou použity závitové. Všechny armatury vyhovují v provedení pro  jmenovitý  

tlak  PN  0,6 MPa. 
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4.8.2 Uzavírací  armatury 

Pro ruční uzavíraní průtoku vody v potrubí jsou použity kulové uzavírací kohouty. 

Manipulace s nimi je  jednoduchá  (90°  otočení  páky)  a jsou provozně spolehlivé. 

4.8.3 Zpětné armatury 

V projektu jsou navrženy zpětné klapky (součást zdroje tepla). 

4.8.4 Regulační armatury směšovací 

Trojcestné směšovací ventily s pohonem (součást zdroje tepla). 

4.8.5 Pojistné armatury 

Jsou součástí dodávky zdroje tepla. 

4.9 Čerpadla 

Pro otopnou soustavu je použito čerpadlo, které je součástí kotle vč. přídavná čerpadla 

s elektronickým řízením otáček pro okruh vytápění a přípravy TUV. 

 

5. Ohřev TUV 

Ohřev TUV je řešen nepřímo ohřívaným vrstveným zásobníkovým ohřívačem objemu 100 

litrů, který je závěsný umístěn vedle kotle a je součástí dodávky kotle. Ohřev TUV je řešen 

přednostně.  

Zásobník je izolován polyuretanem. Součástí zásobníkového ohřívače TUV je termostat, 

který se nastaví na teplotu 55°C. Potřeba tepla pro ohřev TUV byla stanovená na základe     

ČSN 06 0320 - “Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování” a dle požadavek 

projektanta ZTI. 

 

6. Úprava vody 

Jakost napojované studené vody do kotle musí splňovat podmínky kladené výrobcem kotlů. 

Topný systém je nutné plnit pouze neupravenou vodou a dle požadavků výrobců zdroje tepla. 

Odvod kondenzátu bude napojen přes zápachovou uzávěrku dřezu v místnosti č.406 do systému 

vnitřní kanalizace. 

  

7. Odvodněni a odvzdušněni  

Potrubní rozvody budou na všech nejnižších místech dle spádu opatřeny vypouštěcí 

armaturou (kulový kohout DN15, PN6). Rovněž nejvyšší body potrubní trasy budou opatřeny 

nátrubkem s kulovým kohoutem nebo automatickými odvzdušňovacím ventilem. Potrubí budou 

vyspádována, na nejvyšších místech opatřena odvzdušněním a na nejnižších místech 

vypouštěním. Veškerá potrubí budou spádována min. spádem 0,3%. Potrubí u kotle bude 

uchyceno pomocí nosných konzol a šroubovacích objímek (např. Koňařík, Hilti). Před 

zprovozněním otopného systému se doporučuje chemické čištění (není součásti rozpočtu) nebo 

minimálně propláchnutí otopné soustavy. 
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8. Hydraulické zaregulování 

Odladění otopného systému bude probíhat hydraulickým zaregulováním v čase                    

72 hodinového zkušebního provozu. Hydraulické zaregulování otopné soustavy bude provedeno 

pomocí změny přednastavení jednotlivých termostatických ventilů, které budou osazeny u všech 

otopných těles.   

 

9. Ochrana proti korozi, izolace, požární prostupy 

Ochrana ocelového potrubí a příslušenství je řešena nátěry. Všechny teplovodní ocelové 

potrubí budou opatřeny 1 x nátěrem  S 2802 + 2x email S 2013 odstín šedá. Značení potrubí a 

příslušenství bude provedeno barevně dle ČSN 130072. Proti tepelným ztrátám bude ocelové 

potrubí tepelně izolováno trubicemi ze zpěněného polyethylénu s povrchovou úpravou hliníkovou 

fólií v závislosti na dimenzi potrubí dle vyhlášky č. 151/ 2000 Sb..  

U všech prostupů izolovaného potrubí větší než DN15 (neizolovaného DN25) hraniční 

konstrukcí požárního úseku se provede těsnění těchto prostupů realizací požárně 

bezpečnostních zařízení, tj. opatřením požární přepážky nebo ucpávky v souladu s                

ČSN EN 13501. 

 

10. Bezpečnost a hygiena práce 

Zajištěni bezpečnosti při výstavbě. Při  výstavbě potrubí  je nutno  dodržovat ustanovení 

ČSN 130020 (Potrubí) 

ČSN 130021 (Potrubí) 

Při realizaci je nutno dodržovat veškeré předpisy související s bezpečností práce, zejména 

vyhl. č.48/1982 Sb a vyhl. ČBU a Nař.vl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále i příslušné ČSN týkající se 

bezpečnosti práce. 

Při jeho navrhovaní byli dodržené průchodové a průjezdové profily. Potrubí bude důkladně 

označené. Ku všem armaturám bude zajištěn řádný přístup. Jejich obsluha musí byt průkazně 

vyškolená.  Provoz, obsluha a údržba se musí řídit platnými normami a předpisy pro dané 

médium a dle  provozního předpisu. Montážně práce musí provádět organizace o příslušném 

oprávněním. 

 

11.   Zkoušky zařízení 

Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu musí být prováděno ve smyslu ČSN 

383365 a ČSN 060310 - vydání leden 1998. Každé namontované zařízení musí být před 

uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé 

zařízení propláchnuto. Proplachování se provádí při demontovaných vodoměrech, měřičích tepla 

a dalších zařízení u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k poškození. Propláchnutí se 

provádí i u stávajícího zařízení / lépe ještě chemické čištění / při 24hodinovém provozu 

oběhových čerpadel, na všech k tomu určených místech / odkalovací nádoby, cyklónové 

odlučovače, apod. / je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Před uvedením do 

provozu se zabudují demontované prvky a zařízení se naplní upravenou vodou. Vyčištění a 

propláchnutí je součástí montáže a o jeho provedení musí být proveden zápis. 
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Druhy zkoušek jsou: 

 Zkouška těsnosti 

 Zkoušky provozní 

Zkoušky provozní lze zahájit pouze po provedené úspěšné zkoušce těsnosti. Zkoušky těsnosti 

se provádí 1,5 násobkem provozního přetlaku provozního média.  

 

Zkoušky těsnosti se provádějí před provedením nátěrů a izolací. Soustava se naplní vodou, 

dokonale odvzdušní, upraví se tlak na požadovanou hodnotu  a celé zařízení se prohlédne, 

přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 

hodina poté se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný , neobjeví 

lise při této prohlídce netěsnosti a  nebo neprojeví li se znatelný pokles tlaku. Voda ke zkoušce 

těsnosti nesmí být teplejší než 500C. 

 

Provozní zkoušky se dělí na zkoušky dilatační a topné. Dilatační zkoušky se provádí tak, že se 

teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu 

okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje . Zjistí-li se pak po podrobné 

prohlídce netěsnosti je nutno zkoušku po provedení opravy zopakovat. Výsledek zkoušky se 

zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti 

zástupce investora. 

 

Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění správné funkce  zařízení. Kontroluje se 

zejména: 

 Správná funkce armatur 

 Dosažení technických předpokladů projektu 

 Správná funkce regulačních a měřících zařízení 

 Správná funkce zabezpečovacího zařízení, havarijní funkcí a poruchových signalizací 

 Zda instalované zařízení zajistí požadované projektové parametry dodávky  

 Nejvyšší výkon zdrojů tepla – otopné plochy 

 

Zařízení lze považovat za způsobilé pro spolehlivý hospodárný provoz a bezpečný provoz 

jestliže: 

 Splňuje požadavky ČSN 060310 

 Splňuje požadavky ČSN 060830 

 Soustava dosáhla parametrů předepsaných projektem 

V průběhu zkoušek byla ověřena funkce automatické regulace, její spolehlivost při simulování 

všech provozních stavů. 

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha / o čemž se provede záznam / a v jejím průběhu se 

dodržují normální provozní podmínky. 

 

V průběhu montáže se u smontovaného potrubí kontroluje kompletnost a správnost montáže, 

zejména:  

 sklony předepsané projektem 

 uložení potrubí a jejich rozmístění, včetně dotažení šroubů nebo úplnosti montážních                           

svárů 
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 vzdálenost potrubí od stěn a konstrukcí s ohledem na dilatace a předepsanou tloušťku 

tepelné izolace  

 u armatur směr toku, jejich umístění, jejich ovládání 

 dotažení přírubových spojů 

 zapojení příslušenství potrubí ( vypouštění, odvzdušnění ) 

 kompletnost povrchových úprav ( čištění, nátěry,při více nátěrech každý odstín jinou 

barvou ) 

 úplnost předepsaného značení svárů 

 

Před komplexním vyzkoušením se provede kontrola průvodní dokumentace o 

individuálním vyzkoušení, kontrola provedení tepelné sítě jako celku z hlediska prováděcích 

projektů, kontrola dokladů o proplachování nebo profukování potrubí včetně provedení předpětí, 

revize a repase armatur a pod. 

V případě úspěšnosti všech dílčích zkoušek ( tlaková i dilatační zkouška ) a komplexních 

zkoušek lze dílo odevzdat a převzít provozovatelem. Odevzdání a převzetí se řídí ustanovením 

hospodářského zákoníku. 

Komplexní vyzkoušení systému lze započít tehdy, je-li zcela dokončena montáž zařízení 

a proběhly-li všechny průběžné kontroly, dané smlouvou mezi investorem a dodavatelem 

Nestanoví-li smlouva o montáži díla jinak, doporučujeme, aby před započetím 

komplexních zkoušek byla hlavním dodavatelem určená komise, která bude přítomna těmto 

zkouškám a jejíž vyjádření přijmou jako závazné všechny dotčené strany. Zkoušky se provádějí 

za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. 

 

O všech zkouškách bude veden dodavatelem písemný záznam, který bude obsahovat: 

 stručný popis zkoušky 

 výsledek zkoušky 

 datum zkoušky 

 podpisy dodavatele a odběratele 

 

Zjistí-li se v průběhu zkoušek závady je nutno zkoušky opakovat. 

Pro komplexní provoz bude zařízení uvolněno až po protokolárním dokladování všech zkoušek. 

11.1 Uvedení do provozu 

Dokumentace předávaná jako součást dodávky tepelné sítě tj. výkresy skutečného provedení se 

zakótováním umístění všech hlavních součástí navíc obsahuje: 

 Dokumentaci o použitém materiálu 

 Deník o průběhu montážních prací 

 Protokoly o zkouškách 

 Protokoly o provedeném proplachování, resp. profukování potrubí tepelných sítí 

 Provozní předpisy  

 Předpisy pro údržbu a provádění oprav 

Před uvedením do zkušebního provozu bude provedena kontrola namontovaného zařízení a zda 

proběhly úspěšně všechny předepsané zkoušky. V případě úspěšných zkoušek bude zařízení 

uvedeno do zkušebního  provozu, během kterého bude provedeno odzkoušení a nastavení 
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regulační techniky včetně nasimulování všech variant havarijních stavů. V průběhu zkušebního 

provozu bude provedeno zaučení obsluhy. 

 

12. Závěr 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s Vyhl. č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné 

energie. 

Každá prováděná rekonstrukce obsahuje riziko toho, že dodatečně, až při vlastní rekonstrukci 

budou zjištěny dodatečně okolnosti, jenž nejsou nikde podchyceny a mohou rekonstrukci 

podstatně změnit. Tuto nepříznivou skutečnost nelze vyloučit i při největší možné pečlivosti. Z 

těchto důvodů je nutno u každé rekonstrukce nutno uvažovat s částkou na nepředvídané 

náklady. Nedílnou součástí dokumentace je její výkresová část! 

 
 
 

 


