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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby : REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU ÚPRKOVA 11/75 

b) místo stavby : p.st.č.1015, k.ú PŘÍVOZ, BYTOVÝ DŮM č.p.75, ULICE ÚPRKOVA 11/75 

c) předmět dokumentace : BUDOVA PRO BYDLENÍ 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi : 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, Dr. E.BENEŠE 555, 72729 
MORAVKÁ OSTRAVA, IČ : 00845451 
ZASTOUPENÝ: ING. JIŘÍM VOZŇÁKEM, VEDOUCÍM ODBORU INVESTIC A MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
ING. EDVIN BARTOŠ,    IČ : 12131385 , SADOVÁ 2648/16, 702 00 OSTRAVA-MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ,  ČKAIT 
1101574 , TEL: +420 606727768, E-MAIL : projekty.dozory@gmail.com 

A.2 Údaje o vstupních podkladech 
PROHLÍDKA A ZAMĚŘENÍ MÍSTA STAVBY.  POUŽITÉ POMŮCKY : FOTOAPARÁT, DŘEVĚNÝ SKLÁDACÍ METR, LASEROVÝ 
DÁLKOMĚR 

A.3 Údaje o území  
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 

STÁVAJÍCÍ BYTOVÝ DŮM SE NACHÁZÍ V ÚZEMÍ, KTERÉ JE ÚZEMNÍM PLÁNEM OBCE OSTRAVA VYMEZENO JAKO 
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ   

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

ÚZEMÍ MÁ DLE  ÚZEMNÍHO PLÁNU VYUŽITÍ JAKO  ZÓNA PRO BYDLENÍ. 

c) údaje o zvláštní ochraně území (památkové území, chráněné přírodní území, záplavové území 
apod.), 

NEVYSKYTUJÍ SE  

d) údaje o odtokových poměrech 

NEŘEŠÍ SE 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,  

ZÁMĚREM STAVEBNÍKA JE PROVÉST STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU REVITALIZAČNÍHO CHARAKTERU,  VEDOUCÍ KE 
SNÍŽENÍ SPOTŘEB ENERGIÍ A PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A KE ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ 
BYDLENÍ. STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEDOJDE KE ZMĚNĚ ÚČELU UŽÍVÁNÍ STAVBY. TENTO ZÁMĚR JE V SOULADU 
S ÚZEMNÍM PLÁNEM MĚSTA OSTRAVA. 

f) dodržení obecných požadavků na využití území, 

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠKY č.501/2006 Sb. O OBECNÝCH POŽADAVCÍCH NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ  BUDOU 
DODRŽENY : 

 § 24e Staveniště 
STAVENIŠTĚ BUDE VYBAVENO PŘÍSTUPOVÝMI TRASAMI PRO DOPRAVU MATERIÁLU Z ULICE ÚPRKOVA 
STAVENIŠTĚ BUDE UVNITŘ OBJEKTU. POKUD DODAVATEL VYUŽIJE MOŽNOST SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU VE DVORNÍ 
ČÁSTI OBJEKTU, BUDE TATO ČÁST STAVENIŠTĚ OPLOCENA.  
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STAVEBNÍ PRÁCE NA FASÁDĚ BUDOU PROVÁDĚNY Z LEŠENÍ TOTO VYŽADUJE ZÁBOR SOUSEDNÍCH CHODNÍKŮ A 
ZPEVNĚNÝCH PLOCH VZDÁLENOSTI  MIN.2m OD OBVODU BUDOVY. 
 V RÁMCI STAVENIŠTĚ NEBUDOU UMISŤOVÁNY DOČASNÉ STAVBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. ZNEŠKODNĚNÍ 
ODPADNÍCH VOD PRO ÚČELY STAVBY BUDE ZAJIŠTĚNO MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM WC. ODVODNĚNÍ DEŠŤOVÉ VODY ZE 
STAVENIŠTĚ SE NEŘEŠÍ. 
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ, SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ, PLYNOVOD, VODOVOD  A 
KANALIZACE V PROSTORU STAVENIŠTĚ BUDOU POLOHOVĚ ZAMĚŘENY A VYTÝČENY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

 stanovisko ČEZ DISTRIBUCE,  a.s. :   č. 1090845588   
PODMÍNKY 1-5 – Je nutno respektovat všechny normy, které mají vztah k zařízení ČEZ Distribuce a.s.(Zák.458/2000Sb. v 
platném znění, ČSN736005, PNE33 3302 atd ).  Je nutno respektovat stávající ochranná pásma stávajícího kabelového vedení 
NN0,4kV ,  venkovního vedení NN 0,4kV , které jsou v majetku ČEZ Distribuce. Při činnosti v blízkosti venkovního vedení NN 
(do1kV), které není chráněno o.p. je nutno dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.3. Stávající přípojka NN do objektu 
zůstane nedotčena a bude zachován prostor pro manipulaci v HDS.  
SPLNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY 
PODMÍNKA 6 – Pokud realizace stavby vyvolá posunutí přípojkové skříně NN, je nutné požádat o přeložku distribučního 
zařízení….  
REALIZACE STAVBY TAKOVOU ÚPRAVU NEVYŽADUJE . 

 stanovisko Cetin a.s. :   č. 779916/16   
SPLNĚNÍ VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK OCHRANY ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY.  

 stanovisko GasNet, s.r.o. :   č. 5001426644    
PODMÍNKA 1 – Před začátkem prací musí být stávající plynovodní přípojka (vč.H.U.P.,měření...) zabezpečena proti poškození, 
způsob ochrany plynárenského zařízení navrhuje projektant stavby.  
PROJEKTANT NAVRHUJE, ABY DODAVATEL STAVBY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZAJISTIL VYTÝČENÍ TRASY 
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY A UMÍSTIL SVISLÉ STOJKY LEŠENÍ MIMO TUTO TRASU. DODAVATEL ZABEZPEČÍ SKŘÍŇKU 
HUP S REGULÁTOREM PROTI MANIPULACI S JEJÍM VYBAVENÍM V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ. 
PODMÍNKY 2,3,4,5 – Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu STL plynovodní přípojky prováděna deponie zeminy, 
stavebního materiálu a nebude zde umisťováno zařízení staveniště. Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla 
stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení . Zemní popř. bourací, stavební práce v prostoru ochranného 
pásma STL plynovodní přípojky budou prováděny výhradně ručně. V ochranném pásmu STL plynovodní přípojky nebudou 
umísťovány žádné nadzemní stavby.  
SPLNĚNÍ ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY 
PODMÍNKA 6 – Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto 
posuzováno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby.  
REALIZACE STAVBY TAKOVOU ÚPRAVU NEVYŽADUJE . 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

NEVYSKYTUJÍ SE  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

NEVYSKYTUJÍ SE  

j) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí. 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY NA STAVBĚ č.p 75, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ POZEMKU  JSOU UMÍSTĚNY NA p.st.č. 
1015 V k.ú. PŘÍVOZ . 
VLASTNÍKEM STAVEB JE STAVEBNÍK, STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A 
PŘÍVOZ, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 72729 MORAVKÁ OSTRAVA. 
SOUSEDNÍ POZEMKY p.č. 452/1, p.č.452/29, p.č.452/30 V k.ú. PŘÍVOZ, JSOU VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
OSTRAVY, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 72729 MORAVKÁ OSTRAVA.  
SOUSEDNÍ POZEMKY p.č.st.863 A p.č.452/20, k.ú. PŘÍVOZ JSOU VE VLASTNICTVÍ KAMILA VIERTIGROCHA, BRONZOVÁ 
1621/17, SLEZSKÁ OSTRAVA, 71000 OSTRAVA. 
SOUSEDNÍ POZEMEK p p.č.452/25, k.ú. PŘÍVOZ JE VE VLASTNICTVÍ BISCO s.r.o., ROVNÁ 964/18, 70200 OSTRAVA – 
PŘÍVOZ A DRUZAM , v.d., NA MLÝNICI 108/52A, 70200 OSTRAVA-PŘÍVOZ 
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A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STAVBY BYTOVÉHO DOMU  

b) účel užívání stavby, 

STAVBA JE VYUŽÍVÁNA PRO BYDLENÍ.  V SOUČASNÉ DOBĚ JE V OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU  CELKEM 20 BYTOVÝCH 
JEDNOTEK. V 1-3 PATŘE SE NACHÁZÍ VŽDY 6 BYTOVÝCH JEDNOTEK A VE 4.NP 2 BYTOVÉ JEDNOTKY. V SUTERÉNU 
JSOU SKLEPNÍ MÍSTNOSTI.  
ÚČEL UŽÍVÁNÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEMĚNÍ. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

JEDNÁ SE O TRVALOU STAVBU . 

d) údaje o zvláštní ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka apod.), 

STAVBA NENÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU A NENÍ CHRÁNĚNA PODLE JINÝCH PŘEDPISŮ 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA ZEJMÉNA V SOULADU S VYHLÁŠKOU . č.268/2009 Sb. O 
TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBY . 

 USTANOVENÍ §9 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
STAVBA A JEJÍ JEDNOTLIVÉ KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY V SOULADU S POŽADAVKY NA MECHANICKOU 
ODOLNOST A STABILITU A V SOULADU S NORMOVÝMI POŽADAVKY. 
STAVBA SE NENACHÁZÍ V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ ANI V ÚZEMÍ V DOSAHU ÚČINKŮ HLUBINNÉHO DOBÝVÁNÍ. 

 USTANOVENÍ §10  VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ  ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V BUDOVĚ NENÍ NAVRŽENO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ BY UVOLŇOVALO LÁTKY NEBEZPEČNÉ ZDRAVÍ. 
PŘÍTOMNOST NEBEZPEČNÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ ZPŮSOBENÁ JINÝMI ZNEČIŠŤOVATELI SE  NEDÁ NAVRHOVANOU 
STAVBOU OMEZIT ANI VYLOUČIT. STAVBA BUDE CHRÁNĚNA PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ VODY. 

 USTANOVENÍ §16 odst.1 až 3 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
STAVEBNÍ ÚPRAVY JSOU NAVRŽENY TAK, ABY TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI REVITALIZOVANÝCH KONSTRUKCÍ 
STAVBY ODPOVÍDALY MIN. DOPORUČENÝM POŽADAVKŮM ČSN 730540. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 USTANOVENÍ §19 STĚNY A PŘÍČKY   
VNĚJŠÍ OBVODOVÉ STĚNY, DOPLNĚNÉ O TEPELNOU IZOLACI  (0,039=גW/mK), TL. 160mm SPLŇUJÍ NORMOVÉ 
POŽADAVKY NA TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI PŘI PROSTUPU TEPLA (SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VNĚJŠÍ 
U=0,22(W/m²K)), PROSTUPU VODNÍ PÁRY (DIFUZNÍ ODPOR Rd= 65,5 (10 9m/s)) A VZDUCHU KONSTRUKCEMI . 

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA -  U (W*m²/K) 
KONSTRUKCE 

NAVRŽENÁ HODNOTA POŽAD. ČSN 730540-2/Z1 
SVISLÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE  
W1 , W1b –  CIHLA 300 nebo 450mm+TI – EPS (MW) 160mm 
W2 - CIHLA 300 n. 450mm+TI – MW 100mm 

 
min.0,22 
min.0,29 

0,30 

STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.PP 
C3 - TI – EPS(MV)100mm 

0,33 0,75 

STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 4.NP 
F2 - TI – EPS(MV)200mm 

0,28 0,3 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD 4.NP 
C4 - TI –MV 280mm 

0,17 0,24 

OKENNÍ OTVORY 1,1 1,5 
DVEŘNÍ OTVORY 1,2 (1,4) 1,7 
STŘEŠNÍ OKNA 1,4 1,5 
TI-TEPELNÁ IZOLACE, EPS-PĚNOVÝ POLYSTYREN,MV-MINERÁLNÍ VLNA 
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OBVODOVÉ STĚNY, DOPLNĚNÉ O TEPELNOU IZOLACI  (0,034=גW/mK), TL. 100mm SPLŇUJÍ NORMOVÉ POŽADAVKY NA 
TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI PŘI PROSTUPU TEPLA (SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,29(W/m²K)), PROSTUPU 
VODNÍ PÁRY (DIFUZNÍ ODPOR Rd= 65,5 (10 9m/s)) A VZDUCHU KONSTRUKCEMI .  
HODNOTY BYLY OVĚŘENY ZPŮSOBEM DLE ČSN 730540-4, TEPLOTNÍ PÁSMO 1, INT. TEPLOTA 20ºC, VLHKOST 60% (V 
KONSTRUKCI NEBYLA ZJIŠTĚNA ŽÁDNÁ KONDENZACE). 

 USTANOVENÍ §21  PODLAHY, POVRCHY STĚN A STROPŮ 
STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.PP,  DOPLNĚNÁ O IZOLACI (0,039=גW/mK), tl. 100mm SPLŇUJE NORMOVÉ POŽADAVKY NA 
TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI V USTÁLENÉM I NEUSTÁLENÉM TEPLOTNÍM STAVU. HODNOTY BYLY OVĚŘENY 
ZPŮSOBEM DLE ČSN 730540-4.  
STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 4.NP,  DOPLNĚNÁ O IZOLACI (0,039=גW/mK), tl. 200mm SPLŇUJE NORMOVÉ POŽADAVKY 
NA TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI V USTÁLENÉM I NEUSTÁLENÉM TEPLOTNÍM STAVU. HODNOTY BYLY OVĚŘENY 
ZPŮSOBEM DLE ČSN 730540-4.  
POVRCHY PODLAH NA BALKÓNECH BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVEK NA ÚHEL KLUZU min.R9 . 
POVRCHY NENÍ POTŘEBA UPRAVOVAT S OHLEDEM NA PŘÍPADNOU MANIPULACI S LÁTKAMI OHROŽUJÍCÍMI JAKOST 
VOD NEBO NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PRACHU. 

 USTANOVENÍ §24 odst.1 až 7 KOMÍNY A KOUŘOVODY 
KOUŘOVOD PLYNOVÉHO KOTLE (BYT Č.19) BUDE ZAJIŠŤOVAT PŘÍVOD VZDUCHU A ODVOD SPALIN DO VOLNÉHO 
OVZDUŠÍ. PŘI REALIZACI BUDE POSTUPOVÁNO DLE TPG 800 01. BEZPEČNOST SPALINOVÝCH CEST BUDE POTVRZENA 
REVIZNÍ ZPRÁVOU (PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU). 

 USTANOVENÍ §25 odst.1 až 4 STŘECHY 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE DOPLNĚNÁ O IZOLACI Z MINERÁLNÍ VLNY V PODHLEDU POD STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ V 
CELKOVÉ tl. min.280mm SPLŇUJE NORMOVÉ POŽADAVKY NA TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI PŘI PROSTUPU TEPLA , 
PROSTUPU VODNÍ PÁRY A VZDUCHU KONSTRUKCEMI . HODNOTY BYLY OVĚŘENY ZPŮSOBEM DLE ČSN 730540-4, 
TEPLOTNÍ PÁSMO 1, INT. TEPLOTA 20ºC, VLHKOST 60% (V KONSTRUKCI NEBYLA ZJIŠTĚNA ŽÁDNÁ KONDENZACE). 

 USTANOVENÍ §26 VÝPLNĚ OTVORŮ 
NOVÁ OKNA BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY  NA TUHOST, ODOLNOST ZATÍŽENÍ VLASTNÍ HMOTNOSTÍ A VĚTREM I 
PŘI OTEVŘENÉ POLOZE KŘÍDLA NA TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI, AKUSTICKÉ VLASTNOSTI  (součinitel prostupu 
tepla  min. Uw = 1,1 W/(m2K) dle ČSN 730540-2 , průvzdušnost tř.3 dle ČSN EN 12207, vodotěsnost tř.8A DLE ČSN EN 12208 a 
odolnost proti zatížení větrem tř.B5, vzduchová neprůzvučnost 32dB) 
NOVÉ DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY  NA TUHOST, ODOLNOST ZATÍŽENÍ VLASTNÍ HMOTNOSTÍ A VĚTREM , 
NA TEPELNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI, AKUSTICKÉ VLASTNOSTI  (součinitel prostupu tepla  min. Uw = 1,4 W/(m2K) dle 
ČSN 730540-2 , průvzdušnost tř.3 dle ČSN EN 12207, vodotěsnost tř.8A DLE ČSN EN 12208 a odolnost proti zatížení větrem 
tř.B5, vzduchová neprůzvučnost 32dB) 
OKENNÍ PARAPETY NA SCHODIŠTI BUDOU VYSOKÉ NEJMÉNĚ 850mm.VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTOVÝCH JEDNOTEK 
BUDOU MÍT ŠÍŘKU 900mm, OBJEKT SE NACHÁZÍ V ZÓNĚ KDE NEJSOU PŘEKROČENY HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU . 

 USTANOVENÍ §27 ZÁBRADLÍ  
ZÁBRADLÍ NA BALKÓNECH BUDE MÍT MINIMÁLNÍ VÝŠKU 1000mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY BALKÓNŮ. 

 USTANOVENÍ §31 PŘEDSAZENÉ ČÁSTI STAVEB 
PODLAHY BALKÓNŮ (PAVLAČÍ) BUDOU MÍT VODOTĚSNOU A PROTISKLUZNOU POVRCHOVOU ÚPRAVU DLE ČSN. BUDE Z 
NICH ZABEZPEČEN ODVOD SRÁŽKOVÉ VODY. 

f) údaje o dodržení požadavků dotčených orgánů a požadavků , vyplývajících z jiných právních 
předpisů 

UVEDENO V ODSTAVCI A.3g) 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

NEVYSKYTUJÍ SE 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTU 341,63m² 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR BUDOVY 5466,08m³ 
POČET BYTŮ : 20 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR OBJEKTU SE NEMĚNÍ. 
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PLOCHA JEDNOTLIVÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK NEBUDE ZMĚNĚNA. POČET BYTŮ SE NEMĚNÍ. POČET UŽIVATELŮ 
BYTOVÝCH JEDNOTEK SE NEMĚNÍ. 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.), 

NAVRHOVANÝMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI SE ZMĚNÍ SPOTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ OBJEKTU. POTŘEBA ENERGIE 
NA VYTÁPĚNÍ OBJEKTU BUDE 97,6 MWh/rok. 
MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH VOD, PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD,ODPADŮ A EMISÍ SE NEMĚNÍ . 
BUDOVA BUDE PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV ZAŘAZENA DO TŘ. B (MĚRNÁ HODNOTA CELKOVÉ DODANÉ 
ENERGIE BUDE 152kWh(m²/rok). 
PŘEDPOKLÁDANÁ ROČNÍ POTŘEBA PITNÉ VODY A MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD : 1470m³/rok. 
PRŮMĚRNÁ DENNÍ POTŘEBA VODY A MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH VOD: 4,03m³/DEN. 
MAXIMÁLNÍ DENNÍ POTŘEBA VODY : 5,44 m³/DEN. 
MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ POTŘEBA VODY DLE ČSN 736655 Qh = 0,063 l/s. 
ROČNÍ SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU, NA VYTÁPĚNÍ 15000 m³, NA VAŘENÍ 900 m³  
CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 44,5kW 
POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ 392 GJ/rok 
ENERGETICKÁ BILANCE INSTALOVANÉ SPOTŘEBY EL. ENERGIE : Pi 162,8 kW 
SOUDOBOST β -0,35, MAXIMUM SOUDOBÉHO PŘÍKONU Ps 57kW 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace), 

LHŮTA PRO VÝSTAVBU SE ODHADUJE NA 3-4 MĚSÍCE 

k) orientační náklady stavby. 

10.000.000,- Kč BEZ DPH 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení  
STAVBA NENÍ ČLENĚNA NA STAVEBNÍ OBJEKTY . 

B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

DOTČENÁ STAVBA SE NACHÁZÍ NA ROVINATÉM POZEMKU V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OBCE MEZI ULICEMI PALACKÉHO,  
ÚPRKOVA A ROVNÁ. HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU JE ORIENTOVÁN NA ULICI ÚPRKOVA A JE DOSTUPNÝ PO VEŘEJNÉ 
KOMUNIKACI. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum,stavebně-historický průzkum 

BYLA PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY  A SONDA DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
GEOLOGIGKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM  NEBYLY PROVÁDĚNY. 
 
VÝSLEDKY SONDY DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE : 

• ROZSAH HODNOCENÍ 
ÚČELEM  HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ STAVEBNÍHO OBJEKTU BYLO ZJIŠTĚNÍ  JEJÍHO 
AKTUÁLNÍHO STAVU Z HLEDISKA POŽADAVKŮ, KTERÉ JSOU KLADENY NA FUNKČNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A SOUVISEJÍCÍ 
KONSTRUKCE. 
DNE 16.11.2016 BYLA PROVEDENA SONDA DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VÝŠE UVEDENÉHO OBJEKTU. 
SONDA BYLA PROVEDENA V MÍSTĚ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ STŘEŠNÍHO OKNA A V PLOŠE PODHLEDU 

• ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU  
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NAD OBYTNOU ČÁSTÍ JE NÁSLEDUJÍCÍ : 
PLECHOVÁ KRYTINA   1mm 
PODKLADNÍ LEPENKOVÝ PÁS  2mm 
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BEDNĚNÍ Z DESEK    25mm 
KONSTRUKCE KROVU (KROKVE)  160mm 
PROSTOR V PROSTORU KROKVÍ JE VYPLNĚN MINERÁLNÍ VATOU (PŘEDPOKLAD JEJÍ TL.140mm (VATA NEVYPLŇUJE 
CELÝ PROSTOR).  
LEPENKOVÝ PÁS    1mm 
BEDNĚNÍ Z DESEK    25mm 
SÁDROKARTONOVÉ DESKY  12,5mm 

• HODNOCENÍ 
ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY KONSTRUKCE NA ZÁKLADĚ POSOUZENÍ MATERIÁLOVÉ SKLADBY A STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ:  
HLAVNÍM NEDOSTATKEM STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ JE CHYBĚJÍCÍ VRSTVA PRO ODVĚTRÁNÍ 
PROSTORU NAD TEPELNOU IZOLACÍ RESP. POD STŘEŠNÍ KRYTINOU. 
RÁM OKNA NENÍ NAPOJEN NA VRSTVU, KTERÁ BY MĚLA VE SKLADBĚ TVOŘIT FUNKCI PAROZÁBRANY (LEPENKOVÝ 
PÁS) 
OTOPNÁ TĚLESA NEJSOU UMÍSTĚNY PŘÍMO POD STŘEŠNÍMI OKNY 
PŘES VÝŠE UVEDENÉ NEDOSTATKY ,  NEBYLY ZJIŠTĚNY VIDITELNÉ ZNÁMKY PORUCHY KONSTRUKCE. 
POUZE RÁMY STŘEŠNÍCH OKEN JSOU POŠKOZENY STÉKÁNÍM ZKONDENZOVANÉ VODY. 

• STAVEBNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ VÝPOČTEM DLE ČSN 730540: 
TEPELNÝ ODPOR SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ JE NEDOSTATEČNÝ Z POHLEDU NOREM PLATNÝCH V SOUČASNÉ DOBĚ. 
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA JE U=0,329 W/(m²*K), NORMOU POŽADOVANÁ HODNOTA JE U=0,24 W/(m²*K) A 
NORMOU DOPORUČENÁ HODNOTA U=0,16 W/(m²*K). 
ROČNÍ MNOŽSTVÍ ZKONDENZOVANÉ PÁRY V KONSTRUKCI JE 0,216kg/m2, PŘIČEMŽ MAXIMUM POVOLENÉ NORMOU 
JE  0,100kg/m2. 
KE KONDENZACI DOCHÁZÍ V KONSTRUKCI OD LISTOPADU, NEJVĚTŠÍ NÁRŮST VLHKOSTI JE V PROSINCI. POVOLENÉ 
MNOŽSTVÍ VODY V KONSTRUKCI JE PŘEKROČENO V ÚNORU. MAXIMA VLHKOSTI JE DOSAŽENO V BŘEZNU . POTÉ 
DOCHÁZÍ K ODPAŘOVÁNÍ VODY Z KONSTRUKCE A V SRPNU JE DOSAŽENO JEJÍHO VYSUŠENÍ.  
V OBLASTI , KDE DOCHÁZÍ KE KONDENZACI SE NACHÁZÍ TEPELNÁ IZOLACE A NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU ZE 
DŘEVA. 
V OBDOBÍ, KDY JE KONSTRUKCE NASYCENA VODOU DOJDE U MINERÁLNÍ VATY KE ZTRÁTĚ  IZOLAČNÍCH 
VLASTNOSTÍ (COŽ ZNAMENÁ ŽE KONSTRUKCE NEDOSAHUJE ANI VÝŠE UVEDENÝCH HODNOST SOUČINITELE 
PROSTUPU TEPLA). 
ZÁVAŽNĚJŠÍ JE, ŽE PŘÍTOMNOSTÍ NADMĚRNÉHO MNOŽSTVÍ VODY V KONSTRUKCI MŮŽE DOJÍT K POSTUPNÉ 
DESTRUKCI DŘEVĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE A K JEJÍMU ZNEHODNOCENÍ NAPADENÍ PLÍSNÍ NEBO DŘEVOKAZNÝMI 
HOUBAMI A ZTRÁTĚ STATICKÝCH VLASTNOSTÍ.  
PŘESTO, ŽE V MÍSTĚ PROVEDENÉ SONDY NEBYLY ZJIŠTĚNY ŽÁDNÉ ZÁVAŽNÉ PORUCHY MATERIÁLŮ, JE NUTNO 
POVAŽOVAT STÁVAJÍCÍ SKLADBU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZA RIZIKOVOU. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

INŽENÝRSKÉ STAVBY V OKOLÍ OBJEKTU MAJÍ STANOVENA OCHRANNÁ PÁSMA. VODOVOD , KANALIZACE , 
PLYNOVOD A VEDENÍ SEK 1,5m, PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ 1,0m PŮDORYSNĚ NA KAŽDOU STRANU VEDENÍ. V 
TĚCHTO PROSTORECH NEBUDE UMISŤOVÁNO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, SKLÁDKY MATERIÁLU A ZEMINY. 
HLOUBKA ULOŽENÍ SÍTÍ BY MĚLA BÝT DOSTAČUJÍCÍ, ABY NEDOŠLO PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ KE KOLIZI S TĚMITO 
SÍTĚMI. U KABELOVÝCH ROZVODŮ SILNOPROUDU A SLABOPROUDO TOTO OVŠEM NENÍ VYLOUČENO. DODAVETEL JE 
POVINEN ZAJISTIT SI PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OKOLÍ OBJEKTU A DBÁT 
POŽADAVKY SPRÁVCŮ SÍTÍ K JEJICH OCHRANĚ. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

STAVBA SE NENACHÁZÍ V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ ANI NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

STAVBA A JEJÍ PROVOZ NEZHORŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V JEJÍM OKOLÍ A NENARUŠÍ PŘÍRODU, ČI KRAJINU. 
NEBUDOU OVLIVNĚNY VODNÍ POMĚRY VODNÍHO TOKU. ODPADY BUDOU LIKVIDOVÁNY DLE PŘEDPISŮ. NEBUDE 
NARUŠENO OVZDUŠÍ V OKOLÍ. PŘI VÝSTAVBĚ BUDOU POUŽITY POUZE ATESTOVANÉ A CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY. 
DOKONČENÁ STAVBA NEBUDE NEGATIVNĚ OVLIVŇOVAT ZDRAVÍ OSOB, POŽÁRNÍ BEZPEČNOST A BEZPEČNOST 
UŽÍVÁNÍ STAVBY. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

NEVYSKYTUJÍ SE . 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkcí lesa (dočasné / trvalé) 

NEVYSKYTUJÍ SE . 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu), 

STAVBA JE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU PŘÍPOJKOU 0,4kV NN, PŘÍPOJKOU STL PLYNU, 
VODOVODNÍ PŘÍPOJKOU, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU A PŘÍPOJKOU KABELŮ SEK.  
DOPRAVNĚ JE STAVBA NAPOJENA U ULICI ÚPRKOVA. 
STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEDOJDE K ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

NEVYSKYTUJÍ SE . 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 
a)   funkční náplň stavby, 
STAVBA JE VYUŽÍVÁNA PRO BYDLENÍ. VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACI V OBJEKTU ZAJIŠŤUJE SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR, 
KTERÝ PROPOJUJE VŠECHNA UŽIVATELNÉ PODLAŽÍ V OBJEKTU. HORIZONTÁLNÍ KOMUNIKACI V 1-3. PATŘE 
ZAJIŠŤUJÍ PRŮBĚŽNÉ VENKOVNÍ BALKÓNY (PAVLAČE).  V 1.PP SE NACHÁZÍ SKLEPNÍ MÍSTNOSTI A MÍSTNOST S 
VODOMĚRNOU SESTAVOU. HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU SE NACHÁZÍ V 1.NP.  V 1.-3.NP JSOU BYTOVÉ JEDNOTKY 
VELIKOSTI 1+1 A 1+2, KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNÉ Z VENKOVNÍCH PAVLAČÍ. VE 4.NP JSOU DVĚ BYTOVÉ JEDNOTKY 
VELIKOSTI 1+3 A JSOU PŘÍSTUPNÉ PŘÍMO ZE SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU. VE 4.NP SE DÁLE NACHÁZÍ SUŠÁRNA. Z 
TÉTO MÍSTNOSTI JE MOŽNÉ SE POMOCÍ ŽEBŘÍKU DOSTAT DO PŮDNÍHO PROSTORU POD STŘECHOU. 
 ÚČEL UŽÍVÁNÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEMĚNÍ. 

b) základní kapacity funkčních jednotek, 
PŘEHLED VELIKOSTÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK 

OZNAČENÍ 
BYTU 

PODLAŽÍ PLOCHA 
BYTŮ 

OZNAČENÍ 
BYTU 

PODLAŽÍ PLOCHA BYTŮ OZNAČENÍ 
BYTU 

PODLAŽÍ PLOCHA 
BYTŮ 

1 1.NP 37,85 m² 8 2.NP 37,85 m² 15 3.NP 51,23 m² 
2 1.NP 37,85 m² 9 2.NP 51,23 m² 16 3.NP 51,23 m² 
3 1.NP 45,14 m² 10 2.NP 51,23 m² 17 3.NP 37,86 m² 
4 1.NP 45,15 m² 11 2.NP 37,86 m² 18 3.NP 37,85 m² 
5 1.NP 37,86 m² 12 2.NP  37,85 m² 19 4.NP 122,90m² 
6 1.NP 37,85 m² 13 3.NP 37,85 m² 20 4.NP 122,90m² 
7 2.NP 37,85 m² 14 3.NP 37,85 m²    

POČET BYTŮ : 20 , CELKOVÁ PLOCHA BYTŮ 995,21 m², PLOCHA SPOLEČNÝCH PROSTOR 460,31 m² 
ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK SE NEMĚNÍ 

c)    celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi. 
STAVEBNÍ PODNIKATEL PROVÁDĚJÍCÍ BOURACÍ PRÁCE BUDE  SHROMAŽĎOVAT STAVEBNÍ ODPADY V URČENÝCH 
PROSTŘEDCÍCH (KONTEJNERECH) A ZAJISTÍ JEJICH DALŠÍ VYUŽITÍ NEBO ODSTRANĚNÍ  V SOULADU SE ZÁKONEM 
O ODPADECH V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ. 
DŮSLEDNĚ JE POTŘEBA TŘÍDIT VYBOURANÝ MATERIÁL A UKLÁDAT JEJ NA SKLÁDKY , VHODNÉ MATERIÁLY 
RECYKLOVAT. DÁLE JE  NUTNO ZABEZPEČIT SPRÁVNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY DLE PŘEDPISŮ . 
V TABULCE JE UVEDEN ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM A ZPŮSOB JEHO LIKVIDACE PODLE DRUHU : 

Název odpadu 
Předpoklad výskytu odpadu 

kód/ 
kategorie 

Množství 
(kg) 

Místo zneškodnění 

odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

08 01 11 / N 1 Specializovaná firma 

 Zbytky syntetických barev , obaly 
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jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 08 01 12 / O 0 Komunální skládka odpadu 
Nevyskytují se   
beton 17 01 01 / O 6500 Komunální skládka odpadu 
Vybouraný materiál 
cihly 17 01 02 / O 20 Komunální skládka odpadu 
Vybouraný materiál   
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 / O 30 Komunální skládka odpadu 

Směsné zbytky stavebních materiálů 
Dřevo  17 02 01 / O 3000 Komunální skládka odpadu 
Zbytky pomocného stavebního materiálu, vybouraný materiál 
sklo 17 02 02 / O 4000 Komunální skládka odpadu 
Vybouraný materiál   
plasty 17 02 03/ O 5 Komunální skládka odpadu 
Vybouraný materiál   
směsné kovy 17 04 07 / O 0 Komunální skládka odpadu 
Nevyskytují se   
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02/ O 200 Komunální skládka odpadu 
Zbytky izolačních materiálů   
železo a ocel 17 04 05 / O 8000 Komunální skládka odpadu 
Vybourané prvky 
kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 / O  0 Komunální skládka odpadu 
Nevyskytují se   
zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

17 05 04 / O 0 Komunální skládka odpadu 

Nevyskytují se   
Stavební materiály obsahující azbest 17 06 05 / N 0 Komunální skládka odpadu 
Nevyskytují se     
izolační materiály neuvedené pod čísly 
17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 / O 0 
 

Komunální skládka odpadu 

Nevyskytují se   
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 / O 50 Komunální skládka odpadu 

Stavební odpad nevhodný pro třídění 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

15 01 10 / N 0 Specializovaná firma 

Nevyskytují se 
absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 / N 0 Specializovaná firma 

Nevyskytují se 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21 / N 0 Specializovaná firma 
Nevyskytují se     
směsné obaly 15 01 06 / O 50 Komunální skládka odpadu 
Odpad při provozu 

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
NENÍ NAVRHOVANÝMI STAVEBNÍMI ÚPRAVA MI DOTČENO. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
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STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEDOJDE  KE ZMĚNÁM ČLENĚNÍ FASÁDY OBJEKTU . VÝPLNĚ OTVORŮ (OKEN A DVEŘÍ) 
BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI SE STEJNÝM ČLENĚNÍM A VELIKOST OTVORŮ NEBUDE ZMĚNĚNA. 
BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY BUDE UPŘESNĚNO MEZI STAVEBNÍKEM A DODAVATELEM. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
NEŘEŠÍ SE . JEDNÁ SE O BYTOVÝ DŮM,  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
PŘI NÁVRHU STAVEBNÍCH ÚPRAV BYLO POSTUPOVÁNO DLE §2 (odst.2) VYHLÁŠKY č.398/2009 Sb. O OBECNÝCH 
TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍ BEZBARIÉROVÉ UŽITÍ STAVEB. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY 
STÁVAJÍCÍ STAVBY VYLUČUJÍ ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK V SOULADU S TOUTO VYHLÁŠKOU. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ STAVBY BUDE ZAJIŠTĚNA NÁVRHEM A PROVEDENÍM STAVBY DLE PLATNÝCH NOREM A 
PŘEDPISŮ. ŽÁDNÁ SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ NEJSOU NUTNÁ. 

B.2.6 Základní charakteristiky objektů 
a)    stavební řešení,  
POPIS OBJEKTU 
JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STAVBY BYTOVÉHO DOMU POSTAVENÉHO V ROCE 1931 ZDĚNOU 
TECHNOLOGIÍ. OBJEKT MÁ 3 NADZEMNÍCH PODLAŽÍ , PODKROVÍ A 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ. JE SAMOSTATNĚ 
STOJÍCÍ. 
KONSTRUKČNĚ SE JEDNÁ O DVOJTRAKT. ROZPON STROPNÍ KONSTRUKCE V ULIČNÍ ČÁSTI JE 5,05m, VE DVORNÍ 
ČÁSTI JE ROZPON STROPNÍ KONSTRUKCE 4,45m.  KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 1.NP AŽ 3.NP JE 3,35m, 4.NP JE 2,85 A 1.PP JE 
2,2m.  
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE A PŘÍČKY JSOU PROVEDENY PRAVDĚPODOBNĚ Z PÁLENÝCH CIHEL NA VÁPENNOU 
MALTU. TLOUŠŤKA OBVODOVÉHO ZDIVA A VNITŘNÍHO NOSNÉHO ZDIVA JE 450 A 300mm.DĚLÍCÍ PŘÍČKY JSOU TL. 
100, 150 A 200mm. 
STROPNÍ KONSTRUKCE JSOU OCELOBETONOVÉ A NAD  SUTERÉNEM ŽELEZOBETONOVÉ, TRÁMOVÉ. 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE ŠIKMÁ SE SKLONY 23-34° , SEDLOVÁ, KONSTRUKČNĚ PROVEDENA TESAŘSKOU, 
VAZNICOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ S PŘÍČNÝMI VAZBAMI SYSTÉMU DVOJITÉ STOJATÉ STOLICE. STŘEŠNÍ 
KRYTINA A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (ŽLABY, SVODY VNĚJŠÍ PARAPETY) JSOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU. 
VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN JE Z VÁPENNOCEMENTOVÉ, ŠTUKOVÉ OMÍTKY. SEVERNÍ ŠTÍT NENÍ OMÍTNUTÝ, 
JE OPATŘEN POUZE CEMENTOVÝM POSTŘIKEM. 
SCHODIŠTĚ JE ŽELEZOBETONOVÉ, STUPNĚ JSOU OPATŘENY LITÝM TERACEM. NA PODESTÁCH A MEZIPODESTÁCH 
JE PODLAHA Z TERACOVÉ MAZANINY. ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI JE OCELOVÉ , OPATŘENÉ DŘEVĚNÝM MADLEM.  
NA ZÁPADNÍ (DVORNÍ FASÁDĚ) JSOU ŽELEZOBETONOVÉ BALKÓNY (PAVLAČE) ZE KTERÝCH JSOU PŘÍSTUPNÉ BYTY V 
1.-3.NP. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY JE PROVEDENA KERAMICKOU DLAŽBOU. ZÁBRADLÍ NA BALKÓNECH JE 
OCELOVÉ. 
V OBJEKTU SE NACHÁZÍ DVĚ KOMÍNOVÉ TĚLESA, KTERÁ JSOU VEDENA PŘES VŠECHNA PATRA. VYBÍRACÍ OTVORY 
JSOU V 1.PP. VYMETACÍ OTVORY NA PŮDĚ. OD PLYNOVÝCH KOTLŮ VE 4.NP JSOU NAD STŘECHU VYVEDENY DVA 
KOUŘOVODY. (FUNKČNOST KOMÍNOVÝCH TĚLES NEBYLA OVĚŘOVÁNA) 
OKENNÍ OTVORY V OBYTNÝCH PODLAŽÍCH A NA SCHODIŠTI JSOU DŘEVĚNÉ . OKENNÍ OTVORY DO SKLEPNÍHO 
PROSTORU JSOU OPATŘENA KOVOVÝMI OKNY.  
HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU JSOU DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ V OCELOVÉ ZÁRUBNI. DVEŘE ZE 
SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU NA BALKÓNY JSOU JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ V OCELOVÝCH ZÁRUBNÍCH. DVEŘE Z 
PAVLAČÍ DO BYTOVÝCH JEDNOTEK JSOU JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ V OCELOVÉ ZÁRUBNI S NADSVĚTLÍKEM ZE 
SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC. DVEŘE UVNITŘ BYTOVÝCH JEDNOTEK JSOU DŘEVĚNÉ V OCELOVÝCH ZÁRUBNÍCH. 
VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU OBJEKTU : 
NA ZÁKLADĚ VIZUÁLNÍ KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE STUPEŇ OPOTŘEBENÍ 
KONSTRUKCÍ, DEGRADACE A LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ ODPOVÍDAJÍ STÁŘÍ 
OBJEKTU , PŘI JEHO BĚŽNÉ ÚDRŽBĚ. 
HODNOTA TEPELNÉHO ODPORU OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKCE STŘECHY A STROPU NAD 1.PP NEODPOVÍDÁ 
SOUČASNÝM NORMOVÝM POŽADAVKŮM. 
NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY : 
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NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY VYCHÁZEJÍ Z POŽADAVKU ZADAVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. 
1. VÝMĚNA OKEN VČETNĚ SKLEPNÍCH 
2. VÝMĚNA VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO DOMU Z ULICE I ZE DVORA 
3. VYSPRAVENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK POŠKOZENÝCH PŘI DEMONTÁŽI OKEN, VYMALOVÁNÍ OBVODOVÝCH 

STĚN DOTČENÝCH VÝMĚNOU OKEN  
4. OPRAVA FASÁDY A KOMPLETNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM 
5. VÝMĚNA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 
6. OPRAVA PAVLAČÍ, VČ .IZOLACÍ A DLAŽBY 
7. PROVEDENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU PO ZATEPLENÍ FASÁDY  
8. OPRAVA 5. VOLNÝCH BYTŮ 

b) konstrukční a materiálové řešení. 
PŘI VÝŠE UVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACECH BUDOU POUŽITY CERTIFIKOVANÉ A SYSTÉMOVÉ VÝROBKY. 

c)   mechanická odolnost a stabilita 
NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA MECHANICKOU ODOLNOST A STABILITU. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a)  technické řešení, 
MÉDIEM PRO VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU JE PLYN. V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH V 1.-3.NP JSOU LOKÁLNÍ PLYNOVÁ TOPIDLA, 
KTERÁ JSOU UMÍSTĚNA VŽDY POD OKNY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ. V BYTĚ č.20 VE 4.NP JE LOKÁLNÍ PLYNOVÝ KOTEL, 
KTERÝ JE ZDROJEM OHŘEVU VODY PRO TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ S DESKOVÝMI OTOPNÝMI TĚLESY A TUV. PLYN JE 
DÁLE PŘIVEDEN KE SPORÁKŮM V KUCHYNÍCH. 
V RÁMCI NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE V BYTĚ č.19 VE 4.NP OSAZEN NOVÝ LOKÁLNÍ PLYNOVÝ KOTEL, 
KTERÝ BUDE ZDROJEM OHŘEVU VODY PRO NOVÉ TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ S DESKOVÝMI OTOPNÝMI TĚLESY A TUV.  
V BYTECH 1-18 BUDOU NA MÍSTO PŮVODNÍCH (POD OKNY OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ) OSAZENY NOVÉ LOKÁLNÍ 
PLYNOVÉ TOPIDLA.  
V OBJEKTU SE NACHÁZEJÍ ZDRAVOTECHNICKÉ ROZVODY VODY A KANALIZACE K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM V 
KOUPELNÁCH  A K DŘEZŮM, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ KUCHYŇSKÝCH LINEK. OHŘEV VODY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY JE V 
BYTECH V 1.-3.NP ZAJIŠTĚN AKUMULAČNÍMI ZÁSOBNÍKY TUV, KTERÉ JSOU UMÍSTĚNY V KOUPELNÁCH. V BYTECH VE 
4.NP JE TUV OHŘÍVÁNA PLYNOVÝMI KOTLI. 
V RÁMCI NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDEN NOVÝ LEŽATÝ A STOUPACÍ ROZVOD VODY V CELÉM 
OBJEKTU. NOVÉ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO ZA VODOMĚREM V 1.PP . ROZVOD VODY BUDE DÁLE PROVEDEN V PĚTI 
VOLNÝCH BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH . V TĚCHTO BYTECH BUDE PROVEDENO TAKÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE, 
KTERÉ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ. 
V RÁMCI NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENA NOVÁ INSTALACE SILNOPROUDU VE SPOLEČNÝCH 
PROSTORÁCH SCHODIŠTĚ A PAVLAČÍ. DÁLE BUDE PROVEDENA NOVÁ INSTALACE V PĚTI VOLNÝCH BYTECH.  
VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ VČ. KUCHYNÍ JE ZAJIŠTĚNO OKNY, HYGIENICKÉ MÍSTNOSTI JSOU ODVĚTRÁNY 
VENTILÁTORY. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMAJÍ VLIV NA DISPOZICI A VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ DLE ČSN 730802   

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
NAVRŽENÝMI STAVEBNÍMI ZMĚNAMI NEDOCHÁZÍ KE ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA NEBO KE ZVÝŠENÍ POČTU 
UNIKAJÍCÍCH OSOB, OBJEKT SE NEMĚNÍ NÁSTAVBOU, VESTAVBOU NEBO PŘÍSTAVBOU A V OBJEKTU SE 
NENAHRAZUJÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI SE TEDY JEDNÁ O ZMĚNU STAVBY 
SKUPINY I DLE ČSN 73 0834, DODATEČNÉ ZATEPLENÍ BUDE POSOUZENO DLE ČSN 73 0810 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 
požární odolnosti konstrukcí  

NAVRŽENÝMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEDOJDE K ZÁSAHŮM DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZAJIŠŤUJÍCÍCH 
STABILITU OBJEKTU NEBUDE ZMĚNĚNA ANI POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ OHRANIČUJÍCÍCH ÚNIKOVÉ CESTY.  
PODLE ČL. 3.1.3 ČSN 73 0810/2016 SE VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ MUSÍ PROVÁDĚT UCELENOU SESTAVOU VNĚJŠÍHO 
ZATEPLENÍ (DÍLČÍCH VÝROBKŮ), KTERÁ MUSÍ BÝT Z HLEDISKA REAKCE NA OHEŇ HODNOCENA JAKO CELEK (ETICS). 
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KONKRÉTNÍ POŽADAVKY A ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI SE NAVRHUJÍ A REALIZUJÍ DLE UVEDENÉ ČSN 
S OHLEDEM NA POŽÁRNÍ VÝŠKU OBJEKTU 
OBVODOVÉ KONSTRUKCE BUDOU ZATEPLENY IZOLACÍ Z DESEK EPS 70F NEJVĚTŠÍ tl. 160 mm – TŘÍDA REAKCE NA 
OHEŇ E. POŽÁRNÍ PÁSY BUDOU NA STĚNĚ OZNAČENÉ P1 (ULIČNÍ POHLED) PROVEDENY Z MINERÁLNÍ VATY ŠÍŘE 900 
mm NAD OKNY A SVISLÝ PÁS ŠÍŘE min. 900 mm PO OBOU STRANÁCH STĚNY, OPATŘENÍ MINERÁLNÍ VATOU 1,5 m VE 
VŠECH SMĚRECH  BUDE PROVEDENO U VSTUPNÍCH DVEŘÍCH. FASÁDA OZNAČENÁ P2 (DVORNÍ POHLED) BUDE 
CELOPLOŠNĚ ZATEPLENÁ MINERÁLNÍ VATOU. ŠTÍTOVÉ STĚNY (OZNAČENÉ P3 A P4) BUDOU CELOPLOŠNĚ ZATEPLENY 
POLYSTYRENEM EPS 70F NEJVĚTŠÍ TLOUŠŤKY 160 mm, ODDĚLENÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN POŽÁRNÍMI PÁSY JE 
ZAJIŠTĚNO U DVORNÍ A ULIČNÍ STĚNY.  SOKL OBJEKTU BUDE ZATEPLEN POLYSTYRENEM PERIMETR TL. 100 mm – 
TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1, ZALOŽENÍ BUDE POD TERÉNEM, V ULIČNÍM POHLEDU BUDE OD ŠÍŘKY POLYSTYRENU 950 
mm NAD POLYSTYRENEM VYTVOŘEN POŽÁRNÍ PÁS ŠÍŘKY 900 mm. PODHLED NAD VSTUPY BUDE OPATŘEN IZOLACÍ 
Z MINERÁLNÍ VLNY tl. 200 mm. PODHLEDY BALKÓNOVÝCH DESEK BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 
100 mm. STROP V SUTERÉNU NA CHODBÁCH BUDE ZATEPLEN MINERÁLNÍ VLNOU TL. 100 mm, VE SKLEPNÍCH KÓJÍCH 
POLYSTYRENEM TL. 100mm, PROVEDENA BUDE POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŠTUKOVOU OMÍTKOU A MALBOU. PROVEDENO 
BUDE NOVÉ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ BEZ VÝPLNĚ.STROPNÍ KONSTRUKCE NAD POSLEDNÍM UŽITNÝM PODLAŽÍM 
BUDE ZATEPLENA MINERÁLNÍ VATOU. PROVEDENA BUDE DEMONTÁŽ BLESKOSVODU A JEHO ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO 
PROVEDENÍ ZATEPLENÍ. 

d) zhodnocení evakuace, včetně vyhodnocení únikových cest, 
NAVRŽENÝMI STAVEBNÍMI ZMĚNAMI NENÍ PŮVODNÍ ÚNIKOVÁ CESTA ZÚŽENA ANI PRODLOUŽENA, NENÍ 
ZHORŠENA KVALITA VĚTRÁNÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ÚNIKOVÉ CESTY. 
K EVAKUACI OSOB SLOUŽÍ ÚNIKOVÁ CESTA VNĚJŠÍ PAVLAČÍ DO PROSTROU SPOLEČNÉHO SCHODIŠTĚ, A ODTUD 
V PŘÍZEMÍ VEN NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ. VĚTRÁNÍ ÚNIKOVÉ CESTY JE STÁVAJÍCÍ, ZAJIŠTĚNO PŘIROZENĚ OKNY, 
MĚNĚNÁ OKNA NA SCHODIŠTI BUDOU PŮVODNÍHO ROZMĚRU, OTEVÍRATELNÁ V PLOŠE MIN. 1,5 m2, PŘÍSTUPNÁ 
S PROSTORU SCHODIŠŤOVÉ PODESTY. VNITŘNÍ DVEŘE V 1.NP MEZI MÍSTNOSTMI 101 A 102 BUDOU STÁVAJÍCÍ . 
MĚNĚNÉ VNĚJŠÍ DVEŘE V 1.NP DO MÍSTNOSTI 101 A MĚNĚNÉ DVEŘE MEZI PAVLAČEMI A MÍSTNOSTÍ 102 BUDOU 
OPATŘENY KOVÁNÍM, KTERÉ UMOŽNÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ RUČNĚ NEBO SAMOČINNĚ (BEZ KLÍČŮ NEBO JAKÝCHKOLIV 
NÁSTROJŮ A BEZ ZDRŽENÍ EVAKUACE), NAPŘ. VYBAVENÍ PANIKOVOU KLIKOU, PEVNOU VLOŽKOU ZÁMKU APOD. U 
DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ PLATÍ TATO PODMÍNKA U OBOU DVEŘNÍCH KŘÍDEL 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, , 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NAVRHUJE ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM 
POLYSTYRENEM NEJVĚTŠÍ TL. 160 mm. TLOUŠŤKA IZOLANTU NENÍ VĚTŠÍ NEŽ 200 mm, PODLE ČL. 3.1.3 ČSN 73 0810 
NENÍ NUTNÉ ZHODNOTIT MNOŽSTVÍ UVOLNĚNÉHO TEPLA Z  1m2 PLOCHY ZATEPLENÍ 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 

NAVRŽENÝMI STAVEBNÍMI ZMĚNAMI SE NEMĚNÍ PARAMETRY PRO VÝPOČET VNITŘNÍCH POŽÁRNÍCH HYDRANTŮ, 
STÁVAJÍCÍ ROZMÍSTĚNÍ ZŮSTANE ZACHOVÁNO 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
PŮVODNÍ PARAMETRY PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE, NÁSTUPNÍCH PLOCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST ZŮSTÁVAJÍ 
NEZMĚNĚNY. PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE JSOU TVOŘENY HLAVNÍ SILNICÍ S ŠÍŘKOU MIN. 3 m DO BEZPROSTŘEDNÍ 
BLÍZKOSTI OBJEKTU, DÁLE PAK JSOU V OKOLÍ OBJEKTU ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE VYHOVUJÍCÍ ŠÍŘCE MIN. 3 m. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
potrubí) 

STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI SE NEMĚNÍ. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI SE NEMĚNÍ. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek 
NEVYSKYTUJÍ SE. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně-technického hodnocení, 
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STAVEBNÍ ÚPRAVY JSOU NAVRŽENY V SOULADU S PŘEDPISY PRO ÚSPORU ENERGIÍ A OCHRANY TEPLA. JSOU 
SPLNĚNY POŽADAVKY NORMY ČSN 73 0540 . SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
BUDOVY V SOULADU S POŽADAVKEM §7a ZÁKONA č.406/2000Sb. O HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI V PLATNÉM ZNĚNÍ 
(č.318/2012Sb.) 

b) energetická náročnost stavby 
BUDOVA BUDE PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV SPLNÍ TŘÍDU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI  “B” (MĚRNÁ HODNOTA 
CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE BUDE 152kWhm²/rok) A NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE (VLIV PROVOZU BUDOVY 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 262,7 kWhm²/rok). 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
NEŘEŠÍ SE . 

B.2.10Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí (zásady řešení parametrů stavby a zásady 
řešení vlivu stavby na okolí) 
PARAMETRY STAVBY TÝKAJÍCÍ SE HYGIENY A OCHRANY ZDRAVÍ (NAPŘ. VIBRACE, HLUKU, PRAŠNOSTI ) SE 
NAVRŽENÝMI STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI NEMĚNÍ. 
POBYTOVÉ MÍSTNOSTI JSOU VĚTRÁNY OKNY A HYGIENICKÉ MÍSTNOSTI JSOU ODVĚTRÁNY PŘES VENTILÁTORY 
STÁVAJÍCÍM VZDUCHOTECHNICKÝM POTRUBÍM NAD STŘECHU OBJETU. 

B.2.11Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
NEŘEŠÍ SE 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
DOTČENÝ BYTOVÝ DŮM JE NAPOJEN NA TYTO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ : 

• STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOU NA VODOVOD VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI OvaK a.s.. PŘÍPOJKA JE VEDENA OD 
VEŘEJNÉHO ŘADU V ULICI ÚPRKOVA DO SUTERÉNU OBJEKTU, KDE JE UMÍSTĚNA VODOMĚRNÁ SESTAVA.  

• SPLAŠKOVÉ VODY OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V BYTECH A DEŠŤOVÉ VODY ZE STŘECHY OBJEKTU JSOU 
LIKVIDOVÁNY ODTOKEM TĚCHTO VOD STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU DO VEŘEJNÉHO JEDNOTNÉHO 
KANALIZAČNÍHO ŘADU VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI OvaK a.s. V ULICI ÚPRKOVA. TATO KANALIZACE JE 
ZAÚSTĚNA DO VODNÍHO TOKU . 

• STÁVAJÍCÍ STL PŘÍPOJKOU NA PLYNOVOD VE SPRÁVĚ RWE DISTRIBUCE a.s., PŘÍPOJKA JE VEDENA OD 
VEŘEJNÉHO ŘADU K HLAVNÍMU UZÁVĚRU PLYNU, KTERÝ JE UMÍSTĚN NA FASÁDĚ OBJEKTU.  

• STÁVAJÍCÍ KABELOVOU PŘÍPOJKOU NN0,4kV NA ROZVOD SILNOPROUDU , KTERÝ JE VE SPRÁVĚ ČEZ, a.s. 
• STÁVAJÍCÍ KABELOVOU PŘÍPOJKOU NA SDĚLOVACÍ ROZVOD VE SPRÁVĚ CETIN, a.s. 

VZHLEDEM K POVAZE STAVEBNÍCH ÚPRAV, PŘI KTERÝCH NEDOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ÚČELU UŽÍVÁNÍ BUDOVY ,  
NEDOCHÁZÍ K NAVÝŠENÍ KAPACITY PŘIPOJENÝCH ENERGIÍ A K NAVÝŠENÍ KAPACITY VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH 
VOD, NEDOJDE KE ZMĚNÁM V NAPOJENÍ OBJEKTU NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
VZHLEDEM K POVAZE STAVEBNÍCH ÚPRAV, PŘI KTERÝCH NEDOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ÚČELU UŽÍVÁNÍ BUDOVY . NEDOJDE 
KE ZMĚNÁM DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍHO S ŘEŠENÝM OBJEKTEM. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
NEBUDE ZMĚNĚNO. 

c) doprava v klidu, 
NEBUDE ZMĚNĚNO. 

d) pěší a cyklistické stezky.  
NEŘEŠÍ SE 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy,  
NEŘEŠÍ SE 
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b) použité vegetační prvky, 
NEŘEŠÍ SE 

c) biotechnická opatření, 
NEŘEŠÍ SE 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
STAVBA NEBUDE MÍT NEGATIVNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

b) vliv na přírodu a krajinu, 
NEŘEŠÍ SE 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  
NEŘEŠÍ SE 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo podmínky ze stanoviska EIA,  
NEŘEŠÍ SE 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů  

NEŘEŠÍ SE 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
NEŘEŠÍ SE 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
NAPOJENÍ ZDROJE VODY A ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO SPOTŘEBU STAVEBNÍM DODAVATELEM BUDE PROVEDENO NA 
STÁVAJÍCÍ ROZVODY V BYTOVÉM DOMĚ NA VHODNÉM MÍSTĚ POD DOHODĚ S VLASTNÍKEM DOMU. 

b) odvodnění staveniště, 
ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ SE NEŘEŠÍ. 

c) napojení staveniště na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu, 
STAVBA BUDE PRO ÚČELY ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY PŘÍSTUPNÁ Z VEŘEJNÉ KOMUNIKACE, KTERÁ PŘÍMO NAVAZUJE NA 
STAVEBNÍ POZEMEK. 
V PROSTORU OCHRANNÝCH PÁSEM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ , KTERÉ BUDOU KOLIDOVAT S PROSTOREM STAVENIŠTĚ  
NEBUDOU UMISŤOVÁNY PŘEDMĚTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, SKLÁDKY MATERIÁLU A ZEMINY. 
DODAVETEL JE POVINEN ZAJISTIT SI PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OKOLÍ 
OBJEKTU A DBÁT POŽADAVKY SPRÁVCŮ SÍTÍ K JEJICH OCHRANĚ. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY NEBUDOU STAVBOU DOTČENY. SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NEBUDOU STAVBOU 
DOTČENY. 
e) ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
NEVYSKYTUJÍ SE 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
STAVEBNÍ PRÁCE SI VYŽADUJÍ ZÁBOR SOUSEDNÍCH CHODNÍKŮ, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A ZELENĚ DO VZDÁLENOSTI  
MIN.2m OD OBVODU BUDOVY, PRO UMÍSTĚNÍ LEŠENÍ A DOČASNÉ ZÁBORY PRO UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ.  
STAVEBNÍ PRÁCE NA FASÁDĚ BUDOU PROVÁDĚNY Z LEŠENÍ.  
SKLADOVACÍ PROSTORY STAVEBNÍHO MATERIÁLU A NÁŘADÍ, ŠATNY ZAMĚSTNANCŮ PROVÁDĚCÍ FIRMY BUDOU 
ZŘÍZENY UVNITŘ BYTOVÉHO DOMU. 
PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ DODAVATELE STAVBY BUDE POUŽÍVÁNA MOBILNÍ WC BUŇKA, KTERÉ BUDE UMÍSTĚNA 
NA VHODNÉM MÍSTĚ POBLÍŽ OBJEKTU.  
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
DODAVATEL STAVBY BUDE NA STAVENIŠTI SHROMAŽĎOVAT STAVEBNÍ ODPADY V URČENÝCH PROSTŘEDCÍCH 
(KONTEJNERECH) A ZAJISTÍ JEJICH DALŠÍ VYUŽITÍ NEBO ODSTRANĚNÍ. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
ZEMINA VYTĚŽENÁ PŘI VÝKOPECH KOLEM OBJEKTU BUDE ULOŽENA NA DEPONII PO OBVODU VÝKOPU A ZPĚTNĚ 
VYUŽITÁ PRO ZÁSYPY A ÚPRAVU TERÉNU PO DOKONČENÍ PRACÍ. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
DODAVATEL MUSÍ V PRŮBĚHU STAVBY ZACHOVAT A RESPEKTOVAT VŠECHNY DŘEVINY ROSTOUCÍ V OKOLÍ STAVBY 
TAK, ABY OCHRANA DŘEVIN PŘED POŠKOZENÍM BYLY V SOULADU S NORMOU ČSN 839061 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů (309/2006Sb.) 
PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ SE BUDE ŘÍDIT PLATNÝMI PŘEDPISY, KTERÉ JSOU STANOVENY ZEJMÉNA ZÁKONEM 
č.309/2006Sb. O ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI,  NV č. 591/2006 Sb. O 
BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI , NV č. 
362/2005 Sb. O NEBEZPEČÍ PÁDU Z VÝŠKY DO HLOUBKY, NV č. 101/2005 Sb. O PODROBNĚJŠÍCH POŽADAVCÍCH NA 
STAVENIŠTĚ , VYHLÁŠKOU  č.324/1990Sb O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PŘI STAVEBNÍCH 
PRACÍCH, ZÁKONEM č. 258/2000 Sb. O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, NV č. 178/2001 Sb. O PODMÍNKÁCH OCHRANY 
ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘI PRÁCI . 
SKLADY MATERIÁLU BUDOU V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI ODPOVĚDNÝCH OSOB UZAMČENY. VEŠKERÉ MECHANISMY 
BUDOU V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI ODPOVĚDNÝCH OSOB ZAJIŠTĚNY A BUDE ZNEMOŽNĚNA VEŠKERÁ MANIPULACE 
S NIMI. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
NEVYSKYTUJÍ SE 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
NEVYSKYTUJÍ SE 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění staveb za provozu, opatření 
proti vnějším účinkům), 

STAVBA BUDE PROVÁDĚNA ZA PLNÉHO PROVOZU V DOMĚ. PŘESNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ BUDOU STANOVENY V 
RÁMCI UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI STAVEBNÍKEM A ZHOTOVITELEM. 

n) postup výstavby , rozhodující dílčí termíny, 
POSTUP VÝSTAVBY A DÍLČÍ TERMÍNY PLNĚNÍ BUDOU STANOVENY V RÁMCI UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI 
STAVEBNÍKEM A ZHOTOVITELEM. PŘEDPOKLÁDÁ SE DOKONČENÍ STAVBY DO KONCE ROKU 2018. 

C Situace  
(V PŘÍLOZE) 
v.č. 01  KOORDINAČNÍ SITUACE 
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D Výkresová dokumentace 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva  

1. VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ  

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH A VE SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU JSOU DŘEVĚNÉ, ZDVOJENÉ. 
SKLEPNÍ OKNA JSOU KOVOVÁ, ZASKLENÁ JEDNODUCHÝM SKLEM. OTVORY SKLEPNÍCH OKEN JSOU OPATŘENY 
MŘÍŽEMI.  
VÝPLNĚ  OTVORŮ VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI , STŘEŠNÍ OKNA, JSOU DŘEVĚNÉ, KYVNÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. 
HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE DO OBJEKTU JSOU DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ V OCELOVÉ ZÁRUBNI. DVEŘE ZE 
SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU NA BALKÓNY JSOU JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ V OCELOVÝCH ZÁRUBNÍCH. DVEŘE Z 
PAVLAČÍ DO BYTOVÝCH JEDNOTEK JSOU JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ V OCELOVÉ ZÁRUBNI S NADSVĚTLÍKEM ZE 
SKLOBETONOVÝCH TVÁRNIC.  
DEMONTÁŽ 
DŘEVĚNÁ ZDVOJENÁ OKNA A STŘEŠNÍ OKNA,  OCELOVÁ JEDNODUCHÁ OKNA VČ. OCELOVÝCH MŘÍŽÍ A DŘEVĚNÉ 
DVEŘE VČ. ZÁRUBNÍ A NADSVĚTLÍKŮ BUDOU VYBOURÁNY POSTUPNÝM ROZEBRÁNÍM, ZA POMOCÍ DROBNÉ 
MECHANIZACE. VZNIKLÝ ODPAD BUDE ROZDĚLEN NA DŘEVO, KOV, SKLO, SUŤ A OSTATNÍ (TĚSNĚNÍ, OVLÁDACÍ 
PRVKY APOD.).  
OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ 
NOVÁ PLASTOVÁ OKNA BUDOU MÍT MINIMÁLNĚ PĚTIKOMOROVÝ PROFIL SE SOUČINITELEM PROSTUPU TEPLA MIN. 
Uw = 1,1 (W/m²K) DLE ČSN 730540-2. ZASKLENÍ OKENNÍCH KŘÍDEL BUDE PROVEDENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. 
KOVÁNÍ OKNA BUDE CELOOBVODOVÉ.  RÁMY BUDOU OPATŘENY PODKLADNÍM PROFILEM (0,08=גW/mK) VÝŠKY 40mm. 
PŘIPOJOVACÍ SPÁRA MEZI  OSTĚNÍM A RÁMEM BUDE UTĚSNĚNA NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNOU A SYSTÉMOVÝMI 
TĚSNÍCÍMI PÁSKAMI Z INTERIÉROVÉ I EXTERIÉROVÉ STRANY. 
STŘEŠNÍ OKNA V ŠIKMÉ STŘEŠE BUDOU KYVNÉ, DŘEVĚNÉ, ZASKLENÁ DVOJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU OKNA 
U=1,4 W/(m²K). VNĚJŠÍ ÚPRAVA HLINÍKOVÁ. OKNA BUDOU OSAZENA DO TEPELNÉHO BLOKU A OPATŘENA 
MONTÁŽNÍM LÍMCEM . SOUČÁSTÍ OKEN BUDE LEMOVÁNÍ PRO NÍZKOU KRYTINU EDS 1x1 ALP A VNITŘNÍ PLASTOVÉ 
OSTĚNÍ. 
NA POZICI VSTUPNÍHO PORTÁLU BUDOU OSAZENY  NOVÉ EXTERIÉROVÉ,  HLINÍKOVÉ , DVOUKŘÍDLOVÉ PLNÉ DVEŘE 
S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM., KTERÉ BUDOU MÍTSOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MIN. Uw = 1,4 W/(m²K) DLE ČSN 
730540-2. MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA BUDE 900mm. DVEŘE BUDOU OPATŘENY ZÁVĚSY, 
BRANEM, BRZDOU DVEŘÍ, PANIKOVÝM KOVÁNÍM PRO OBĚ KŘÍDLA. ZASKLENÍ NADSVĚTLÍKU BUDE PROVEDENO 
IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. 
NA POZICI VSTUPU ZE SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU NA PAVLAČE BUDOU OSAZENY NOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE VČ. 
PLASTOVÉHO RÁMU. BUDOU MÍT MINIMÁLNĚ PĚTIKOMOROVÝ PROFIL SE SOUČINITELEM PROSTUPU TEPLA MIN. Uw = 
1,4 W/(m²K) DLE ČSN 730540-2. VÝPLNĚ DVEŘÍ  BUDOU PLNÉ, HLADKÉ S IZOLACÍ XPS. DVEŘE BUDOU OPATŘENY 
ZÁVĚSY, BRANEM, BRZDOU DVEŘÍ A PANIKOVOU KLIKOU. 
NA POZICI VSTUPU Z PAVLAČÍ DO BYTOVÝCH JEDNOTEK BUDOU OSAZENY NOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE VČ. PLASTOVÉHO 
RÁMU S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM . BUDOU MÍT MINIMÁLNĚ PĚTIKOMOROVÝ PROFIL SE SOUČINITELEM 
PROSTUPU TEPLA MIN. Uw = 1,2 W/(m²K) DLE ČSN 730540-2. VÝPLNĚ DVEŘÍ  BUDOU HLADKÉ S IZOLACÍ XPS. ZASKLENÍ 
NADSVĚTLÍKU BUDE PROVEDENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM. DVEŘE BUDOU OPATŘENY ZÁVĚSY A BEZPEČNOSTNÍM 
KOVÁNÍM , Z VNĚJŠÍ STRANY KOULE Z VNITŘNÍ KLIKA. 
PŘIPOJOVACÍ SPÁRA MEZI  OSTĚNÍM, NADPRAŽÍM A RÁMEM DVEŘÍ BUDE UTĚSNĚNA NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNOU A 
SYSTÉMOVÝMI TĚSNÍCÍMI PÁSKAMI Z INTERIÉROVÉ I EXTERIÉROVÉ STRANY. 
VELIKOSTI OKENNÍCH OTVORŮ NEBUDOU UPRAVOVÁNY.  KOTVENÍ OKEN A DVEŘÍ BUDE PROVEDENO DO OBVODOVÉ 
KONSTRUKCE OTVORU V SOULADU S DOPORUČENÍM TNI 746077 OKNA A DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ.  
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DOKONČOVACÍ PRÁCE 
SOUČÁSTÍ PRACÍ BUDE OPRAVA A ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ OMÍTEK A MALBA KOLEM MĚNĚNÉHO OTVORU VČ. OSTĚNÍ, 
NADPRAŽÍ , PODPARAPETNÍ ČÁSTI . VNITŘNÍ PARAPETY OKEN BUDOU Z PVC. VNITŘNÍ PARAPETY SKLEPNÍCH OKEN 
BUDOU OPATŘENY STEJNĚ JAKO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ŠTUKOVOU OMÍTKOU A MALBOU. MALBA BUDE PROVEDENA VE 
SKLADBĚ  1 x PENETRAČNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ MALBA. 
OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET KOLEM STŘEŠNÍCH OKEN BUDE PROVEDEN OBKLADEM ZE SÁDROKARTONOVÝCH 
DESEK. 
VNĚJŠÍ PARAPETY OKEN BUDOU PROVEDENY V RÁMCI ZATEPLENÍ FASÁDY. PARAPETY OKEN OP1-OP4 BUDOU 
OPATŘENY KLEMPÍŘSKÝM VÝROBKEM Z PLECHU S POPLASTOVANOU ÚPRAVOU. PARAPETY SKLEPNÍCH OKEN BUDOU 
OPATŘENY MOZAIKOVOU OMÍTKOU. 

2. ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOMU VČ. SOKLU 

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY BUDE PROVEDENO VENKOVNÍM TEPELNĚ-IZOLAČNÍM KONTAKTNÍM 
SYSTÉMEM (DÁLE ETICS).  
DEMONTÁŽE 
PROVEDE SE DEMONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ NA FASÁDĚ  A VEŠKERÝCH PŘEDMĚTŮ, KTERÉ JSOU UCHYCENY NA 
PLOŠE FASÁDY (OCELOVÉ KONZOLY , MŘÍŽKY, BLESKOSVOD APOD.). 
V PROSTORU ZÁVĚTŘÍ BUDE VYBOURÁNA KERAMICKÁ DLAŽBA VČ. NESOUDRŽNÉHO PODKLADU. 
BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ BETONOVÉ DLAŽBY TVOŘÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK. PROVEDE SE VÝKOP KOLEM 
SUTERÉNNÍ STĚNY, S VYJÍMKOU ULIČNÍ FASÁDY, DO HLOUBKY ASI 300mm POD ÚROVEŇ TERÉNU. 
PŘÍPRAVA PODKLADU PRO ZATEPLENÍ 
V RÁMCI PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY BYL PROVEDEN VIZUÁLNÍ PRŮZKUM Z ÚROVNĚ OKOLÍ STAVBY A POSOUZENÍ 
SOUDRŽNOSTI A MÍRY DEGRADACE POVRCHOVÉ ÚPRAVY V PARTERU BUDOVY. 
POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PO MONTÁŽI LEŠENÍ A PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ ETICS PROVÉST POSOUZENÍ 
STAVU PODKLADU A NAVRHNOUT PŘESNÝ ZPŮSOB JEHO ÚPRAVY PODLE POŽADAVKU, UVEDENÉM V TECHNOLOGICKÉM 
PŘEDPISE DODAVATELE ETICS . DÁLE JE NUTNO PROVÉST VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY - OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI PODKLADU 
PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ A PŘESNÝ NÁVRH KOTVENÍ DLE ČSN 732902.   
DÁLE BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ NEROVNOSTÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU FASÁDY V PLOŠE (ODCHYLKY OD SVISLÉ 
ROVINY) A PŘED ZAHÁJENÍM ZATEPLOVÁNÍ BUDE ROZHODNUTO O  ZPŮSOBU VYROVNÁNÍ TĚCHTO NEROVNOSTÍ A 
VÝSLEDNÉ ROVINNOSTI POVRCHU FASÁDY. PŘEDPOKLADEM JE VYROVNÁNÍ V PLOŠE 3% V PRŮMĚRNÉ TL.30mm 
PODKLAD NEVYKAZUJE ZVÝŠENOU USTÁLENOU VLHKOST A NENÍ TRVALE ZVLHČOVÁN.  
PODKLAD BUDE  ZBAVEN AKTIVNÍCH TRHLIN V PLOŠE, PRACHU, MASTNOTY, PUCHÝŘŮ A ODLUPUJÍCÍCH SE MÍST 
POPŘ. BIOTICKÉHO NAPADENÍ. OČIŠTĚNÍ FASÁDY SE PROVEDE TLAKOVOU VODOU A V MÍSTECH VĚTŠÍHO  
ZNEČIŠTĚNÍ RUČNĚ KARTÁČI. NÁSLEDNĚ SE PROVEDE HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU Z DŮVODU SJEDNOCENÍ 
JEHO SAVOSTI. POVRCH STĚN BUDE LOKÁLNĚ VYSPRAVEN A PODKLAD VYROVNÁN. 
POVRCH STĚNY 1.PP, KTERÁ BUDE OBNAŽENA ODKOPEM ZEMINY DO HLOUBKY ASI 300mm POD ÚROVEŇ TERÉNU BUDE 
ZBAVEN NEČISTOT, NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, OSTRÝCH VÝSTUPKŮ A ZLOMŮ A PROVEDE SE JEJÍ PENETRACE. POVRCH 
STĚN BUDE LOKÁLNĚ VYSPRAVEN A PODKLAD VYROVNÁN. STÁVAJÍCÍ OBNAŽENÁ HYDROIZOLACE SVISLÉ STĚNY V 
ÚROVNI PŘILEHLÉHO TERÉNU BUDE ZBAVENA NEČISTOT A NAPENETROVÁNA . NOVÁ HYDROIZOLACE BUDE 
PROVEDENA ASFALTOVÝMI PÁSY Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU MIN. tl.4mm , VYZTUŽENÉHO POLYESTEROVOU 
ROHOŽÍ. HYDROIZOLAČNÍ PÁSY BUDOU VYVEDENY DO VÝŠKY 300mm NAD BUDOUCÍ ÚROVEŇ OKAPOVÉHO CHODNÍKU.  
LEPENÍ A KOTVENÍ IZOLAČNÍCH DESEK 
ÚROVEŇ ZALOŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE VÝŠKOVĚ V ÚROVNI NADPRAŽÍ SKLEPNÍCH OKEN . POD TOUTO 
ÚROVNÍ BUDE NÁSLEDNĚ PROVEDENA SOKLOVÁ ČÁST. 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ V PRŮČELÍ  A ŠTÍTECH BUDE ZATEPLEN TEPELNĚ-IZOLAČNÍMI DESKAMI Z PĚNOVÉHO 
POLYSTYRENU EPS F70 (0,039=גW/mK) S MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKOU IZOLANTU 160mm (SKLADBA W1). 
NA ULIČNÍ FASÁDĚ BUDOU VYTVOŘENY POŽÁRNÍ PÁSY , KDE BUDE TEPELNÝ IZOLANT Z EPS NAHRAZEN TEPELNĚ-
IZOLAČNÍMI DESKAMI Z MINERÁLNÍ VLNY VE STEJNÉ TLOUŠŤCE 160mm (SKLADBA W1b) 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ VE DVOŘE BUDE  Z PROSTOROVÝCH DŮVODŮ ZATEPLEN TEPELNĚ-IZOLAČNÍMI DESKAMI 
Z MINERÁLNÍ VLNY (0,034=גW/mK) S MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKOU IZOLANTU 100mm (SKLADBA W2). 
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NAD PODLAHOU BALKÓNU (DO VÝŠKY 300mm) BUDE VE SKLADBĚ W2 NAHRAZEN TEPELNÝ IZOLANT DESKAMI 
PERIMETR (λ=0,035W/mK) V ODPOVÍDAJÍCÍ TLOUŠŤCE. 
POVRCH SOKLU BUDE OPATŘEN ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S  TLOUŠŤKOU POUŽITÉHO IZOLANTU 100mm . JAKO 
TEPELNÝ IZOLANT SE POUŽIJÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ DESKY PERIMETR (0,035=גW/mK)  (SKLADBA W3).  
ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ SE PROVEDE TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS F70 
NEBO MINERÁLNÍ VLNY (0,039=גW/mK)  S MINIMÁLNÍ TL. IZOLANTU 30mm.  
ZATEPLENÍ PARAPETŮ OKENNÍCH OTVORŮ SE PROVEDE TEPELNOU IZOLACÍ Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU 
 .S MINIMÁLNÍ TL. IZOLANTU 30mm  (0,039W/mK=ג)
PODHLED  NAD HLAVNÍM VSTUPEM SE OPATŘÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍMI DESKAMI Z MINERÁLNÍ VLNY (0,039=גW/mK) 
V TL. 200mm (SKLADBA C1) . 
PODHLEDY BALKÓNOVÝCH DESEK SE OPATŘÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍMI DESKAMI Z MINERÁLNÍ VLNY (0,039=גW/mK) V 
TL.100mm (SKLADBA C2) A ČELA DESEK STEJNÝM MATERIÁLEM V TL.30mm. 
FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY BUDOU LEPENY LEPIDLEM A STĚRKOVACÍ HMOTOU. LEPÍCÍ HMOTA BUDE NANÁŠENA NA 
DESKY V PÁSECH PO OBVODĚ DESEK A UPROSTŘED NEJMÉNĚ VE TŘECH TERČÍCH, PŘIPADAJÍCÍCH NA JEDNU 
DESKU.LEPÍCÍ HMOTA NESMÍ ZŮSTAT NA BOČNÍCH STĚNÁCH TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH DESEK. 
DESKY MUSÍ BÝT OSAZOVÁNY NA VAZBU (SPÁRY SE NESMÍ KŘÍŽIT) A NA SRAZ. POKUD VZNIKNOU MEZI DESKAMI 
SPÁRY, JE NUTNÉ JE VYPLNIT TEPELNĚ-IZOLAČNÍM MATERIÁLEM. 
U VÝPLNÍ OTVORŮ SE MUSÍ DESKY KŘÍŽIT VE VZDÁLENOSTI VĚTŠÍ NEŽ 100mm OD ROHŮ TĚCHTO OTVORŮ. DESKY 
NA LÍCI FASÁDY SE MUSÍ NALEPIT S PŘESAHEM PŘES OSTĚNÍ, TAK ABY ČELNĚ PŘEKRYLY NÁSLEDNĚ LEPENÉ PŘÍŘEZY 
DESEK NA OSTĚNÍ OTVORŮ. 
V MÍSTECH KDE JSOU V PLOŠE PODKLADU NEAKTIVNÍ TRHLINY, ZMĚNY TLOUŠŤKY A MATERIÁLU SE DESKY NALEPÍ 
S PŘESAHEM VĚTŠÍM NEŽ 100mm.  
POUŽITÍ ZBYTKŮ DESEK JE ZAKÁZANÉ. ÚPRAVA POVRCHU TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH DESEK BROUŠENÍM JE ZAKÁZANÉ. 
KOTVENÍ HMOŽDINKAMI 
HMOŽDINKY SE OSADÍ 1-3 DNY PO NALEPENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH DESEK A IHNED SE PROVEDE JEJICH OCHRANA 
PROTI UV ZÁŘENÍ DALŠÍ VRSTVOU SYSTÉMU. 
KOTVENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH DESEK DO SVISLÝCH KONSTRUKCÍ JE NAVRŽENO ZÁPUSTNÝMI ŠROUBOVACÍMI 
TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI  S OCELOVÝM TRNEM .ROZMĚR HMOŽDINKY BUDE VOLEN TAK, ABY BYLA HLOUBKA 
JEJICH KOTVENÍ DO OBVODOVÉ STĚNY Z CIHELNÉHO ZDIVA min.25mm. PRO TL. ZATEPLENÍ 160mm SE POUŽIJE 
HMOŽDINKA 8/60 x 215mm , PRO TL. ZATEPLENÍ 100mm SE UŽIJE HMOŽDINKA 8/60 x 155mm.  
KOTVENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH DESEK DO PODHLEDŮ KONSTRUKCÍ JE NAVRŽENO TALÍŘOVÝMI ŠROUBOVACÍMI 
HMOŽDINKAMI  S OCELOVÝM TRNEM .ROZMĚR HMOŽDINKY BUDE VOLEN TAK, ABY BYLA HLOUBKA JEJICH KOTVENÍ 
DO BETONU BYLA min.25mm. PRO TL. ZATEPLENÍ 100mm SE POUŽIJE HMOŽDINKA 8/60 x 135mm , PRO TL. ZATEPLENÍ 
200mm SE UŽIJE HMOŽDINKA 8/60 x 255mm.  
HMOŽDINKY BUDOU OSAZENY V POČTU DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE DODAVATELE , TEDY MIN. 
6ks/m² . POČET HMOŽDINEK A HLOUBKA JEJICH KOTVENÍ MŮŽE BÝT UPRAVEN NA ZÁKLADĚ PROVEDENÍ VÝTAŽNÝCH 
ZKOUŠEK PŘED PROVEDENÍM STAVBY. POSTUP A VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK SE PROVEDE PODLE ETAG 014. 
VRTÁNÍ OTVORŮ PRO HMOŽDINKY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNO KOLMO K PODKLADU, VHODNÝM TYPEM VRTÁKU.  
NEJMENŠÍ DOVOLENÁ VZDÁLENOST OSAZENÍ HMOŽDINKY OD OKRAJŮ, PŘECHODU MATERIÁLU NEBO DILATACE 
APOD. JE 100mm. ŠPATNĚ OSAZENÁ , DEFORMOVANÁ NEBO JINAK POŠKOZENÁ HMOŽDINKA SE NAHRADÍ NOVOU 
V JEJÍ BLÍZKOSTI A POŠKOZENÁ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VRSTVA SE NAHRADÍ STEJNÝM MATERIÁLEM. 
PROVEDENÍ ZÁKLADNÍ (VÝZTUŽNÉ) VRSTVY 
ZÁKLADNÍ VRSTVA BUDE PROVEDENA LEPIDLEM A STĚRKOVACÍ HMOTOU A BUDE VYZTUŽENA SKLENĚNOU 
SÍŤOVINOU. 
PŘED PROVEDENÍM VÝZTUŽNÉ VRSTVY BUDE PROVEDENA KONTROLA ROVINNOSTI FASÁDY, DÁLE SE ZAJISTÍ 
OCHRANA PŘED ZNEČIŠTĚNÍM PŘILEHLÝCH KONSTRUKCÍ, PROSTUPUJÍCÍCH PRVKŮ. 
ZÁKLADNÍ VRSTVA MUSÍ BÝT PROVEDENA DO 14 DNŮ PO NALEPENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH DESEK. 
ROHY BUDOU VYZTUŽENY PVC KOMBI LIŠTAMI S TKANINOU 100 a 150mm. NÁROŽÍ OKENNÍCH OTVORŮ SE 
DIAGONÁLNĚ ZESÍLÍ PÁSKY ZE SKLENĚNÉ SÍŤOVINY 200x300mm. 
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NADPRAŽÍ OKENNÍCH OTVORŮ BUDE OPATŘENO ROHOVÝMI LIŠTAMI S PŘIZNANOU OKAPNIČKOU S PRODLOUŽENOU 
ROVNOU HRANOU.  
STYK OMÍTKY A VÝPLNÍ OKENNÍCH NEBO DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDE OPATŘEN ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTOU S TKANINOU 
(TZV. APU LIŠTOU) 
PŘI VKLÁDÁNÍ PÁSŮ SKLENĚNÉ SÍŤOVINY DO LEPÍCÍ HMOTY SE MUSÍ DODRŽET JEJICH PŘESAH MIN. 100mm. 
CELKOVÁ TLOUŠŤKA ZÁKLADNÍ VRSTVY MUSÍ BÝT V ROZMEZÍ 4-6mm. V PŘÍPADĚ, ŽE TO UMOŽŇUJE TECHNOLOGICKÝ 
PŘEDPIS VÝROBCE ETICS MŮŽE BÝT MENŠÍ. MINIMÁLNÍ KRYCÍ VRSTVA SKLENĚNÉ SÍŤOVINY MUSÍ BÝT 1mm A 
V MÍSTĚ PŘESAHŮ 0.5mm.  
V ÚROVNI ZÁKLADNÍ VRSTVY SE PROVEDE TĚSNĚNÍ U TĚCHTO KONSTRUKCÍ : OKNA, ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ATD. 
ODCHYLKA ROVINNOSTI POVRCHU ZÁKLADNÍ VRSTVY NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 2,0+0,5mm/m 
PROVEDENÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY  
PŘED PROVEDENÍM KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY SE ZAJISTÍ OCHRANA PŘED ZNEČIŠTĚNÍM PŘILEHLÝCH 
KONSTRUKCÍ, PROSTUPUJÍCÍCH PRVKŮ A PROVEDE SE PENETRACE PODKLADU PRO OMÍTKU. 
KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA NOVÉHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA FASÁDĚ BUDE PROVEDENA 
PROBARVENOU SILIKONOVOU OMÍTKOU ZRNITOSTI 2,0mm V TOČENÉ STRUKTUŘE.  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NOVÉHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA SOKLOVÉ ČÁSTI FASÁDY SE PROVEDE 
AKRYLÁTOVOU MOZAIKOVOU OMÍTKOU.  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKA BUDE PROVEDENA , JAKMILE BUDE ZÁKLADNÍ VRSTVA DOSTATEČNĚ SUCHÁ. 
POHLEDOVĚ UCELENÉ PLOCHY JE NUTNÉ PROVÁDĚT V JEDNOM PRACOVNÍM ZÁBĚRU. PŘERUŠENÍ JE MOŽNÉ NA 
NÁROŽÍ NEBO PŘI PŘECHODU BAREVNÝCH ODSTÍNŮ.  
DOKONČOVACÍ PRÁCE 
PROVEDE SE VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ HMOTOU PO VYBOURÁNÍ DLAŽBY V ZÁVĚTŘÍ DOMU.  
PO DOSTATEČNÉM VYZRÁNÍ POTĚRŮ SE PROVEDE PENETRACE PODKLADU A POLOŽÍ SE SEPARAČNÍ FÓLIE DITRA. 
STYK PODLAHY A STĚNY SE UTĚSNÍ SYSTÉMOVOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU. SVISLÉ KONSTRUKCE BUDOU IZOLOVÁNY 
MINIMÁLNĚ DO VÝŠKY 150mm .  
OSADÍ SE  ROHOŽ NA ČIŠTĚNÍ OBUVI A PROVEDE SE NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY MRAZUVZDORNOU KERAMICKOU 
DLAŽBOU (TŘ.T3, K3 A PROTISKLUZNOSTÍ R10 DLE ČSN 725191) SE SOKLEM, VYVEDENÝM NA STĚNY DO VÝŠE 150mm. 
PRO LEPENÍ SE POUŽIJE MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO OZN. C2TF. 
PŘED SKLEPNÍ OKNA SE OSADÍ OCELOVÉ MŘÍŽE. RÁM S KOTEVNÍMI PRVKY A VÝPLŇ TAHOKOVEM S 
KOSOČTVERCOVÝMI OKY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA SE PROVEDE KOVÁŘSKOU BARVOU VE TŘECH VRSTVÁCH (1 vrstva 40µm) . 
STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY PRO SPÍŽE BUDOU OPATŘENY NOVÝMI PLASTOVÝMI PRŮVĚTRNÍKY, S NAPOJENÍM NA 
PVC TRUBKU. VZHLEDEM K NEPRAVIDELNÉMU TVARU STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ JE NUTNO PŘECHOD NA PVC TRUBKU 
UTĚSNIT. 
NA VÝDECHY PLYNOVÝCH LOKÁLNÍCH TOPIDEL DO FASÁDY BUDOU OSAZENY SYSTÉMOVÉ KOŠE. 
STÁVAJÍCÍ ZVONKOVÉ TABLO BUDE V RÁMCI MOŽNOSTI POSUNUTO DO LÍCE FASÁDY. 
PO PROVEDENÍ PRACÍ BUDOU ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY TABULKY S ČÍSLEM POPISNÝM. 
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 
PROVEDE SE NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKEN. NOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM (OKAPOVÉ ŽLABY A SVODY).  
SVODY BUDOU UCHYCENY NA NOVÉ KONZOLY A NOVĚ SE PROVEDE JEJICH NAPOJENÍ V ÚROVNI TERÉNU. PO 
PROVEDENÍ VÝKOPU PRO OKAPOVÝ CHODNÍK SE OSADÍ V ÚROVNI TERÉNU NOVÉ LAPAČE NEČISTOT A PROVEDE SE 
DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI. 
PROVEDE SE PRODLOUŽENÍ KRYTINY V ULIČNÍCH ROZÍCH  . 
NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY Z PLECHŮ Z POPLASTOVANOU ÚPRAVOU TL. 0,7mm DLE ČSN 73 3610 .  
BLESKOSVOD  
PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ NA FASÁDĚ BUDE Z PRACOVNÍHO PROSTORU ODSTRANĚN BLESKOSVOD A PROVIZORNĚ SE 
PROPOJÍ SE STÁVAJÍCÍMI ZEMNÍCÍMI PRVKY. PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ STĚN  BUDOU SVODY BLESKOSVODU 
ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY. BLESKOSVOD BUDE VEDEN VE STÁVAJÍCÍ TRASE A NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ ZEMNÍCÍ 
PRVKY . POUŽIJÍ SE NOVÉ VODIČE A KOTEVNÍ KONZOLY, KTERÉ MUSÍ BÝT OSAZENY S MÍRNÝM SPÁDEM OD FASÁDY. 
SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE TAKÉ REVIZNÍ ZPRÁVA KOMPLETNÍHO BLESKOSVODNÉHO ZAŘÍZENÍ. 
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OKAPOVÝ CHODNÍK 
PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ SOKLU SE  PROVEDE ZÁSYP VÝKOPU VYTĚŽENOU ZEMINOU A KAMENIVEM  A  MONTÁŽ  
OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500x50mm, KTERÝ SE OSADÍ DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE . 
POŠKOZENÉ KUSY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI DLAŽDICEMI. SPÁDOVÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU BUDE PROVEDENO 
SMĚREM OD BUDOVY. MINIMÁLNÍ SKLON OKAPOVÉHO CHODNÍKU BUDE 5,0%. 
PROVEDOU SE TERÉNNÍ ÚPRAVY ZEMINY KOLEM OBJEKTU. 

3. PROVEDENÍ ZATEPLENÍ PODHLEDŮ STROPŮ SUTERÉNU.  

PODHLED STROPNÍ KONSTRUKCE SUTERÉNU BUDE ZATEPLEN KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S TEPELNĚ-
IZOLAČNÍMI DESKAMI Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU A Z MINERÁLNÍ VLNY (0,039=גW/mK) V tl.100mm. KOTVENÍ 
TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH DESEK DO PODHLEDŮ KONSTRUKCÍ JE NAVRŽENO TALÍŘOVÝMI ŠROUBOVACÍMI 
HMOŽDINKAMI  S OCELOVÝM TRNEM .ROZMĚR HMOŽDINKY BUDE VOLEN TAK, ABY BYLA HLOUBKA JEJICH KOTVENÍ 
DO BETONU BYLA min.25mm. PRO TL. ZATEPLENÍ 100mm SE POUŽIJE HMOŽDINKA 8/60 x 135mm.  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SE PROVEDE STĚRKOVOU VRSTVOU V TL. 4-6mm, VNITŘNÍM ŠTUKEM A MALBOU. 
V RÁMCI PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVÁNÍ PODHLEDŮ SE PROVEDE ÚPRAVA SVĚTEL UMÍSTĚNÝCH V PODHLEDU. 

4. PROVEDENÍ ZATEPLENÍ PODHLEDŮ STROPŮ A STŘECHY VE 4.NP  

DEMONTÁŽE 
PROVEDE SE DEMONTÁŽ PODHLEDŮ V ŠIKMÉ ČÁSTI  ZE SÁDROKARTONU . V  BYTĚ Č. 20 SE NAVÍC PROVEDE 
DEMONTÁŽ OBKLADU PALUBEK. 
DÁLE BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO BEDNĚNÍ , LEPENKOVÉ FÓLIE A IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY..  
ZATEPLENÍ Z PROSTORU 4.NP 
VE SKLADBĚ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE SE VYTVOŘÍ VZDUCHOVÝ PROSTOR POD PODKLADNÍM BEDNĚNÍM PLECHOVÉ 
KRYTINY.  
MEZI KROKVE SE VLOŽÍ DIFŮZNÍ FÓLIE Sd=0,02 A TEPLNÁ IZOLACE MEZI KROKVE Z DESEK MINERÁLNÍ VLNY. 
 v tl.120mm. NÁSLEDNĚ SE PROVEDE MONTÁŽNÍ ROŠT Z CD PROFILŮ PRO PODHLED, KTERÝ BUDE (0,035W/mK=ג)
ZAVĚŠEN NA KROKVOVÝCH ZÁVĚSECH. DO PROSTORU ROŠTU SE VLOŽÍ DALŠÍ VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE Z 
MINERÁLNÍ VATY (0,035=גW/mK) v tl.100mm A PROVEDE SE PAROZÁBRANA FÓLIÍ S HODNOTOU EKVIVALENTNÍ 
DIFŮZNÍ ŠÍŘKY Sd min 150m. PAROZÁBRANA SE DŮKLADNĚ NAPOJÍ NA PŘILEHLÉ KONSTRUKCE A UTĚSNÍ SE 
PROSTUPY FÓLIÍ . PROVEDE SE DRUHÝ ROŠT Z CD PROFILŮ KTERÝ BUDE UCHYCEN NA PRVNÍ ROŠT PŘÍMÝMI ZÁVĚSY. 
DO PROSTORU ROŠTU SE VLOŽÍ TŘETÍ VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY (0,035=גW/mK) v tl.60mm. 
NA DRUHÝ ROŠT SE UKOTVÍ SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL.12,5mm. PROVEDE SE BANDÁŽOVÁNÍ A TMELENÍ SPÁR A 
MALBA. 
ZATEPLENÍ Z PROSTORU PŮDY 
STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÁ IZOLACE BUDE ODSTRANĚNA A DOPLNĚNA NOVOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VLNOU V  
TLOUŠŤCE 100mm (max. SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,039=גW/mK)  (PŘEDPOKLAD ASI 30%) .  
NOVÉ ZATEPLENÍ BUDE PROVEDENO V CELÉM PŮDNÍM PROSTORU  NAD 4.NP MINERÁLNÍ VLNOU V  TLOUŠŤCE 100mm 
(max. SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,039=גW/mK).  CELKOVÁ TLOUŠŤKA IZOLACE V NOVÉ SKLADBĚ BUDE 200mm. 
TEPELNÁ IZOLACE BUDE VOLNĚ POLOŽENA ZE STRANY PŮDNÍHO PROSTORU. V MÍSTĚ PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE 
KROVU NESMÍ BRÁNIT PŘÍPADNÉMU PROUDĚNÍ VZDUCHU POD BEDNĚNÍM STŘECHY. TEPELNÁ IZOLACE BUDE ZHORA 
PŘEKRYTA DIFŮZNÍ FÓLIÍ (sd<0,02), KTERÁ ZABEZPEČÍ OCHRANU TEPELNÉ IZOLACE . PRO ZACHOVÁNÍ POCHŮZNOSTI 
PŮDNÍHO PROSTORU SE VYTVOŘÍ POCHŮZÍ LÁVKY, KTERÉ ZAJISTÍ PŘÍSTUP OD VÝLEZU DO PŮDNÍHO KE STŘEŠNÍM 
OKNŮM (VÝLEZŮM NA STŘECHU) , KOMÍNOVÝM TĚLESŮM A INSTALAČNÍM ŠACHTÁM. POCHŮZÍ LÁVKA BUDE ŠIROKÁ 
625mm  A BUDE PROVEDENA Z NOSNÉHO ROŠTU Z HRANĚNÉHO ŘEZIVA (HRANOLY 120x160mm) A NÁŠLAPNÉ VRSTVY 
Z OSB DESEK OSB/3 TL.22mm.  
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5. BALKÓNY  

DEMONTÁŽE 
PROVEDE SE DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ VRSTVY BALKÓNŮ AŽ NA NOSNOU ŽELEZOBETONOVOU KONSTRUKCI BALKÓNU 
A BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ KOVOVÝCH ZÁBRADLÍ. 
PODLAHA  BALKÓNŮ 
BUDE PROVEDENA SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH BALKÓNOVÝCH DESEK. ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE BALKÓNU 
BUDE ZBAVENA NESOUDRŽNÝCH VRSTEV , OBNAŽENÁ VÝZTUŽ BUDE OPATŘENA SANAČNÍM NÁTĚREM A NOSNÁ 
BALKÓNOVÁ KONSTRUKCE  BUDE VYSPRAVENA  REPROFILAČNÍ MALTOU.  
NA NOSNOU KONSTRUKCI BALKÓNU SE PROVEDE VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE A SPÁDOVÝ BETONOVÝ POTĚR  V TL. 
MIN.50mm, SPÁD 1,5-1,75%.  
PO DOSTATEČNÉM VYZRÁNÍ POTĚRŮ SE PROVEDE PENETRACE PODKLADU.  HRANA BALKÓNU BUDE OPATŘENA 
HLINÍKOVOU OKAPNICÍ. HYDROIZOLACE BALKÓNU BUDE PROVEDENA SEPARAČNÍ FÓLIÍ DITRA. STYK PODLAHY A 
STĚNY A SPOJ S OKAPNICÍ SE UTĚSNÍ SYSTÉMOVOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU. SVISLÉ KONSTRUKCE BUDOU IZOLOVÁNY 
MINIMÁLNĚ DO VÝŠKY 150mm . 
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAH BUDE PROVEDENA MRAZUVZDORNOU KERAMICKOU DLAŽBOU (TŘ.T3, K3 A 
PROTISKLUZNOSTÍ R10 DLE ČSN 725191) SE SOKLEM, VYVEDENÝM NA STĚNY DO VÝŠE 150mm. PRO LEPENÍ SE 
POUŽIJE MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO OZN. C2TF. 
ZÁBRADLÍ 
OSADÍ SE NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ S TYČOVOU VÝPLNÍ Z OCELI S235JRH dle EN 10219-1. . CELKOVÁ DÉLKA 
ZÁBRADLÍ BUDE 80,8m.HMOTNOST ZÁBRADLÍ 1443kg.  
KOTVENÍ ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO CHEMICKÝMI KOTVAMI DO ZDĚNNÉ OBVODOVÉ KONSTRUKCE PŘES KOTEVNÍ 
DESKY PŘIVAŘENÉ KE KONSTRUKCI ZÁBRADLÍ V ÚROVNI DOLNÍ A HORNÍ PÁSNICE, KE SCHODIŠTI CHEMICKÝMI 
KOTVAMI PŘES KOTEVNÍ DESKY.  DÁLE BUDE PŘIVAŘENO KE SVISLÝM OCELOVÝM TRUBKÁM. 
ZÁBRADLÍ BUDE PODEPŘENO ARETAČNÍMI PODLOŽKAMI, KTERÉ BUDOU PEVNĚ UCHYCENY KE KONSTRUKCI ZÁBRADLÍ.  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA NÁTĚREM KOVÁŘSKOU BARVOU VE TŘECH VRSTVÁCH (1 vrstva 40µm)  
PODHLEDY BALKÓNŮ 
PODHLEDY A ČELA BALKÓNOVÝCH DESEK BUDOU OPATŘENY KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM VČ. 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY OMÍTKOU (PODLE BODU 2) 

6. SCHODIŠTĚ 

PROVEDE SE VYBOURÁNÍ SCHODIŠTOVÝCH STUPŇŮ A ČÁSTI PODEZDÍVKY SCHODIŠTĚ VEDOUCÍHO DO DVORA. 
ODSTRANÍ SE OMÍTKOVÁ VRSTVA ZDIVA PODEZDÍVKY. 
NOVÉ SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENO Z PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ ( 2ks SCHODNICE, 6 SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ A 
PODESTY). PREFABRIKÁTY SE OSADÍ NA NOVÝ ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU A ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC, KTERÝ 
BUDE VYTVOŘEN NA PONECHANÉ ČÁSTI PODEZDÍVKY SCHODIŠTĚ.  
PROVEDE SE NOVÁ OMÍTKOVÁ VRSTVA. PODKLAD SE OPATŘÍ CEMENTOVÝM POSTŘIKEM A  VÁPENNOCEMENTOVOU 
OMÍTKOU , KTERÁ VYROVNÁ POVRCH ZDIVA. NÁSLEDUJÍCÍ VRSTVY BUDOU PROVEDENY OBDOBNĚ JAKO U SOKLU 
(VÝZTUŽNÁ VRSTVA A MOZAIKOVÁ OMÍTKA).  

7. STAVEBNÍ ÚPRAVY V BYTECH 

DEMONTÁŽE A BOURACÍ PRÁCE 
PROVEDE SE ODSTRANĚNÍ VŠECH VIDITELNÝCH ROZVODŮ INSTALACÍ, VYBOURÁNÍ VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ VČ. 
VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO BYTU č.19. 
NA STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH  A STROPECH BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH A POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 
OMÍTEK (POŠKOZENÍ MECHANICKÉ NEBO PLÍSNÍ),  ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH MALEB. DÁLE SE PROVEDE 
ODSTRANĚNÍ  PLÍSNÍ A DESINFEKCE STĚN. 
V KOUPELNÁCH SE PROVEDE VYBOURÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A KERAMICKÉ DLAŽBY . V OSTATNÍCH 
MÍSTNOSTECH SE PROVEDE SE ODTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN.  
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PROVEDE SE BOURÁNÍ DRÁŽEK A STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ. PROVEDE SE 
DEMONTÁŽ STĚNY INSTALAČNÍHO JÁDRA. 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN A PODHLEDŮ 
BUDE PROVEDENA OPRAVA OMÍTEK STĚN A PODHLEDŮ  PO PROVEDENÍ ROZVODŮ,  BUDE  
DOPLNĚNA HRUBÁ OMÍTKA STĚN A PODHLEDŮ V MÍSTECH , KDE BYLA ODSTRANĚNA POŠKOZENÁ VRSTVA OMÍTKY. 
POTÉ SE NA STĚNÁCH A PODHLEDECH PROVEDE HLOUBKOVÁ PENETRACE A NOVÁ ŠTUKOVÁ VRSTVA OMÍTKY  Z 
MALTY VÁPENNOCEMENTOVÉ TL.3mm. 
V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU PROVEDENY ZAVĚŠENÉ PODHLEDY ZE SÁDROKARTONU. POUŽIJÍ SE 
IMPREGNOVANÉ DESKY TL.12,5mm. 
V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH SE PROVEDE OBKLAD STĚN KERAMICKÝM OBKLADEM DO VÝŠKY 2,0m. V KUCHYNÍCH 
SE PROVEDE KERAMIKÝ OBKLAD ZA KUCHYŇSKÝMI LINKAMI. POD OBKLADEM V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE 
PROVEDENA STĚRKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA. 
KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN A PODHLEDŮ BUDE PROVEDENA MALBOU .  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH 
KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA PODLE ÚČELU MÍSTNOSTI. V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE 
KERAMICKÁ DLAŽBA, V PŘEDSÍNI, KUCHYNI A OBYTNÝCH POKOJÍCH BUDE NÁŠLAPNÁ VRSTVA PROVEDENA 
POVLAKOVOU KRYTINOU PVC. V HYGIENICKÝCH MÍSTNOSTECH SE PROVEDE STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE (SPOLEČNĚ 
HYDROIZOLACÍ STĚN). 
VÝMĚNA DVEŘNÍCH OTVORŮ 
VNITŘNÍ DVEŘE V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH BUDOU STANDARTNÍ ŠÍŘKA 700mm A 800mm, VÝŠKA 1970mm (RÁM MDF, 
VÝPLŇ ZTUŽENÁ PAPÍROVÁ VOŠTINA, POVRCH HLADKÝ BÍLÝ, ZÁMEK S KLÍČEM, KLIKA, PANTY 3KS) . 
VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTOVÉ JEDNOTKY č .19 BUDOU PROTIPOŽÁRNÍ ŠÍŘKY 900mm, VÝŠKY 1970mm, TYPU EW/EI30-DP3 
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT (RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z MASIVNÍHO DŘEVA S VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VÝPLNÍ, 
OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA, POVRCHOVÁ FÓLIE BÍLÁ, PANTY OCELOVÉ 3KS-80/10, TL. DVEŘÍ 4,5cm). DVEŘE BUDOU 
OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM 
DVEŘE BUDOU OSAZOVÁNY DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ DO STÁVAJÍCÍCH (VELIKOSTNĚ UPRAVENÝCH OTVORŮ). 
VYBAVENÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK 
SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ BYTŮ BUDOU KUCHYŇSKÉ LINKY DÉLKY 180cm S DŘEZEM, PLYNOVÝ SPORÁK 50x60x85cm A 
DIGESTOŘE. 
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU STANDARTNÍ : UMÝVADLO 50cm, KOMBINOVANÝ 
KLOZET 62cm, VANA SMALTOVANÁ OCEL 3,5mm, 150x70cm.(SOUČÁST ZDRAVOTECHNICKÝCH INSTALACÍ) DŘEZ BUDE  
SOUČÁSTÍ DODÁVANÝCH KUCHYŇSKÝCH LINEK. 

b) Výkresová část. 
 (V PŘÍLOZE) 
 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva  
POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY 
OBJEKT JE POSTAVEN  ZDĚNOU TECHNOLOGIÍ,  MÁ 3 NADZEMNÍCH PODLAŽÍ , PODKROVÍ A 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ.  
KONSTRUKČNĚ SE JEDNÁ O DVOJTRAKT. ROZPON STROPNÍ KONSTRUKCE V ULIČNÍ ČÁSTI JE 5,05m, VE DVORNÍ 
ČÁSTI JE ROZPON STROPNÍ KONSTRUKCE 4,45m.  KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 1.NP AŽ 3.NP JE 3,35m, 4.NP JE 2,85 A 1.PP JE 
2,2m.  
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE A PŘÍČKY JSOU PROVEDENY PRAVDĚPODOBNĚ Z PÁLENÝCH CIHEL NA VÁPENNOU 
MALTU. TLOUŠŤKA OBVODOVÉHO ZDIVA A VNITŘNÍHO NOSNÉHO ZDIVA JE 450 A 300mm.DĚLÍCÍ PŘÍČKY JSOU TL. 
100, 150 A 200mm. 
STROPNÍ KONSTRUKCE JSOU OCELOBETONOVÉ A NAD  SUTERÉNEM ŽELEZOBETONOVÉ, TRÁMOVÉ. 
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE JE ŠIKMÁ SE SKLONY 23-34° , SEDLOVÁ, KONSTRUKČNĚ PROVEDENA TESAŘSKOU, 
VAZNICOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ S PŘÍČNÝMI VAZBAMI SYSTÉMU DVOJITÉ STOJATÉ STOLICE.  
NA ZÁPADNÍ (DVORNÍ FASÁDĚ) JSOU ŽELEZOBETONOVÉ BALKÓNY  
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VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU OBJEKTU : 
NA ZÁKLADĚ VIZUÁLNÍ KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE STUPEŇ OPOTŘEBENÍ 
KONSTRUKCÍ, DEGRADACE A LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ ODPOVÍDAJÍ STÁŘÍ 
OBJEKTU , PŘI JEHO BĚŽNÉ ÚDRŽBĚ. 
HODNOTA TEPELNÉHO ODPORU OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ NEODPOVÍDÁ SOUČASNÝM NORMOVÝM POŽADAVKŮM. 
NOSNÉ KONSTRUKCE STAVBY NEVYKAZUJÍ ŽÁDNÉ ZNÁMKY STATICKÉ PORUCHY, JSOU STABILNÍ A DOSTATEČNÉ 
ÚNOSNÉ PRO PROVEDENÍ NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV. 
NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 
FASÁDA 
ZATEPLENÍ FASÁDY BUDE PROVEDENO CERTIFIKOVANÝM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM KVALITATIVNÍ 
TŘÍDY A.  
ZÁBRADLÍ 
OCELOVÉ ZÁBRADLÍ S TYČOVOU VÝPLNÍ Z OCELI S235JRH dle EN 10219-1. KOTVENÍ ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO 
LEPENÝMI KOTVAMI.  
SCHODIŠTĚ 
SCHODIŠTĚ BUDE MONTOVÁNO ZE ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ A BUDE OSAZENO NA ZÁKLADOVÝ PÁS A 
ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC PODEZDÍVKY. 
HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ 
KONSTRUKCE 
NOSNÁ KONSTRUKCE JE STÁVAJÍCÍ 
NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY NEBUDOU NEGATIVNĚ OVLIVŇOVAT NOSNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
NAVÝŠENÍ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ JE Z HLEDISKA VÝPOČTŮ ZANEDBATELNÉ 
NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, TECHNOLOGICKÝCH 
POSTUPŮ 
NAVRŽENÉ STAVEBNÍ DETAILY JSOU STANDARTNÍ. PŘÍ PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ STAVBY JE NUTNO 
POSTUPOVAT DLE OBECNĚ PLATNÝCH POSTUPŮ, POŽADAVKŮ PŘEDPISŮ A NOREM A DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ 
POSTUPY VÝROBCŮ MATERIÁLŮ. 
TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ 
KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY 
NEVYSKYTUJÍ SE . 
ZÁSADY PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ 
BOURANÉ KONSTRUKCE BUDOU ODSTRAŇOVÁNY RUČNĚ , NEBO ZA POUŽITÍ DROBNÉ MECHANIZACE (BOURACÍ NEBO 
VRTACÍ KLADIVA, HYDRAULICKÝ ZVEDÁK). POUŽITÍ TĚŽKÉ MECHANIZACE NEBO TRHAVIN JE VYLOUČENO. 
OHROŽENÝ PROSTOR SE VYMEZÍ OPLOCENÍM DO VÝŠKY 1,8m A V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE 
STŘEŽEN. 
SUŤ A ODPADOVÝ MATERIÁL BUDE ODSTRAŇOVÁN Z OHROŽENÉHO PROSTORU NEPRODLENĚ , ABY NEDOCHÁZELO 
K PŘETĚŽOVÁNÍ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ VYBOURANÝM MATERIÁLEM. 
VYBOURANÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT SKLADOVÁN TAKOVÝM ZPŮSOBEM ABY NEOMEZOVAL DALŠÍ PRŮBĚH PRACÍ. 
BOURÁNÍ NESMÍ BÝT PŘERUŠENO, POKUD NENÍ ZAJIŠTĚNA STABILITA BOURANÉ KONSTRUKCE NEBO JEJÍ ČÁSTI. 
PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE ZAMEZENO PRAŠNOSTI (KROPENÍM, POUŽÍVÁNÍM CLON, UZAVŘENÝCH 
SHOZŮ NA ODPAD A OCHRANNÝCH SÍTÍ).  
BOURÁNÍ SE BUDE PROVÁDĚT TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K OHROŽENÍ VEDLEJŠÍCH OBJEKTŮ. 
POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 
V PRŮBĚHU STAVBY BUDOU POSTUPNĚ KONTROLOVÁNY JEDNOTLIVÉ VRSTVY NĚKOLIKAVRSTVÝCH KONSTRUKCÍ. 
SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, SOFTWARE 
STAVEBNÍ ÚPRAVY SE BUDOU ŘÍDIT PLATNÝMI A PŘÍSLUŠNÝMI PŘEDPISY ČSN BEZ (OHLEDU NA JEJICH 
ZÁVAZNOST) A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ. 
SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, 
PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM 
NEVYSKYTUJÍ SE  
b) Výkresová část  
SOUČÁST ODST. D.1.1.b (V PŘÍLOZE) 
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c) Statické posouzení  
OVĚŘENÍ ZÁKLADNÍHO KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 
STAVEBÍMI ÚPRAVAMI NEDOJDE K ZÁSAHU DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY. 
POSOUZENÍ STABILITY KONSTRUKCE 
VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE NEVYKAZUJÍ ŽÁDNÉ ZNÁMKY STATICKÉ 
PORUCHY, JSOU STABILNÍ A DOSTATEČNĚ ÚNOSNÉ PRO PROVEDENÍ NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV. 
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU OVLIVŇOVAT STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE PŘEDEVŠÍM TĚMITO ZÁSAHY : 

1. ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU BUDE PROVEDENO KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM, KTERÝ BUDE 
KOTVEN MECHANICKY DO OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBJEKTU. 

2. ČÁST STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.PP BUDE OPATŘENA VÍCEVRSTVOU KONSTRUKCÍ , MECHANICKY 
KOTVENOU DO STROPNÍCH PANELŮ. 

3. ZÁBRADLÍ NA BALKÓNECH BUDE KOTVENO DO OBVODOVÉHO ZDIVA A K OCELOVÝM SVISLÝM TRUBKÁM.  
VÝŠE UVEDENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY NEOVLIVNÍ NEGATIVNĚ STABILITU A STATIKU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY. 
STANOVENÍ ROZMĚRŮ HLAVNÍCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE VČETNĚ JEJÍHO ZALOŽENÍ 
STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE STAVBY NEBUDOU ROZMĚROVĚ UPRAVOVÁNY. 
STATICKÝ VÝPOČET 
NEBYL VYPRACOVÁN 
d) Plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití. 
KONTROLA V RÁMCI PROVÁDĚNÍ KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ; ZAHRNUJE TEPEL. IZOLACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, 
IZOLACÍ,TĚSNĚNÍ VNĚJŠÍCH SPÁR OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ,MONTÁŽ VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH A OK (PD, TMP, ČSN 73 
2601),KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE (ČSN 733610, PD),ÚPRAVA POVRCHŮ STĚN, A STROPŮ (ČSN 73 2577, PD, TMP), NÁTĚRY VČ. 
ZÁKLADNÍCH A OCHRANNÝCH (PD, TMP), PODLAHY (73 0212, PD, TMP) PODKLADNÍ BETONY (PD); 
KONTROLA VZTAHUJÍCÍ SE K POŽADAVKŮM POŽÁRNÍ OCHRANY A CIVILNÍ OBRANY; ZAHRNUJE KONTROLU 
PROKAZUJÍCÍ KVALITU PROVEDENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH OPATŘENÍ A JEJICH SOULAD S PD; 
KONTROLA SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OCHRANY ZDRAVÍ, ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ; 
ZAHRNUJE KONTROLU OVĚŘUJÍCÍ SPLNĚNÍ HYGIENICKÝCH A DALŠÍCH PODMÍNEK STANOVENÝCH V PD. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
SAMOSTATNĚ   (V PŘÍLOZE) 

D.1.4 Technika prostředí staveb  
SAMOSTATNĚ   (V PŘÍLOZE) 

D.2 Dokumentace technologických zařízení  
NEŘEŠÍ SE 

E Dokladová část 

E.1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
• SDĚLENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY , ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, 

ODBORU STAVEBNÍHO ŘÁDU A PŘESTUPKŮ , č.j. MoaP/04499/17/OSŘP1/Pav ze dne 20.01.2017 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
• SDĚLENÍ O EXISTENCI ENERGETICKÉHO ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, a.s. , č.0100671641 ze dne 

15.12.2016 
• SDĚLENÍ O EXISTENCI KOMUNIKAČNÍHO VEDEBNÍ SPOLEČNOSTI ČEZ ICT SERVICES, a.s.  , č.0200535315 ze dne 

16.12.2015 
• STANOVISKO ČEZ DISTRIBUCE,a.s. č. 1090845588 ze dne 05.01.2017 
• STANOVISKO OSTRAVSKÝCH VODÁREN A KANALIZACÍ a.s., č.3.1/8025/16659/16/KU ze dne 9.1.2017 
• VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SEK č.j.779916/16 SPOLEČNOSTI CETIN, a.s.  ze dne 15.12.2016 
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• STANOVISKO RWE Distribuční služby, s.r.o. č. 5001426644 ze dne 9.1.2017 
• VYJÁDŘENÍ OSTRAVSKÝCH KOMUNIKACÍ, a.s., zn. OKAS-0104/17/TSÚ/Kl ze dne 10.01.2017 
• VYJÁDŘENÍ VEOLIA ENERGIE ČR, a.s. , zn. 24550/Lie/230117-8, ze dne 23.01.2017 

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů 
NEŘEŠÍ SE. 

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
NEŘEŠÍ SE. 

E.5 Průkaz energetická náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
SAMOSTATNĚ   (V PŘÍLOZE) 

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace 
NEVYSKYTUJÍ SE 
 


