
Rekonstrukce bytového domu Úprková 11/75 p.č.1015 v Ostravě -Přívozu ROZPOČET

P.č. Označení Popis Výrobce MJ Množství Montáž
Celkem 
Montáž Materiál

Celkem 
Materiál Poznámka

1 Rozváděče
1.II Rozváděč RSS2 dle výkresu E- 09 sum 1 385 385,00 4 520,00 4 520,00
1.III Rozváděč RB 4,12,13,16 dle výkresu E-07 sum 4 385 1 540,00 5 220,00 20 880,00
1.IV Rozváděč RB 19 dle výkresu E.08 sum 1 385 385,00 5 350,00 5 350,00

2 Doplnění do rozvaděčů
2.1 Doplnění jističů LSN 25A/1B ks 5 185 925,00 250,00 1 250,00
2.3 Řadové svorky do 16mm ks 4 36,2 144,80 17,19 68,76
2.4 Průchozí svorkovnice pro kabel ks 1 171,19 171,19 435,60 435,60

3 Svítidla a světelné zdroje
3.1 "A" Komp. svítidlo  LED 7W, malá koule , armatura porcelán II třída ks 22 78,00 1 716,00 122,00 2 684,00
3.2 "B" Komp. svítidlo  LED 7W, IP44,typ Kira DL-75, zdroj šroubovice ks 32 187,20 5 990,40 622,00 19 904,00
3.3 "C" Svítidlo  do linky SB118 s vypínačem ks 5 187,20 936,00 455,00 2 275,00

4 Spínače, 
4.1 Spínač č.1 pod  omítku typ Tango ks 20 81 1 620,00 98,00 1 960,00
4.3 Spínač  s orien doutnavkou typ  1/OSo  Tango IP44 ks 19 81 1 539,00 95,00 1 805,00
4.4 Spínač č.6 pod omítkou typ  Tango    ks 14 81 1 134,00 105,00 1 470,00
4.3 Spínač   č.5 pod omítku Typ Tango ks 5 81 405,00 95,00 475,00
4.4 Spínač č.5+5 pod omítkou typ  Tango    ks 14 81 1 134,00 105,00 1 470,00
4.3 Sporáková přípijka se signálkou pod omítkou ks 5 125 625,00 95,00 475,00
4.3 Spínač   č.7 pod omítku Typ Tango ks 25 81 2 025,00 95,00 2 375,00
4.4 Doběhové relé do krabice 1-5 min ks 1 125 125,00 210,00 210,00

5 Krabice , zásuvky
5.1 Dvojzásuvka 230V,16A pod omítku  s natočenou dutinou ks 75 105,00 7 875,00 125,00 9 375,00
5.2 Dvojzásuvka 230V,16A pod omítku  s natočenou dutinou s přepět ochanou ks 51 105,00 5 355,00 685,00 34 935,00
5.2 Krabice KU 68/1901 ks 143 77,00 11 011,00 38,50 5 505,50
5.4 Krabice KU 68/1903 vč věnečku ks 110 85,00 9 350,00 45,60 5 016,00
5.5 Svorky Bernart pro OP ks 5 117,20 586,00 18,50 92,50
5.6 Ochranné pospojování EPS2 ks 1 39,42 39,42 18,20 18,20

6 Kabely

6.2 CYKY 4Jx6  mm m 85 31,50 2 677,50 45,20 3 842,00
6.5 CYKY 4Jx1,5mm m 110 14,25 1 567,50 15,03 1 653,30
6.6 CYKY 3Jx1,5mm m 750 14,25 10 687,50 10,52 7 890,00
6.7 CYA 4mm z/žl m 50 14,25 712,50 10,50 525,00
6.8 CYY  6mm z/žl m 35 14,25 498,75 17,70 619,50
6.9 CYKY 3Jx4mm m 15 14,25 213,75 32,20 483,00

6.10 CYKY 3Jx2,5 m 710 14,25 10 117,50 34,20 24 282,00

7 Nosný a montážní materiál
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7.1 Trubka ohebná d-29mm přes stěnu m 8 22,75 182,00 17,68 141,44
7.2 Svorky Bernard pro OP ks 6 67,20 403,20 24,20 145,20
7.3 Krabice centrálního pospojování se znakem uzemnění -100x100mm ks 1 155,24 155,24 179,53 179,53

8 Ukončení vodičů
8.1 ukončení kabelů v rozvaděči do 4x6 ks 10,0 60,75 607,50
8.2 ukončení kabelů v rozvaděči do 3x2,5 ks 36,0 87,00 3 132,00
8.6 ukončení vodičů v rozvaděči do 6 ks 8,0 14,79 118,32

9 pomocný materiál + PPV + dopravné
9.1 podružný materiál % 3,0 1 623,11 4 869,32
9.2 přesun dodávek % 1,0 1 623,11 1 623,11
9.3 dopravné dodávek % 3,6 1 623,11 5 843,18
9.4 podíl přidružených výkonů % 6,0 860,90 5 165,40

10 stavební práce
10.1 Vysekání otvotu pro skříně  RSS2 ks 1,0 465,81 465,81
10.2 Zazdění skříně  RSS2 ks 1,0 234,11 234,11
10.3 Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.5 cm m 1 240,0 56,20 69 688,00
10.4 Kapsy zdi cih pro krabice 5x6x5cm ks 253,0 36,90 9 335,70
10.5 Bourání otv strop žb 0,25m2 tl.20cm ks 2,0 232,45 464,90
10.6 Průraz betonem d-50mm tl. betonu 30cm ks 10,0 232,45 2 324,50
10.7 Vyplň rýh stěn hl.3 mm š.5 mm m 1 240,0 64,82 80 376,80
10.8 Začistění omítek kolem rozváděče kus 1,0 176,30 176,30
10.9 Začistění omítek kolem krabic kus 253,0 54,12 13 692,36

6 HZS
6.1 Napojení stávajících vývodu  na rozváděč RE hod 5 250 1 250,00
6.2 Demontáž stávající el. instalace a rozváděčů hod 8,0 230,00 1 840,00
6.3 Revize vč. zprávy hod 25 350 8 750,00

Celkem Montáž 279 853,95
Celkem Materiál 174 646,13

Celkem Montáž + Materiál 454 500,08

DPH 15% 68 175,00
Celkem  s DPH 522 675,08
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