
Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

uzavřená podle ust. 92586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník)

Článek |

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

   
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: lng. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

lng. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

(dále také jako objednatel)

ESK Elektro Ostrava s.r.o.

 

Sídlem: Koksární 1152, 70200 Ostrava - Přívoz

IČ: 03022935

ENČ: czo3022935

Peněžní ústav:

VS: 105202017

Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 59075

Zastoupený:

   

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále také jako zhotovitel)
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Článek ll

Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo

a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to

vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

„Rekonstrukce elektrické výbavy Jiráskova a Masarykova náměstí"

2.2 Dílo sestává z těchto částí:

2.2.1 Vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas v podrobnostech pro provádění

stavby (dále také jako „DÚS") včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti

kzajištění vydání územního souhlasu, a to dle požadavků objednatele, platných ČSN,

souvisejících předpisů avsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb. a vyhláškou č.

503/2006 Sb.

Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve

všech záležitostech zhotovení a projednání projektové dokumentace pro zajištění vydání

pravomocného územního souhlasu (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných

vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických

osob), nestanoví-Ii tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel

zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

2.2.2 Realizace stavby, kterou se pro účely této smlouvy rozumí práce spočívající v osazení

energetických sloupků, pilíře a chráničky na vytyčených místech, napojení na rozvody el.

energie včetně souvisejících prací, zajištění elektrorevize a provedení úpravy přilehlých ploch

dotčených zemními pracemi souvisejícími s umístěním energetických rozvodů.

2.3 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek, revizí

a odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy.

2.4 Místem plnění je Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Jiráskovo a Masarykovo

náměstí v k. ú. Moravská Ostrava.

2.5 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou

vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst.

2.7 tohoto článku smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, které

jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.

2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

2.7 Smluvní strany souhlasně konstatuji, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení

kveřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou

zakázku s názvem „Rekonstrukce elektrické výbavy Jiráskova a Masarykova náměstí Ill”, v němž byl

zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace k uvedenému
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zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí

povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což

obě smluvní strany berou na vědomí.

Článek |||

Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v článku || této smlouvy takto:

 

 

Popis díla Cena bez DPH DPH „ „

. DPH Kv Kč 21% Cena vc v c

CENA C1 - projektová dokumentace pro 21000 4410 25410

územní souhlas vpodrobnostech pro

provádění stavby na Jiráskově náměstí

 

      
 

 

 

     
 

 

CENA C1 - inženýrská činnost a vyřízení 13000 2730 15730

pravomocného územního souhlasu

CENA C1 CELKEM 34000 7140 41140

0

Cena bez DPH DPH 21%) Cena vč. DPH v Kč

v Kc v Kc

CENA C2— realizace stavby na Jíraskove 366000 76860 442860

namesti dle teto smlouvy

Popis díla Cena bez DPH DPH „ „

v Kč 21% Cena vc. DPH v Kc

 

CENA C3- projektová dokumentace pro 17000 3570 20570

územní souhlas vpodrobnostech pro

provádění stavby na Masarykově

 

      
 

 

 

     
 

 

 

náměstí

CENA C3 - inženýrská činnost a vyřízení 15000 3150 18150

pravomocného územního souhlasu

CENA C3 CELKEM 32000 6720 38720

0

Cena bez DPH DPH 21%) Cena vč. DPH v Kč

v Kc v Kc

CENA C4„ — realizace, stavby na 164000 34440 198440

Masarykove namesti dle teto smlouvy

0

Cena bez DPH DPH 21%) Cena vč. DPH v Kč

v Kc v Kc

CENA CELKEM (C1+C2+C3+C4) 596000 125160 721160     
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1
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Cena celkem bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti

smlouvy a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle článku || této

smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentaci a touto smlouvou. V celkové cené jsou

zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení zakázky, včetně

správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností podle této smlouvy.

V celkové ceně jsou zahrnuty náklady na inženýrskou činnost včetně vyřízení veřejnoprávních smluv

nebo vydání certifikátu autorizovaným inspektorem. Celková cena obsahuje i případné zvýšené

náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

Cena za dílo uvedená vodstavci 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě

zadávacího řízení dle článku || odst. 2.7 této smlouvy a je možné ji změnit pouze za podmínek

uvedených níže.

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění

avyplývá-li to z platné legislativy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně zpřidané hodnoty je stanovena vsouladu splatnými

právními předpisy. Prokáže-Ii se vbudoucnu, že zhotovitel stanovil sazby vrozporu spříslušnými

právními předpisy, nese veškeré tímto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena vč. DPH zůstává

nezměněna.

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno kekonomické činnosti a ve smyslu

informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011

nebude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah

předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

písemného dodatku ktéto smlouvě, uzavřeného vlistinné podobě. Bez uzavření dodatku není

zhotovitel oprávněn požadovat jakoukoliv změnu ceny díla.

Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem IX této

smlouvy.

Článek IV

Termíny plnění

Práce na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této

smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno v následujících termínech:

4.1.1 Projektová dokumentace pro územní souhlas v podrobnostech pro provádění stavby

v požadovaném rozsahu včetně předložení dokladu o skutečnosti, že stavební úřad převzal

žádost o vydání územního souhlasu, bude objednateli předána do 60 kalendářních dnů od

nabytí účinnosti této smlouvy.

4.1.2 Stavba dle této smlouvy bude provedena do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí

staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří dnů od výzvy objednatele

k převzetí staveniště.
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4.3

5.1

5.2

5.3
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Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení

objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu této smlouvy. O této skutečnosti bude zhotovitel

neprodleně informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav

smluvních vztahů. Provádění díla na staveništi lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí

písemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných

objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými

jednat ve věcech technických, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení

neběží lhůta dle bodu 4.1.2 tohoto článku smlouvy.

Článek V

Podmínky provádění díla

Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávacími podmínkami,

nabídkou zhotovitele podanou vzadávacím řízení a touto smlouvou, připomínkami a podmínkami

příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, včetně připomínek a požadavků správců

inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněných prostřednictvím

objednatele.

Včásti plnění dle čl. || odst. 2.2 bod 2.2.1 této smlouvy je zhotovitel povinen splnit zejména tyto

podmínky:

5.2.1 Před zpracováním DÚS bude proveden stavebně technický průzkum a zaměření stávajícího

stavu. DÚS bude vyhotovena 6x ztoho 1x v elektronické podobě. Součástí DÚS bude

oceněný rozpočet. Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací budou zpracovány

se zajištěním antivirové ochrany i v elektronické podobě na CD-R mediu, a to následujícím

způsobem: Textové a tabulkové částí dokumentací musí být objednateli poskytnuty ve

formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresové části ve

formátu kompatibilním sprogramy CAD vpodobě alespoň pro čtení (dovolené formáty:

*.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).

5.2.2 Součástí DÚS bude vyjádření správců sítí a orgánů státní správy. Návrh řešení bude

projednán v nezbytně nutném rozsahu 5 dotčenými správci inženýrských sítí, orgány státní

správy a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmětná stavba týká, vč. písemného

doloženíjejich vyjádření.

5.2.3 Žádost o územní souhlas, kterou bude zhotovitel podávat na příslušný stavební úřad, musí

být úplná, tj. obsahovat všechny náležitosti požadované příslušnými ustanoveními zákona

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 96 tohoto

zákona.

5.2.4 V průběhu zpracování projektové dokumentace bude objednatelem odsouhlasen návrh

řešení na výrobním výboru, který se bude konat 1x měsíčně. Následně bude projektová

dokumentace dopracována.

5.2.5 Inženýrskou činnost dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem objednatele

a na jeho účet s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy.

Včásti plnění dle čl. || odst. 2.2 bod 2.2.2 této smlouvy je zhotovitel povinen splnit zejména tyto

podmínky:
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5.3.10
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Předložit objednateli před zahájením stavebních prací harmonogram stavby (postupu

výstavby projednaný vpředstihu sdotčenými osobami, který zajistí plynulost a

koordinovanost při realizaci stavby.

Zajistit souhlas Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního

řádu a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za

užívání veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné.

Zajistit označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně

jména zodpovědných osob a termínu realizace.

Zajistit maximální bezpečnost chodců a uživatelů komunikací a veřejných prostranství včetně

označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.).

Plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení prací budou

uvedeny do původního stavu; po dobu realizace stavby budou zajišťovány bezpečné a čisté

přístupové cesty, omezena prašnost a hlučnost. Zhotovitel bude po celou dobu provádění

díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován

materiál a suť.

Zabezpečit splnění podmínek stanovených vdokladové části projektu (např. správců

inženýrských sítí, atd.).

Odebrané energie pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému správci.

Při přejímce realizované stavby zhotovitel objednateli předá:

. dokumentaci skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení,

. geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení,

. atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,

o potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,

o veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné

k přejímce,

. stavební deník v originále,

. celkové finanční vyúčtování.

Případné upřesnění podmínek provedení stavby se uskuteční při předání staveniště nebo

zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

Při provádění stavby budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující

vlastnosti dle ust. §156 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění stavby specifikované v článku

|| této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů.

 

A PŘÍVOZ



Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10758/2017/OIM

úřad městského obvodu

5.3.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům

ztitulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo

jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od

oznámení rozsahu a charakteru škod, nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak,

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

5.3.13 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV

odst. 4.1 bod 4.1.2 této smlouvy. 0 předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany

zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned

zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.

5.3.14 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž dochází krealizaci stavby,

včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních

prací a dalších prací nezbytných pro provádění stavby a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je

povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně

dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy aje povinen je

viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště

a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za

čistotu a pořádek na staveništi.

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu

provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele

(nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění

této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

5.3.15 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na staveništi zhotovitel v souladu

s bezpečnostními předpisy a projektovou dokumentací.

5.3.16 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal

(nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na staveništi, která

si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na staveništi (to se

týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost

a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

5.3.17 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace stavby odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho

činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností,

vsouladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku.

5.3.18 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do dvou dnů od předání a převzetí stavby. Pokud k

odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení

díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do dvou dnů po odstranění těchto vad

a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.

5.4 Zhotovitel může pověřit kprovádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen vpřípadě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené

v nabídce v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele, než toho,

který je uveden v seznamu poddodavatelů nebo hodlá využít poddodavatele, který nebyl v seznamu

identifikován je povinen identifikovat tohoto poddodavatele před zahájením plnění části díla tímto

poddodavatelem. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje

uvedeny ve stavebním deníku. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval

7/168ml0uva o dílo — „Rekonstrukce elektrické výbavy Jiráskova a Masarykova náměstí Ill”
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v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje

kvalifikaci v rozsahu, vjakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O zméné

poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek VI

Stavební deník

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník

vsouladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné

pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na staveništi trvale přístupný.

Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím stavby, které je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzatá objednatelem, ale ještě jsou

zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovenítéto smlouvy, ani jím nemohou být měněna

s výjimkou uvedenou v článku IV odst. 4.3 a čl. V odst. 5.4 této smlouvy.

Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem

objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů

jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.

Článek VII

Předání díla

Dílo dle této smlouvy bude předáváno po částech. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna

dokončením všech částí díla a jejich předáním. Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené

dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve

spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem

neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady á nedodělky, je zhotovitel

povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání

a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele sodstraněním

drobných vad a nedodělků o více než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné

vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli

veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

O převzetí a předání všech částí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti

provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních,

případně lhůtách k jejich odstranění. O odstranéni drobných vad a nedodělků bude smluvními

stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2

občanského zákoníku.

Předání projektové dokumentace:

Projektová dokumentace bude objednateli předána osobně, na odboru investic a místního

hospodářství v sídle objednatele v termínu dle čl. |V odst. 4.1 bod 4.1.1 této smlouvy. K přejímce

projektové dokumentace je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklad o skutečnosti, že

příslušný stavební úřad převzal žádost o vydání územního souhlasu. Předložení tohoto dokladu je

součástí povinnosti zhotovitele provést tuto část dílá. Nedoloží-li zhotovitel požadovaný doklad,
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nepovažuje se tato část díla za dokončenou a schopnou předání, nedohodnou-li se smluvní strany

jinak.

Předání stavby:

Stavba bude objednateli předána vtermínu dle čl. IV odst. 4.1 bod 4.1.2 této smlouvy. K přejímce

stavby je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v čl. V odst. 5.3 bod 5.3.8

této smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést stavbu dle této

smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se stavba za dokončenou a schopnou

předání, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

Článek VIII

Vady díla a záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla

a zaručuje se, že bude provedeno vsouladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených

prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době

jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo (jeho část) dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60

měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo (jeho část) bude po záruční

dobu způsobilé pro použití kobvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené

vlastnosti.

Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla (jeho části). Záruční doba se

prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany

nedohodnoujinak.

Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení

smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla

(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel

práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro

vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení

vady.

Vpřípadě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít

s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co

nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti

(30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se

zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady

uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně,

budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve

stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady

sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady

s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.
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Článek IX

Fakturace a platební podmínky

 

9.1 Podkladem pro úhradu ceny dle čl. ||| této smlouvyje vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura"),

která musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního

města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava,

c) předmět díla a název zakázky,

d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

g) DIČ objednatele i zhotovitele,

h) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti — není aplikován

režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

8.4 Fakturu, která nemá požadované náležitosti nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není

objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit

ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně

vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne

běžet dnem doručení opravené faktury.

8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada

škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.

8.6 Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

8.6.1 Zhotoviteli vzniká právo na vystavení faktury na část ceny C1 a část ceny C3 za zpracování

příslušné projektové dokumentace po předání a převzetí příslušné projektové dokumentace

v požadovaném rozsahu dle této smlouvy.

8.6.2 Zhotoviteli vzniká právo na vystavení faktury na část ceny C1 a část ceny C3 za inženýrskou

činnost po předání pravomocného územního souhlasu na příslušnou stavbu dle této

smlouvy.

10/168mlouva o dílo — „Rekonstrukce elektrické výbavy Jiráskova a Masarykova náměstí |||“ far—í,
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8.6.3 Zhotoviteli vznika’ právo na vystavení faktury na cenu C2 a cenu C4 po provedení této části

díla spočívající v provedení stavby dle této smlouvy.

8.6.4 Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel uhradí fakturu vystavenou zhotovitelem na

cenu C2 a cenu C4 do výše 90% a 10% zvystavené faktury bude použito jako tzv. zádržné.

V případě, že objednatel převezme stavbu vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání

jejímu užívání, uhradí objednatel zhotoviteli část zádržného ve výši 5% až poté, co budou

tyto drobné vady a nedodělky odstraněny. Zbývající část zádržného uhradí objednatel

zhotoviteli po uplynutí záruční doby díla. Toto ujednání platí v případě, že zádržné nebylo

objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat své

pohledávky vzniklé z titulu této smlouvy, a to i v případě, že tyto pohledávky nebudou ke dni

započtení splatné.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění

závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku dle této smlouvy, je

tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení vzákonné výši počítaný

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. §

1805 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek X

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

0 za porušení povinnosti podat úplnou žádost dle čl. V odst. 5.2 bod 5.2.3 této smlouvy ve výši

0,2% zcelkové ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení se splněním této

povinnosti

. za každý i započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného včl. IV odst. 4.1 bod 4.1.1

této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH,

0 za každý i započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného včl. |V odst. 4.1 bod 4.1.2

této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH,

0 za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 500,- Kč,

0 za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise

o ukončení a převzetí díla 500,- Kč,

0 za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční

době v termínech touto smlouvou dohodnutých 500,- Kč.

Nedohodnou-Ii si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není
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dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní

pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též

uhrazenou smluvní pokutu.

10.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své

i nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

10.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

. je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínech dle článku IV odstavec 4.1 této smlouvy

o více než patnáct (15) dní,

o v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode

dne doručení upozornění objednatele,

. je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to

zejména zdůvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým

subdodavatelům či dodavatelům materiálu,

0 v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

. v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

10.5 Odstoupení musí být písemně a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem

jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na

dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich

nedodržení.

10.6 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou.

Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení

objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek XI

Další ujednání

11.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení

staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl

na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na

nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou

zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel. V případě poškození

zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního

stavu na vlastní náklad.

11.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

11.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody

způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem

pojistného plnění v minimální výši 400.000,00,- Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen

objednateli bez zbytečného odkladu předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán.

V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda,
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která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

Objednatel může tuto smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět

se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Účinností

výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověd' vztahuje

a zhotovitel od tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje.

Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku

škody hrozící z nedokončené činnosti.

Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k užití autorského díla - dokumentace zpracované na základě

této smlouvy, a to ke všem časově a místně neomezeným způsobům užití, jak je zná § 12 a násl.

zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, včetně oprávnění k poskytnutí podlicence, a to v

neomezeném rozsahu. Součástí užití díla je v souladu s ust. § 2375 občanského zákoníku a § 38d

pism. b) autorského zákona také oprávnění nakládat s tímto dílem jak v původní podobě, tak ve

zpracované podobě, či v jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s

jiným dílem či prvky a použít jej jako podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové

dokumentace. Zhotovitel dává souhlas objednateli s odchýlením od projektové dokumentace a její

změnou a souhlas k provedení změn již realizované stavby a také souhlasí s tím, že zhotovitel je

oprávněn zhotovené dílo neužívat. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva, tvořící součást

licence, dalším osobám.

Zhotovitel je oprávněn dílo (projektovou dokumentaci), které je předmětem této smlouvy provádět

pomocí třetích osob pouze v případě, že předloží zhotoviteli platnou licenční smlouvu, která bude

obsahovat souhlas třetí osoby (vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelem k účelu,

který je vymezen v této smlouvě, a to ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno

v odst. 2 tohoto článku této smlouvy.

Článek XII

Závěrečná ujednání

Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno splněním dvou

podmínek, a to uveřejněním této smlouvy vregistru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) a schválením zaplacení ceny díla zfinančních prostředků z rozpočtu

statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Smlouva tak nabude

účinnosti takto:

12.1.1 V případě, že ke dni uzavření této smlouvy bude v rozpočtu statutárního města Ostravy,

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz zajištěno financování plnění dle této smlouvy,

nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly,

že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

12.1.2 V případě, že ke dni uzavření této smlouvy nebude zajištěno financování plnění dle této

smlouvy, sjednávají smluvní strany v souladu s § 548 občanského zákoníku, odkládací

podmínku nabytí účinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabude účinnosti následujícím

pracovním dnem po dni schválení finančních prostředků na realizaci plnění dle této smlouvy
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v plné výši v rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava

aPřívoz, nebo dnem uveřejnění této smlouvy vregistru smluv, podle toho, která ze

skutečností nastane později. Objednatel zašle bezodkladně zhotoviteli písemné oznámení

o splnění obou podmínek nabytí účinnosti této smlouvy. Za objednatele je oprávněna toto

oznámení vyhotovit osoba oprávněná jej zastupovat ve věcech technických.

12.2 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných

zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.

12.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své

pohledávky za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného

odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména

přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)

12.4 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako

obchodní tajemství. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace

vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejich příloh bude zveřejněna

na webových stránkách objednatele.

12.5 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

12.6 Objednatel může smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět se

čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.

12.7 Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověd' vztahuje a

zhotovitel od tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověd' vztahuje. Je však

povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody

hrozící z nedokončené činnosti.

12.8 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou

škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

12.9 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a vzadávací dokumentaci ujednat, a které

považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této

smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.

12.10 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě

vyhotovení.

12.11 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci

smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
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12.12 O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 2086/RIVIOb1418/68/17 ze

dne 7. 9. 2017. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: Plná moc

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravě dne 18. 9. 2017 V Ostravě dne 18.9.2017

  

Dalibor Mouka

místostarosta
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PLNÁ MOC

na inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného územního souhlasu pro stavbu

„Rekonstrukce elektrické výbavy Jiráskova a Masarykova náměstí"

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

Zastoupený: Daliborem Moukou, místostarostou

(dále jako „objednate|")

ESK Elektro Ostrava s.r.o.

Sídlem: Koksární 1152, 70200 Ostrava - Přívoz

IČ: 03022935

Zastoupený:

(dále jako „zhotovitel")

Objednatel tímto zmocňuje zhotovitele, aby za něj dle smlouvy č. 10758/2017/OIIVIH vykonal inženýrskou

činnost pro zajištění vydání pravomocného územního souhlasu pro stavbu „Rekonstrukce elektrické výbavy

Jiráskova a Masarykova náměstí“.

V rámci uvedeného zmocnění bude zhotovitel jménem a na účet objednatele:

zastupovat objednatele u příslušného stavebního úřadu pro zajištění vydání územního souhlasu pro stavbu

„Rekonstrukce elektrické výbavy Jiráskova a Masarykova náměstí“, tj. zejména:

a) podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti,

b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se

veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci.

c) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

č. 10758/2017/OIIVIH do vydání pravomocného územního souhlasu na stavbu „Rekonstrukce elektrické

výbavy Jiráskova a Masarykova náměstí“.

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

  

V Ostravě dne: 18. 9. 2017 V Ostravě dne: 18. 9. 2017

Dalibor Mouka

místostarosta
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