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B.1 – Popis území stavby  
 

Stavební objekt se nachází v centru městského obvodu Moravská Ostrava. 
Severo-východní průčelí je situováno do ulice Poděbradova, odkud je rovněž příjezd ke 
stavbě a hlavní vstup do objektu. Z jihovýchodní strany objektu je ulice Kolejní. Ostatní 
fasády jsou do dvorní části. Z dvorní části se rovněž nachází zadní vstup do objektu.  

Objekt je součástí areálu MŠ Poděbradova, kde se ze severozápadní strany 
nachází zpevněná plocha – parkoviště. Z dvorní části je pak na pozemku část 
zpevněných ploch a dále zatravněná plocha – zahrada MŠ. 

Stavba je zapsána do seznamu památkově chráněných objektů.  
 

 
B.2 –  Celkový popis stavby  
 

B.2.1 – Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Stavba je v současné době využívána jako občanská vybavenost – Mateřská 

škola.  Základní kapacity ani funkční jednotky se stavbou nemění.  
 
  Zastavěná plocha ani obestavěný prostor se nemění, jsou stávající. 
 
 
B.2.2 – Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
Stavebním objektem je 3 podlažní, (1podzemní a 2 nadzemní) dům občanského 

vybavení, postavený v tradiční výstavbě. Objekt je postaven ve tvaru U zděnou 
technologií, zastřešený sedlovými střechami, v některých případech zakončených 
valbou. Objekt má dva vstupy – přední hlavní vstup a zadní, umožňující přístup do 
zahrady MŠ.  

V 1.PP se nachází kuchyň, včetně zázemí s jídelnou a kotelna. V 1.NP a 2.NP 
jsou pak třídy mateřské školy, včetně soc. zařízení. 

Půda je částečně využívána jako zázemí MŠ. 
V objektu se nachází jedno schodiště.    
Příjezd k objektu je po ulici Poděbradové.  
 
B.2.3 – Celkové provozní řešení  
 
Vstup do domu je řešen samostatným předním a zadním vstupem. U předního 

(hlavního) i zadního vstupu do objektu je umístěno venkovní předložené schodiště.  
Přístup do jednotlivých podlaží je přes vnitřní schodiště. Ze severovýchodního  

průčelí objektu je rovněž příjezd k objektu a ostatní zpevněné plochy (parkoviště) 
Objekt je napojen na veřejnou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci, plyn, ÚT). 
 
B.2.4. – Bezbariérové užívání stavby 
 
Projekt neřeší. Navrhované stavební úpravy tuto složku neovlivňují.  
 
 
B.2.5 – Bezpečnost při užívání stavby 
 
Stavebními úpravami není tato oblast dotčena 
 



 
B.2.6 – Základní charakteristika objektů 
 
Stavebním objektem je 3 podlažní, (1podzemní a 2 nadzemní) dům občanského 

vybavení, postavený v tradiční výstavbě. Objekt je postaven ve tvaru U zděnou 
technologií, zastřešený sedlovými střechami, v některých případech zakončených 
valbou. 

 
V objektu již byla provedeny lokální opravy: 
- proběhla oprava střešního pláště  
- byla provedena výměna stávajících oken, za nové 
 
Stavební objekt z hlediska nosných konstrukcí nevykazuje viditelné vady, které by 

měly za následek ovlivnění stability stavby nebo její části. 
 
 
B.2.7 – Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
V suterénu objektu se nachází kotelna a rovněž hlavní rozvod ÚT, vody, části 

kanalizace a plynu. Tyto instalace budou ponechány beze změny.  
 
B.2.8 – Požárně bezpečnostní řešení 
 
Stavební úpravy (oprava fasády) tuto oblast neovlivňují. 
 
B.2.9 – Zásady hospodaření s energiemi 
 
Stavební úpravy tuto oblast neovlivňují. 
 
B.2.10 – Hygienické požadavky na stavby 
 
Stavebními úpravami se nemění hygienické požadavky na provoz objektu. 
 
B.2.11 – Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Projekt neřeší. 
 
 

B.3 – Připojení na technickou infrastrukturu  
 

Objekt je napojen na veřejný vodovod, jednotnou kanalizaci, elektro NN a 
plynovod.  

 
 

B.4 – Dopravní řešení  
 

Dopravní řešení objektu není projektem dotčeno - stávající. 
 
 
 
 
 



B.5 -  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
Součástí stavby je vyrovnání a zatravnění terénu navazující na nový okapový chodník. 
 
B.6 – Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  
 

Při dodržení bezpečnostních opatření, platných vyhlášek a norem nebude během 
realizace výrazně narušeno životní prostředí. Je nutno počítat se zvýšenou hladinou 
hluku v okolí (a dohodnout s investorem režim prací) a se zvýšenou prašností při 
stavebních pracích a s omezením přístupu do společných prostor. 

Při realizaci stavby budou vznikající odpady  ukládány a následně likvidovány 
v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů. 
 Vzniklé odpady v průběhu stavby budou patřit do kategorie „O“, tj. stavební a 
demoliční odpad neobsahující nebezpečné látky. Bude se jednat převážně o stavební 
suť, beton, železo a ocel, dřevo, sklo a malé množství obalových materiálů. 
 Původce odpadů, které vzniknou při realizaci stavby, je povinen vést jejich 
průběžnou evidenci a předávat je pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady. Odvoz 
a následnou likvidaci veškerých odpadů zajistí dodavatel stavby v souladu se zákonem 
o odpadech.  

 Odpady musí být přednostně nabídnuty k využití a recyklaci, které mají přednost 
před konečnou likvidací na skládce. 

 Všechny odpady musí být v průběhu stavebních prací uloženy, zabezpečeny a 
přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí. 
 
Přehled všech odpadů vznikajících při stavební činnosti  

Název druhu 
odpadu 

Kategorie odpadu Kód druhu Množství 

Stavební suť O 17 01 07  

Beton O 17 01 01  

Dřevo O 17 02 01  

Sklo O 17 02 02  

Plasty O 17 02 03  

Železo a ocel O 17 04 05  

 
S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být 

nakládáno v souladu s usneseními zákona o odpadech,  včetně předpis ů 
vydaných k jeho provedení.   
 V rámci oznámení užívání stavby nebo p řed vydáním kolauda čního 
souhlasu budou stavebnímu ú řadu p ředloženy veškeré doklady prokazující, že 
s odpadem vznikajícím b ěhem stavby bylo nakládáno zp ůsobem, který je 
v souladu s usneseními zákona o odpadech v četně předpis ů vydaných k jeho 
provedení. 

Odpad vzniklý provozem budovy se nemění, má charakter komunálního odpadu.      
 
 Užívané plochy a jednotlivé části staveniště budou vyklízeny postupně, veškerá 
užívaná za řízení a plochy budou k termínu dokon čení stavby uvedeny do 
původního stavu, zatravn ěné plochy budou zahradnicky upraveny. 



 
B.7 – Ochrana obyvatelstva  
 

Stavební úpravy tuto oblast neovlivňují. 
 
 
B.8 – Zásady organizace výstavby  
 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací, není nutno vytyčovat trasy venkovních sítí 
technické infrastruktury. V případě umístění kontejneru mimo zpevněnou plochu, nebo 
osazení mobilní buňky pro zařízení  staveniště na nezpevněné ploše zajistí dodavatel 
vytýčení všech inženýrských sítí. 

Energie potřebné k provedení stavebních úprav budou odebírány ze stavebního 
objektu, kde budou stavební práce probíhat. Dodavatel se po dohodě s investorem 
připojí na stávající vnitřní rozvod elektřiny a vody se samostatným podružným měřením 
na všech odběrných místech.  

Bezpečnost třetích osob je třeba zajistit zejména z příjezdu k objektu z ulice 
Poděbradova.  

Lešení bude opatřeno protiprašnou sítí sloužící i jako zábrana proti padajícím 
předmětů. Staveniště se rovněž oplotí, viz. výkres situace ZOV. 

Po dobu stavby bude zadní vstup uzamčen (nebude používán) Přední vstup bude 
zakrytován po celé šířce a v délce cca 6,0m.  

Výkopové práce prováděny nebudou. 
Se záborem pozemku není, s ohledem na práce prováděné na pozemku 

investora, uvažováno.  
Po dohodě s investorem je možné využít vnitřní prostory stavebního objektu, 

zejména prostory 1.PP, jako zařízení staveniště (šatna). Po ukončení stavebních úprav 
dodavatel uvede místnosti do původního stavu. Toto podléhá úhradě -  dle dohody. 

  Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení nebo zaučení v daném 
oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškolení z bezpečnostních předpisů a 
pravidelně proškolováni. Za vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami a 
prostředky zodpovídá dodavatel. 

Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 
osobami. Současně je potřeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu 
staveništních mechanismů, překládání materiálů apod. 

  
Při provádění prací budou respektovány platné předpisy, zejména: 

- 361/2007 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- 309/2006 Zákon,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v  pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění   bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při   
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění   
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
- 591/2006 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích  na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- 362/2006 Nařízení vlády o bližších požadavcích  na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- 378/2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 


