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1. UvOoD

Podnétem ke zpracovani této dokumentace je zamér investora realizovat etazové topeni v byté ¢.4 na ul.
Ceskobratrska 113/22 v Ostravé. Divodem je nevyhovujici vytapéni v tomto byté formou plynovych topidel
(gamatu). Na zakladé vypoctu tepelnych ztrat a navrhu osazeni otopnych téles v jednotlivych mistnostech,
bude provedeno pro pokryti celkového vykonu otopné soustavy osazeni plynového spotfebice /
kondenzac¢niho kotle o vykonu 24 kW s integrovanym ohfevem TUV pomoci 50 | zasobniku.

Vykon kotle pro UT bude redukovan na 8 kW.

Projektova dokumentace feSi pouze vytapéni bytu. Uprava vnitfnich rozvodu plynu v byté, vdetné
vodoinstalace a kanalizace je feSena samostatné v rdmci samostatné slozky k této PD.

Dokumentace je zpracovana dle:

VyhlaSka €.499/2006 Sb. - O dokumentaci staveb

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — projektovani a montaz

CSN 06 0210 Vypocet tepelnych ztrat budov pfi Ustfednim vytapéni

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — zabezpe&ovaci zafizeni

CSN 38 6413 — Plynovody a pfipojky s nizkym a stfednim tlakem

CSN EN 1775 - Zasobovani plynem, plynovody v budovach

TPG 70401 - Odbérni plynova zafizeni a spotfebice v budovach.

TPG 93401 - Umistovani a pripojovani plynoméru

TPG 60901 - Umistovani a pfipojovani regulatort

TPG 80003 - Zasady pfipojovani OPZ (odbérni plynova zafizeni) a jejich uvadéni do provozu

Nedilnou soucasti projektové dokumentace je vykresova ¢ast, viz. seznam pfiloh.

A. USTREDNI VYTAPENI

1. DEMONTAZE

Bude provedena demontaZ stavajicich plynovych topidel. Bude provedeno zafoukani otvorl PU montazni pénou, v¢.
jejich zazdéni. Bude provedena demontaz stav. krbovych kamen — 1ks a nasledné zacisténi omitek + vymalba.

2. OTOPNA TELESA

Nové jsou navrzena ¢lankova hlinikova otopna télesa vyrobce LIPOVICA o vySce 500mm (viz. schéma, pldorysy)
s bo¢nim pfipojenim, kterd budou opatfena pfimym termostatickym ventilem s hlavici a na zpate¢ce uzaviratelnym
Sroubenim.

Otopna télesa budou opatfena odvétracim ventilem a vypoustécim kohoutem. Otopna télesa budou osazena na typové
Uchyty vramci dodavky vyrobce — jsou obsazeny v tzv. montdznim balicku . Rozmisténi otopnych téle je patrno
z vykresové dokumentace.

V koupelné bude osazen topny Zebfik (obly) o rozmérech 450x 1250 mm. Topny Zebfik bude pfipadné opatfen el.
topnou ty¢i s termostatem o vykonu 700 W.

3. POTRUBNI ROZVOD, KOTELNA

Novy potrubni rozvod bude veden pod stropem a ¢asteéné nad podlahou. Vedeni je patrno z vykresové dokumentace.
Potrubni rozvod UT bude dopojen na novy nasténny kondenzac¢ni kotel (24kW), ktery bude osazen v koupelné vedle
vany.

Potrubi bude v provedeni z uhlikové oceli, pfipadné médi, spojované lisovanim ( napf. vyrobce SANHA).

Vykon nového nasténného kotle v provedeni s uzavienou spalovaci komorou bude 24 kW.

Kotel bude opatfen sadou koncentrického odvodu spalin/sani spalovaciho vzduchu DO-S (klasifikace dle CSN EN 483 je
C33. Potrubi bude vyvedeno pfes jednotlivd NP stavajicim kominovym télesem (otvorem 150x150mm) na stfechu.
Vyska kominové sestavy je 12 m. Potrubi bude opatfeno reviznim otvorem. Napojeni provede kominictvi v€etné vystupni
revize.

Kotel bude opatfen odvodnénim, svodem kondenzatu do kanalizace.
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PFipojeni kotle bude provedeno na samostatny jisti¢ do rozvadéce, s vedenim kabeldze do drazky zdiva, pfipadné do
liSty. Kotel bude opatfen prostorovym modulaénim regulatorem (napf. RC 200 nebo RC 300) a venkovnim ¢idlem.

Kotel je opatfen (je soucasti dodavky kotle) expanzni nadobou 12| a pojistnym ventilem DN15/20 (ot. pfetlak 250kPa).
Potrubni rozvod bude na nejvySSich mistech opatfen odvétranim, v koupelné automatickym odvétracim ventilem

vypousténim. Natér potrubi v uhlikové oceli, médi se vzhledem k jeho povrchové Gpravé nepredpoklada.
Rozvod potrubi bude v napojovacim misté do kotle opatfen regulac¢nim ventilem a pfepoustécim ventilem DN 15.

Uchyceni potrubi bude provedeno nad podlahou do sténovych bilych dvojitych objimek se zaklopkou, pod stropem na
hlinikovy profil uchyceny pres kombi Srouby a vrut. Potrubi bude upevnéno tfrmeny.

Dilatace potrubi je zachycena pfirozenymi ohyby v rdmci trasy potrubi, bez nutnosti vsazeni kompenzatoru.

Izolace potrubi bude provedena pouze v mistnosti komory/spize (vedle kuchyné) a to mineralni plsti s al félii o tl. 40 mm,
pfipadné pouzdry mirelon v tl. 20mm.

4. STAVEBNI UPRAVY

Bude provedeno vybourani/vyvrtani otvor do pficek dle praméru pro vedeni potrubi UT v trase, v€etné zazdéni (malby).
Priraz pres stfedni nosnou zed pro vedeni potrubi UT nutno provést aZ po provéfeni polohy stav. kominovych praduch.
Dale bude provedeno vybourani zdéné pricky véetné obkladl pod stropem v koupelné o priméru cca 0,5m pro vsazeni
excentrického odkoureni kotle do plvodniho komina 150x150mm a nasledné po provedeni odkoufeni jeji opétovné
zazdeéni. Sestava koncentrického odvodu spalin/sani spalovaciho vzduchu (DO-S sklepni instalace od vyrobce Buderus)
0 pruméru 125/80 mm, bude v délce 13m vedena kominem na stfechu. Na provedené odkoufeni bude vystavena revizni
zprava. Délka odkoureni od kotle ke kominu je cca 2 m. Komin bude opatfen reviznim otvorem. Prichod odkoufeni
zdivem bude utésnén.

V ramci PD neni feSeno zhotoveni podhledu (sadrokarton), pfipadné soklu pro stropni vedeni potrubi UT. Vznikne-li
tento pozadavek ze strany uZzivatele bytu, pfipadné zadavatele PD bude nutno tyto prace provést nad rozsah zadani
PD a to formou vicepraci.

5. TEPELNA BILANCE
Jmenovity tepelny spad — vypoctovy je  75/60°C

Tepelny vykon viozenych topnych téles v byté ¢.4 je 8.060 W (nastaveny vykon pro UT)
Jmenovity prutok topné vody bude 0,462 m3/h
Ro¢ni spotfeba tepla je pfedpokladana 52 GJ (14 MWh)

6. PLYNOVE SPOTREBICE, UMISTENI

V mistnosti bytu ¢.4 - 2. NP (v mistnosti stavajici koupelny) bude osazen 1x plynovy kotel (typ Buderus
Logamax plus GB172-24T50) jedna se o spotfebice v provedeni C, uzavieny spotfebi€, s nucenym odtahem
spalin vedenym nad Uroven stfechy domu (protazenim kominové vlozky 125/80 mm stavajicim kominovym
praduchem).

Na mistnost s doplnénim o plynovy kotel v provedeni C nejsou kladeny zadné naroky z hlediska vétrani a
pFivodu spalovaciho vzduchu.

7. ZKOUSENI A UVEDEN| DO PROVOZU

Vytapéni bytd bude podrobeno tlakové a topné zkousSce v souladu a v rozsahu dle EN 060310. ZkusSebni tlak
bude proveden na 0,25 MPa a bude vystaven po dobu 1,5 hod. Provozni tlak bude provozovan na 0,15
MPa. O zaregulovani topnych téles, topné a tlakové zkouSce bude proveden pisemny zapis.

Uvedeni kotle do provozu bude provedeno servisnim technikem s opravnénim od vyrobce kotle.

Nové odbérni plynové zafizeni (dale jen OPZ) bude rovnéz pred uvedenim do provozu podrobeno zkouskam
dle TPG 70401, kapitola 6.

Budou provedeny zkouSky pevnosti, tésnosti provozuschopnosti a zkousky pfi vpusténi plynu.
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O uspésné provedenych zkouskach provede revizni technik, ktery zkousku proved|, zapis.

Pfipojeni OPZ a jeho uvedeni do provozu bude provedeno dle TPG 80003. O vpusténi plynu do OPZ bude
vyhotoven zapis.

Odvod spalin od plynového kotle bude realizovan koufovodem plynového kotle. Spalinova cesta bude
prezkoumana opravnénym technikem, ktery zaroven vystavi revizi o zplsobilosti spalinové cesty k provozu.
Plynovy kotel bude pfipojen na vnitfni elektroinstalaci domu. Napojeni plynového kotle na vnitfni
elektroinstalaci bude prezkoumano opravnénym technikem, ktery zaroven vystavi revizi o zpUsobilosti
elektroinstalace k provozu.

Prostorovy termostat bude umistén v obyvacim pokaji, mistnosti €. 7 ve vySce cca 1,5m. Toto misto nesmi
byt ovlivnéno jinym zdrojem tepla napf. osvétlenim, spotfebi¢em, sluneénim svitem a pod. V této mistnosti
bude termostaticka hlavice aretovana v poloze ¢€.7- otevieno.

8. PROVOZ, KONTROLA , OPRAVY, UDRZBA A BEZPE CNOST

Vlastnik a uzivatel OPZ je povinen jej udrZzovat ve stavu, ktery odpovida pfisluSnym technickym normam a
pfedpisim na Useku bezpecnosti prace. Opravnéna organizace, kterd montaz OPZ provedla je povinna
prokazatelné seznamit vlastnika a uZzivatele se zakladnimi pokyny pro provoz, kontroly a revize.

V ostatnim zde neuvedeném bude postupovano dle TPG 70401, kapitola 7.

9. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRAC i

Stavebni a montazni prace budou provadény v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb. - O technickych
pozadavcich na stavby.

P¥i provadéni vSech praci budou provedena takovéa opatfeni, aby nedoSlo k ohroZeni zdravi a Zivota
pracovnik(l, jak to pfedepisuje vyhlaSka 601/2006 Sbh. - Vyhlaska, kterou se zruSuje vyhlaska ¢. 324/90
Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb., a
vyhlaSka €. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaSka €. 324/90 Sbh., o bezpec¢nosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich.

Zhotovitel prokaze osvédceni ITI a osvédcéeni proskoleni a pfezkouSeni z odborné zplsobilosti k montazi
lisovanych spojd na potrubi z médénych materialu.

C. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENi, UDAJE O MATERIALECH, ENERGIICH, DOPRAV E,
SKLADOVANI

Pro stavbu budou pouzity pouze stavebni prvky a zafizeni, které budou odpovidat pozadavkium zékona
€.22/1997 Sh. - O technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékond, ve znéni
pozdéjSich novelizaci. Tyto vyrobky a zafizeni budou doloZzeny prohlaSenim o shodé.

D. RESENi KOMUNIKACiI A PLOCH Z HLEDISKA P RISTUPU A UZiVANIi OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Nehodnoceno, jedna se o etaZzové topeni v byté.

E. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROST REDI A BEZPE CNOST PRACE

P¥i stavbé dojde k produkci ur¢itého mnozstvi odpadl. Povinnosti dodavatele stavby je zajistit manipulaci

s timto odpadem podle platnych predpist a predlozit pfi kolaudaci doklady o likvidaci odpadd.

Odpadovy materidl, ktery mé nebezpecné vlastnosti, musi byt shromazdovan oddélené do zvl4st k tomu
uréenych nadob. Vznikly odpad ze stavby bude zneSkodnén v souladu se zdkonem o odpadech ¢.185/2001
Sb. - O odpadech a zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich novelizaci a provadéci vyhlasky
¢.381/2001 Sh. - Stanoveni Katalogu odpadud, Seznamu nebezpecnych odpadl a seznamu odpadu a statd
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pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postupu pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadul , ve znéni pozdéjSich novelizaci.

Déle pak dle vyhlasky €. 383/2001 Sb. - O podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich
novelizaci .

V dusledku stavby nedojde k venkovnim pracim ani ke kaceni zelené.

VSichni pracovnici musi byt prokazatelné sezndmeni s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci dle vyhlasSky
€.48/1982 Sb. - Stanoveni zékladnich pozadavku k zajiSténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni, ve
znéni pozdéjSich novelizaci.

Dodavatel stavby je povinen vybavit vSechny osoby , které vstupuji na stavenisté osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky , které pro tyto osoby z provadéni stavebnich a montaznich praci vyplyvaji.

Stavenisté bude fadné osvétleno. Na viditelnych mistech budou umistény tabule s tel.¢isly prvni pomoci,
pozarni ochrany a vedenim stavby. Stavenisté bude zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob hrazenim
a vystraznymi tabulemi.

Stavba je bez pozarniho nebezpedi.
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