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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemek se nachazi v centralni ¢asti Statutarniho mésta Ostravy v méstské Easti
Moravské Ostrava, k.0. Moravska Ostrava, pozemek parc.€. 853/1. Dotéené Skolni hfisté tvofi
funkéni celek s budovou zakladni Skolu ép 1435. HFisté je vymezeno pé&Simi komunikacemi
podél ulic Husova, Veleslavinova a Pfivozska a Skolni budovou.

Nejbliz8i okoli je zastavéno bytovymi domy.

Pozemek je rovinného charakteru, pozemek je oplocen ocelovym plotem na
betonové podezdivce.

Na dotéené ploSe se nachazi zpevnéné plocha, oplocené hfisté na micové sporty,
rozbéhova draha s doskocistém, lavicky a "mini" amfiteatr vytvofeny z prefabrikovanych
palisadovych dilcu, zvySené zpevnéné plochy a laviéek. Z palisadovych dilct je rovnéz
sestaven zakryt pro odpadové nadoby. Cast hristé tvofi nezpevnéné plochy se vzrostlymi
dievinami.

Dotéena parcela je ve vlastnictvi Statutdrniho mésta Ostrava se svéfenym pravem
hospodareni Méstské ¢asti Moravska Ostrava a Pfivoz (investor stavby).

b) vyéet a zavéry provedenych pr Gzkumd a rozbor G (geologicky pr Gzkum,

hydrogeologicky pr tzkum, stavebn é historicky pr tGzkum apod.)

Z duvodu charakteru vystavby nebyly provedeny zadné odborné pruzkumy. Byla
provedena prohlidka stavebniho pozemku projektantem a rovnéz projektantem byla
prostudovana puvodni vykresova dokumentace Skolniho hfisté archivovana v méstském
stavebnim archivu.

c) stavajici ochranna pasma
Dotéena plocha je dotéend ochrannymi pasmy stévajicich inZenyrskych siti
(Telefonica O2, Dalkia, OVaK - viz dokladova ¢ast). Ochranna pasma jsou respektovana.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolované  mu Uzemi apod.
Stavba se nenachézi v zaplavovém Uzemi.

Moravskoslezsky kraj zvefejnil aktudlni mapu dulnich podminek pro stavby v
chranéném loziskovém Gzemi (CHLU) &eské &asti Hornoslezské panve. Dle této mapy spada
stavebni pozemek do plochy "M" - Plocha bez podminek zajisténi stavby proti G€inkim
poddolovani.

Stavba se nenachéazi na svazitém pozemku.
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e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pom éry v Uzemi

Zména stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky oproti stavajicimu stavu.

f) pozadavky na asanace, demolice, kdceni d  Fevin

Je navrZzeno odstranéni nékterych prvklu drobné architektury (palisdda, mini
amfiteétr). Budou do¢asné odstranény povrchy zpevnénych ploch a obruby. Kaceni drevin se
nenavrhuje.

g) pozadavky na maximalni zabory zem édélského p udniho fondu nebo
pozemk G uréenych k pIn éni funkce lesa (do €éasné/trvalé)

Nejsou vyzadovany zadné zabory zemédélského pUdniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa

h) Gzemn é technické podminky (zejména moZnost na napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu se neméni. Navrhovany

prostor nebude napojen na noveé inZzenyrské sité, pouze budou rozSifeny vnitini sité (EZS,
elektroinstalace).

i) vécné a €asové vazby stavby, podmi RAujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nem& vécné ani Casové vazby na podmifujici, vyvolané nebo souvisejici
investice

B.2 Celkovy polis stavby
B.2.1  Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek

Stavba bude uZivana jako Skolni hfist& pro Skolni pfevazné sportovni aktivity déti a
volno€asové sportovni a zabavni aktivity déti.

plocha dotéeného pozemku 3148 m*

obestavény prostor -

uzitna plocha 984 m®

podet funkénich jednotek a jejich velikosti 2 f.j. (980 m*+ 4 m?)
pocet uzivatell cca 60 déti

pocet pracovnikl 2-4

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické  FeSeni
a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostoro  vého FeSeni
Urbanistické feSeni prostoru se neméni.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné

feSeni

Z architektonického hlediska dojde ke zruSeni "mini" amfiteatru a Upravy zpevnénych
ploch a vybaveni prostoru novymi hracimi prvky a prvky méstského mobiliare.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Provoz hfisté se navrhovanymi stavebnimi Upravami nezméni. Hfisté je rozdéleno na
3 provozni ¢asti.
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ad 1) - oplocené hfisté na micové hry - bude slouZit pro Skolni a mimoskolni sportovni
aktivity déti t.j. kolektivni hry (odbijend, koSikova, mala kopané atd.).

ad 2) rozbéhova draha s doskocistém - bude slouZit pro vyuku télesné vychovy (skok
daleky) popf. doskocisté bude vyuzivano pro mimoskolni aktivity déti - hra s piskem (pisek
bude hygienicky - vhodny pro détska piskovisté)

ad 3) ostatni plocha bude slouzit pro mimo3kolni herni aktivity déti - hry na nové
navrzenych détskych prvcich a hry na volnych plochach

Technologie vyroby se nedoklada - nenavrhuji se vyrobni zafizeni.

B.2.4  Bezbariérové uzivani stavby

Reseni pfistupu na détské hristé z navazujicich chodniki zUstava bezbariérové.
Rovnéz vnitfni prostor je feSen bezbariérové. Napojeni Skolniho hfisté¢ na Skolni budovu
zUustava pres stavajici schodisté.

B.2.5 Bezpe énost p Fi uzivani stavby

Navrhovanymi stavebnimi Upravami nebude negativné ovlivhéna bezpeénost uzivani
dotéeného prostoru.

B.2.6  Zakladni charakteristika objekt U

a) stavebni reSeni

01 - Stavebni_€ast

Budou demontovany nékteré stavajici stavebni prvky (zejména betonové palisady,
lavicky a zakladové konstrukce laviéek). Bude vyfrézovan 1 pafez ponechany po kéceni.

Bude provedena Uprava stavajiciho ocelového oploceni hfisté na miCové sporty. Toto
oploceni bude zvySeno o 1,5 m na vy3Sku 4,95 m. V oploceni budou zakomponovany branky a
instalovany koSe na koSikovou a sloupky pro sit na odbijenou.

Nové bude provedena brana vnéjSiho oploceni a celkova repase a natér tohoto
oploceni. Repasovany budou vSechny lavicky a nové budou osazeny 3 lavicky v
severovychodni ¢asti areélu.

Budou nové osazeny hraci prvky:

Prvek 1 - Hags - 8019593 - Amazon Basin

Prvek 2 - Hags -8009183 - Juntas

Prvek 3 - Hags - 8002415 - Multi Pondo

Prvek 4 - sestava - 1x Hags - 012837 - Pirouettehags + 5 x- Hopper

Prvek 5 - Hags - 8027094 - Orbit (kolotog)

Na hfisti budou osazeny 2 odpadkové koSe. Vyménény budou stavajici destové
vpusti a upraveny betonové odtokové Zlaby.

02 - Zpevn éné plochy

Predldzdéni stavajicich zpevnénych ploch ze zamkové dlazby, doplnéni nékterych
ploch betonovou zamkovou dlazbou, zfizeni dlaZzdéné plochy pro odpadové nadoby.

Uprava sportovnich povrchi hfisté pro migové hry a rozb&hové drahy. Na stavajicich
podkladnich vrstvach bude provedeno vyrovnéni povrchu a nova finélni pryZzova vrstva EPDM
granulatu s pojivem.

Nové budou provedeny dopadové plochy pod nové hraci prvky. Tyto plochy budou
tvofeny pryZovou dlaZzbou a ¢aste¢né pranym fiénim piskem.

03 - RozSifeni elektronického zabezpe ¢ovaciho systému

Na ploSe hfisté budou instalovany 3 pohybova ¢idla, kterd budou napojena na
stavajici zabezpelovaci systém Skoly. Na hfisti budou instalovany 2 smérové reflektory s
pohybovym ¢&idlem.
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b) konstruk €ni a materidlové FeSeni

Konstrukéni a materialové feSeni viz pfedchozi odstavec, konstrukéni a materialové
feSeni jednotlivych hracich prvku bude provedeno dle dilenské dokumentace vyrobce
jednotlivych hracich prvku.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Mechanické a statické vlastnosti hracich prvkd budou dolozeny dodavatelem (popf.
vyrobcem) téchto prvkl pfi pfedani stavby.

B.2.7  Zakladni charakteristika technickych a techno  logickych za Fizeni

a) technické reSeni

Technické feSeni jednotlivych hracich prvkd bude provedeno dle dilenské
dokumentace vyrobce jednotlivych hracich prvka.

b) vy €et technickych a technologickych za  Fizeni
Technicka ani technologickych zafizeni nejsou navrhovana.

B.2.8 PoZzarn & bezpeénostni FeSeni

a) rozd éleni stavby do objekt @ a poZarnich Usek U
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

b) vypo €et pozarniho rizika
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a st avebnich vyrobk @ véetné
pozadavk U na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

d) zhodnoceni evakuace osob v ¢etné vyhodnoceni tnikovych cest
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni po  Zarné nebezpe éného
prostoru

Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

f) zajiSt éni pot Febného mnozstvi pozarni vody, p Fipadné jiného hasiva, v ¢etné

rozmist éni vnit fnich a vn éjSich odb érnych mist
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zdsahu ( pfFistupové komunikace,
zasahove cesty)

Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

h) zhodnoceni technickych a technologickych za  Fizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka za Fizeni)
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B.2.9

B.2.10

Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.
i) posouzeni pozadavk U na zabezpeéeni stavby pozarn & bezpeé€nostnimi
zafizenimi

Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

j) rozsah a zp lsob rozmist éni vystrazenych a bezpe €nostnich zna ¢ek a tabulek
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

Z&sady hospoda fFeni s energiemi

a) kritéria tepeln & technického hodnoceni
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

b) energeticka naro €nost stavby
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroj  t energii
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na  pracovni a komunalni prost fedi
Zasady fFeSeni parametr U stavby (v étrani, vytap éni, osvétleni, zasobovani

vodou, odpad U apod.) a dale zasady FfeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
prasnost apod.)

B.2.11

B.3

Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.
Ochrana stavby p Fed negativnimi U €inky vn &jSiho prost Fedi

a) ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

b) ochrana p fed bludnymi proudy
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

c) ochrana p fed technickou seizmicitou
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

d) ochrana p fed hlukem
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dané problematika feSena.

e) protipovod nova opat feni
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavby neni dana problematika reSena.

PFipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
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Napojeni stavby na technickou infrastrukturu se neméni. Navrhovany prostor nebude
napojen na nové inZenyrské sité, pouze budou rozSifeny vnitini sité (EZS, elektroinstalace).

b) pfipojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky
Navrhovany prostor nebude napojen na nové inZzenyrske sité.

B.4 Dopravni FeSeni
a) popis dopravniho FeSeni
Dopravni feSeni se neméni.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru
Napojeni stavby na stavajici dopravni infrastrukturu se neméni.

c) doprava v klidu

Doprava v klidu se neméni.

d) péSi a cyklistické stezky

Stavba nema vliv na stavajici pési a cyklistické stezky, nové se nenavrhuiji.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Upravy
Terénni Gpravy se nenavrhuji

b) pouzité vegeta €ni prvky
Nové vegetaéni prvky se nenavrhuji. Stavajici dfeviny a kfoviny budou zachovany.

c) biotechnicka opat Feni
Biotechnick& opatfeni se nenavrhuiji.

B.6 Popis vliv 4 stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prost  Fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady p Gda
Navrhované stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

b) vliv stavby na p Firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana pamatnych strom 1,

ochrana rostlin s Zivo ¢€ichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v

krajin &

V soucasné dobé se v feSeném Uzemi nachazeji vzrostlé stromy. Tyto dfeviny budou
ponechany. Kofeny téchto stromu nesmi byt stavebni ¢innosti dotéeny.

c) vliv stavby na soustavu chran  énych Gzemi Natura 2000
Navrhovand stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zji§ tovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA

Pro navrhovanou stavbu nebylo zpracovano zjistovaciho fizeni ani EIA.
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e) navrhovana ochranna a bezpe ¢€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich p  fedpis t

Nejsou navrZzena ochrannd a bezpeénostni pasma popf. omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich pfedpisu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spln éni zakladnich poZzadavk U z hlediska pIn éni Gkol G ochrany obyvatelstva.

Z hlediska ochrany uZzivatelu (déti) vS8ech novych hracich prvkd, musi byt dodrzeny
pozadavky na bezpeény podklad (dopadové plochy) pod a v blizkosti jednotlivych hracich
prvku a to podle vySky padu udavané vyrobcem hracich prvka.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) pot feby a spot Feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni
Odbér vody

Zasobovani vodou bude zajisténo z vnitfniho vodovodniho rozvodu budovy zakladni
Skoly. Napojeni bude osazeno podruznym vodomérem, podminky zasobovani budou
dohodnuty mezi vedenim Skoly, investorem a dodavatelem stavby ve SoD.

Predpokladané maximalni mnozstvi vody je 2 m*/den.

Odbeér el. energie

Zasobovani stavby el. energii bude zajisténo z vnitfni elektroinstalace budovy
zakladni Skoly. Podminky z&sobovéani budou dohodnuty mezi vedenim Skoly, investorem a
dodavatelem stavby ve SoD

Vypocet el.energie :

1x svare€ka x 14 kW = 14 kw
1x micha¢ka 250 x4 kW = 4 kW
1x cirkularka x 5 kW = 5kw
1x ostatni stroje x 5 kW = 5kw
3x ostatni stroje x 0.5 kW = 15KkW

celkem 29,5 kW

Telefon

Pro zafizeni stavenisté nebude zfizovana telekomunikaéni pfipojka, bude vyuZivano
mobilni GSM sité.

b) odvodn éni stavenist é

Odvodnéni staveniSté zustava stavajici. Cela plocha je odvodnéna arealovou
kanalizaci, kter4 je napojena na jednotnou kanalizaci ve spravé spoleénosti Ostravské
vodovody a kanalizace, a.s..

) napojeni stavenist & na dopravni a technickou infrastrukturu

Areadl je dopravné napojen vjezdem na ul. Pfivozska. Toto napojeni bude slouZit i pro
Ucely stavby. Stavenisté bude napojeno na stavajici technickou infrastrukturu Skolni budovy.

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky
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Stavba je realizovana v centralni ¢asti mésta. V bezprostfednim sousedstvi stavby
se nachazeji obytné domy. Bé&hem vystavby bude okoli ovlivnéno zvySenou hluénosti ze
stavebnich praci, zvySenou hluénosti a exhalacemi ze staveniStni dopravy a zvySenou
prasnosti.

e) ochrana okoli stavenist & a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,

kaceni d Fevin

Stavba je realizovana v centrélni ¢asti mésta. V bezprostfednim sousedstvi stavby
se nachazeji obytné domy - je nutné dodrzovat nocni klid a zabranit zvySené prasnosti pfi
provadéni stavebnich praci. Komunikace uzivané pro stavebni dopravu musi byt udrzovany v
bezvadném stavu.

Za zhorSeni vlivu na Zivotni prostfedi v dobé& provadéni stavby plné odpovida
zhotovitel stavby.

Béhem vystavby bude okoli ovlivnéno zvySenou hluénosti ze stavebnich praci,
zvySenou hluénosti a exhalacemi ze staveniStni dopravy a zvySenou prasSnosti.

Obecné je tfeba dbéat zejména na :
- omezeni hluénosti na stavbé s ohledem na blizkou zastavbu
- ochranu vod pfed znecisténim hlavné ropnymi produkty
- snizenim pradnosti véasnym cisténim vozovek a kropenim vodou pfi manipulaci s
demoliénim materidlem
- zamezeni zneciSténi ovzdusi zakazem spalovani jakychkoliv latek na stavenisti
- nakladani s odpady ze stavebni vyroby

f) maximalni zabory pro stavenist & (doéasné / trvalé)

Pro usnadnéni zdsobovani budou doc¢asné zruSena 2 stavajici parkovaci mista, ta
budou vyhrazena pro stavbu.

g) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpad G a emisi pFi vystavb é,

jejich likvidace

Na stavebni odpad je kladen poZadavek maximalni recyklovatelnosti. Nebezpeéné
odpady ze stavby budou likvidovany v souladu s programem odpadového hospodarstvi
zhotovitele stavby, ktery bude vybran na zakladé vybérového fizeni. Podle stavebniho zédkona
€. 183/2006 Sb. je tfeba vytvofit pfi stavbé podminky odpovidajici zajmim ochrany Zzivotniho
prostiedi. Je tfeba dbat zejména na odpady pfi stavbé.

PFi realizaci stavby vzniknou nésledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s
kategorizaci a katalogem odpadu (Sbirka zakonu ¢&. 381/2001). Tyto odpady budou
shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii podle § 5 a § 6 Zakona o
odpadech 185/2001 Sb. ve vhodnych shromazdovacich prostfedcich:

Kdod druhu | Nazev druhu odpadu Priblizné
odpadu mnozstvi
(tuny)
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a 30
keramickych vyrobkl neuvedené pod &islem 17 01 06
GG 160 Ziviéné materialy (odpad asfaltu) ze stavby 1,0
silnic a jejich Gdrzby neobsahujici dehet
23 Zemina, pisek a jil véetné hlusiny 45
100101 Skvara, struska a kotelni prach 0
17 02 01 Drevo 0,20
16 01 19 Plasty 0,10
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150101 Papirové obaly 0,10
17 04 05 Stavebni odpad-Zelezo a ocel 1,30

Generalni dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych pfedpisu.
Zejména se jedna o likvidaci pfipadnych odpadu se zbytkovym obsahem Skodlivin (ZN). Je
vhodné, aby generdlni dodavatel pfi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a
technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavatelu likvidovat odpady
vznikajici pfi jeho €innostech tak, jak je vySe uvedeno.

h) bilance zemnich praci, pozadavky nap Fisun nebo deponie zemin

Bude odvezeno cca 45 t vytéZeného podlozi. Nepfedpoklada se deponie vytézené
zeminy v misté stavby, zemina bude pribézné odvazena.

i) ochrana Zivotniho prost Fedi pfi vystavb é
Bude provedena ochrana kmenu stavajicich stromud v dotéené ploSe - obaleni
geotextilii a dfevenymi deskami kladenymi po obvodu kmene a zajisténymi dratem.

j) zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti, posouzeni

potfeby koordinatora bezpe ¢€nosti a ochrany zdravi p F# praci podle jinych

pravnich p fedpis G

Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrZzovany veskeré platné bezpecénostni predpisy,
vztahujici se na charakter praci a €innosti na stavbé.

Na stavb& mohou pracovat jen pracovnici vyu€eni nebo alespon zauceni v daném
oboru. VSichni pracovnici na stavbé pracujici musi byt proskoleni v ramci bezpeé€nosti prace a
pravidelné doSkolovani ve smyslu vyhlaSky 204/94 Sb. Vybaveni ochrannymi prostfedky a
pomuckami pro své zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé. Bude dodrZzovana VyhlaSka
€.178/2001 Sb. o ochrané zdravi pfi praci.

V pfipadé bézného Urazu bude |ékarska péce poskytnuta formou prvni pomoci piimo
na staveniSti. Pro tyto uU€ely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno
pomoci oSetfeny v nejbliz§im zdravotnickém zafizeni. TéZké Urazy budou po poskytnuti prvni
pomoci pfenechany k oSetfeni pfivolané zachranné sluzbé. Pracovisté musi byt pfi praci mimo
denni dobu, nebo kdyZ si to vyZaduji klimatické podminky, fadné osvétleno. Musi byt viditelné
vyvéSen seznam duleZitych telefonnich stanic (Iékafské sluzba, pozarnici, plynarna, vodarna,
policie).

Pfi realizaci se musi dodrZzovat vyhlaska ¢.324/90 Sb., vyhlaska ¢.48/82 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 193/91.

k) uprava pro bezbariérove uzivani vystavbou dot  €enych staveb
Vystavbou nebudou dotéené Zadné okolni stavby.

[) zasady pro dopravn & inZenyrské opat Feni
U vjezdu do aredlu Skolniho hfisté bude umisténa dopravni zna¢ka B28 (zakaz
zastaveni) s dodatkovou tabuli E12 s textem "Mimo vozidla stavby".

m) stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby (provad éni stavby za

provozu, opat Feni proti U €ink tim vn éjSiho prost Fedi pfi vystavb é apod.)

V dobé stavby nebude hfisté vyuzivano. Po celou dobu vystavby bude zamezen
vstup nepovolanych osob na celé hfisté.

Stavenisté, které je oploceno stavajicim plotem, bude fadné oznaceno. Obvod
stavenisté, vjezd a vyjezd do ohrani€eného prostoru stavenisté bude osazeno vystraznymi
tabulkami ,zdkaz vstupu nepovolanym osobam®.
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Ochrana a ostraha stavenisté bude zabezpeéena generalnim dodavatelem stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici dil ~ €i terminy

Nejprve budou provedeny demolice, zakladové konstrukce novych hracich prvku.
Dale budou provedeny Upravy oploceni. Néasledné budou provedeny podkladni vrstvy
zpevnénych ploch a dopadovych ploch a poté i povrchy, v posledni fazi budou osazeny hraci
prvky.

Predpokladané zahajeni stavby Cervenec 2013

Predpokladané ukonéeni stavby Listopad 2013

Kvéten 2013
Ing. Jan Havlic¢ek
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