Nazev Stavby ~ : ZS Matiéni 5 (objekt 30. dubna) - rekonstrukce h ~ Fisté

Stupeni projektu  : Dokumentace pro stavebni povoleni

v podrobnostech pro provad éni stavby

Castprojektu  : Prigvodni zprava
Zodpovedny : Ing.Jan Havli éek, Na FrantiSkov & 2020/12, Ostrava, 71000
projektant
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A - PRUVODNIPRAVA

Identifika €ni Udaje
Udaje o stavb &

a) nazev stavby: ZS Matiéni 5 (objekt 30. dubna) - rekonstrukce hfisté

b) misto stavby
Obec : Ostrava - Moravska Ostrava
Katastralni Uzemi : Moravska Ostrava

Parcelni &islo : 853/1

c) pfedmét projektové dokumentace : Rekonstrukce Skolniho hristé

Udaje o stavebnikovi
Stavebnik : Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
ProkeSovo ndm. 8
729 29 Ostrava
IC: 00 84 54 51

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zodpovédny Ing. Jan Havli¢ek, Na FrantiSkove 2020/12
projektant : Ostrava - Slezska Ostrava, 710 00

CKAIT 1102356

Dendrologie : Ing. Jarmila Mikulikova, E.Krasnohorské 2/1290, Havifov

Seznam vstupnich podklad
- geodetické zaméfeni - pfedano investorem
- puvodni dokumentace hfisté - uloZeno ve stavebnim archivu

- pozadavky investora
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A.3  Udaje o uzemi
a) rozsah feSeného uzemi

Resené Gizemi je vymezeno parcelou parc.§. 853/1, k.(. Moravska Ostrava.

b) daje o ochran é Gzemi podle jinych pravnich p fedpis U (pamatkova rezervace,
pamatkova zbéna, zvlast € chran éné Gzemi, zaplavové Uzemi apod.)

Dotéeny pozemek je situovan v mestske pamatkové zéné Moravska Ostrava
(prohldSena vyhlaskou MK CR ¢&. 476/92 Sb. v platném znéni). Vztahuji se na néj tudiz
ustanoveni zakona €.20/1987 Sb. o statni pamatkové péci v platném znéni.

C) Udaje o odtokovych pom érech

Uzemi je odvodnéno jednotnou kanalizaci zadsténou do jednotné kanalizaéni sité ve
spravé spoleénosti Ostravské vodarny a kanalizace,a.s..

d) ddaje o souladu s Uzemn & planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni
rozhodnuti nebo Gzemni opat Feni, pop Fipad & nebyl-li vydan uzemni souhlas

Dle Uzemniho planu spada dotéené Gzemi do plochy "Jadrové Gzemi".

. Dle regulativu Uzemniho planu je vyuziti Uzemi stanoveno jako VYJIMECNE
PRIPUSTNE:
-Obcanska vybavenost necentralniho charakteru: zafizeni pfedskolni, Skolska, sportovni

e) Uudaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo ve Fejnopravni smlouvou
Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlas em, pop fipadé s regula €énim
planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhod  nuti, a v p Fipadé stavebnich Uprav
podmi Aujicich zm énu v uzivani stavby Gdaje o jejim souladu s uzemn & planovaci
dokumentaci

Na stavbu nebylo vydano Uzemni rozhodnuti ani tzemni souhlas.

f) Gdaje o dodrZeni obecnych pozadavk U na vyuZiti Gzemi

VyuZziti Gzemi se neméni.

g) Udaje o spin éni pozadavk G dot €éenych organ u

Koordinované stanovisko - MMO - UHA, &.j.SMO/155354/13/UHA/KOZ, ze dne
29.5.2013 bude respektovano.
Podminky koordinovaného stanoviska, Odboru ochrany Zivotniho prostfedi budou spinény:

1. S veSkerymi odpady, které budou vznikat stavebni €innosti bude nakladano v souladu
s ustanovenim zakona o odpadech, v€etné predpisu vydanych k jeho provedeni - doloZi
dodavatel stavby.

2. V rdmci oznameni uzivani stavby nebo pfed vydanim kolauda¢niho souhlasu budou
stavebnimu Ufadu pfedloZzeny veSkeré doklady prokazujici, Ze s odpadem vznikajicim b&hem
stavby bude naklddano zpusobem, ktery je v souladu s vySe uvedenou podminkou - doloZi
dodavatel stavby.

3. Dreviny, které rostou ve vzdalenosti od stavby, v niz mdze dojit k jejich dotceni,
budou v souladu s ust. 87 odst. 1 zakona €. 114/1992 Sbh. v nadzemni i podzemni Casti
chranény pred poSkozovanim a ni¢enim. Bude pfihlédnuto k CSN 83 9061, zejména k bodum

4.6 (ochrana stromu pfed mechanickym poskozenim), 4.9 (ochrana kofenového prostoru pfi
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odkopavce pudy), 4.10 (ochrana kofenového prostoru pfi vykopech), 4.11 (ochrana kofenového
prostoru pfi zfizovani zakladu stavebnich prvku), 4.12 (ochrana kofenového prostoru stromu pfi
doc¢asném zatiZzeni) a 4.14 (ochrana kofenové zény stromu pfi zakryti povrchu).

Podminky vyjadreni Statutarnino mésta Ostrava méstského obvodu Moravska Ostrava
a Privoz ¢€.j. MOaP/27449/13/OIMH/Ry ze dne 20.5.2013 budou respektovany:

1. Po celou dobu bude zajistén bezpecény a bezkolizni prichod chodcu.

2. Pfi realizaci nové brany vnéjsiho oploceni a celkové repasi a natéru tohoto oploceni
bude téleso chodniku, zafizeni a znaeni adekvatné& ochranéno pred pfipadnym znecisténim a
poskozenim.

3. Bude zajistovano pravidelné ¢&isténi navazujicich komunikaci od necistot
zpusobenych stavenistni dopravou a stavebni ¢innosti.

4. V pfipadé potieby zdboru verejného prostranstvi je stavebnik (Zadatel) povinen v
dostate¢ném predstihu pfed zahajenim praci (min 60 dnd) pozadat silniéni spravni Gfad
(Statutarni mésto Ostrava, Ufad méstského obvodu Moravska Ostrava a pfivoz, odbor
stavebniho fadu a prestupku) o povoleni ke zvlaStnimu uzivani mistni komunikace k provadéni
stavebnich praci dle 8 25 odst. 6 pism. c), odr. 3 zak. & 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, v platném znéni - realizaci vykopovych praci.

3. Po ukonéeni stavebnich praci zhotovitel vyzve spravce mistnich komunikaci k
pfevzeti definitivnich Gprav povrchu komunikaci.

6. Stavba bude umisténa a realizovana dle pfedloZzeného situaéniho planu &.v. C,
zpracované: Ing.Jan Havlicek, Na FrantiSkové 2020/12, Ostrava - Slezska Ostrava, 710 00,
datum 3/2013, stuperi DSP.

Zhotovitel stavby se bude Fidit vSemi podminkami - viz dokladova &ast.

Podminky ostatnich spravc 0 inZenyrskych siti musi byt dodavatelem stavby
respektovany. Dodavateli stavby budou p  Fedany veSkera vyjad Feni spravc G inzenyrskych
siti. Dodavatel stavby i vSichni subdodavatelé se m  usi Fidit podminkami uvedenymi v
téchto vyjad renich.

h) seznam vyjimek a ulevovych  feSeni

Nejsou zndmy vyjimky a Ulevové feSeni

i) seznam souvisejicich a podmi  Rujicich investic

Stavba nema souvisejici a podmifujici investice.

j) seznam pozemk @ a staveb dot éenim provad énim stavby (podle katastru
nemovitosti)

Stavebni pozemek :
parc.C. k.U. druh pozemku stavba

853/1 Moravska Ostrava zast.plocha a nadvofi €.p. 1453 (Zakl.8kola)
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Sousedni pozemky :

parc.C. K.U. druh pozemku stavba

850/2 Moravska Ostrava ostatni plocha Ostatni komunikace
3503/4 Moravska Ostrava ostatni plocha Ostatni komunikace
3515/3 Moravska Ostrava ostatni plocha Ostatni komunikace
3514/1 Moravska Ostrava ostatni plocha Ostatni komunikace

Udaje o stavb &
a) nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Jedn& se 0 zménu dokonené stavby.

b) uéel uzivani stavby

Stavba bude uZivana jako Skolni hfisté pro Skolni, pfevazné sportovni aktivity déti a

volnoCasové sportovni a zabavni aktivity déti.

c) trvala nebo do €asné stavba

Jedna se o stavbu trvalou

d) Gdaje o ochran é stavby podle jinych pravnich p Fedpis G (kulturni pamatka
apod.)

Dotc¢ena stavba (Skolni hfisté) neni chranéna podle jinych pravnich predpisu.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk @ na stavbu a obecnych technickych
pozadavk G zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani staveb

V projektu jsou dodrZeny technické poZadavky zabezpedlujici bezbariérové uZzivani

staveb dle vyhlasky 398/2009 Sb.

f) Gdaje o spin éni poZadavk t dotéenych organ G a poZadavk G vyplyvajicich z
jinych pravnich p Fedpis U

Zatim nebyly vzneseny zadné pozadavky dotéenych organt vyplyvajici z jinych

pravnich pfedpisu.

g) seznam vyjimek a ulevovych  feSeni

Nejsou zndmy vyjimky a ulevové feSeni

h) navrhované kapacity staveb

plocha dotéeného pozemku 3148 m*

obestavény prostor -

uzitna plocha 984 m®

podet funkénich jednotek a jejich velikosti 2 f.j. (980 m®+ 4 m?)
pocet uzivatell cca 60 déti

pocet pracovniku 2-4
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i) zakladni bilance stavby

Potfeby a spot feby médii a hmot
Nedoklada se (z hlediska charakteru stavby)

Hospoda feni s de$ tovou vodou
Hospodareni s deStovou vodo se neméni

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpad @ a emisi

Jsou navrhovany 2 odpadkové koSe. Prfedpokladd se likvidace shromazdéného
odpadu v ramci odpadového hospodarstvi Skoly. Vzhledem k mnoZstvi odpadu nedojde ke
zvySenému pozadavku shromazdovani a odvozu odpadu. MnoZstvi odpadu - cca 5 kg/den.

Trida energetické naro €nosti budov
- nedokladéa se (z hlediska charakteru stavby)

j) zakladni p Fedpoklady vystavby

Predpokladané zahdjeni stavby : Cervenec 2013
Predpokladané ukonéeni stavby Listopad 2013

Stavba nebude etatizovana.

k) orienta €ni naklady
Cca 2.500.000 K¢&

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za
Stavba je délena do téchto dil€ich ¢asti:

- Stavebni ¢ast

- Zpevnéné plochy

- RozSifeni elektronického zabezpefovaciho systému

fizeni

Kvéten 2013, Ing. Jan Havli¢ek
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