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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:  Stavební úpravy Mateřské školy Šafaříková 1050/9, Ostrava 

Stavebník:    Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,  

Prokešovo nám.8, 729 29 Moravská Ostrava 

Zpracovatel dokumentace:  

PROJEKTY STATIKA, Pionýrů 839, 738 01 Frýdek Místek,  

IČ: 46091971, mail: info@projektystatika.cz  tel.:595171572, 732 914 474 

Ing. Radek Michalák, Ph.D., číslo autorizace 1102813, obor: Pozemní stavby 

Místo stavby:  Šafaříková 1050/9, Ostrava 

Katastrální území: Ostrava Přívoz 

2. POPIS ŘEŠENÍ 

Předmětem této dokumentace jsou stavební úpravy Mateřské školy Šafaříková 1050/9 v Ostravě. 
V rámci stavebních prací je řešeno zateplení obvodových stěn, výměna stávajících výplní otvorů 
v obvodových konstrukcích za nové a je navrženo zateplení střešní konstrukce. Při navržených 
pracích stavebník nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění vhled stavby. Vnitřní dispozice a 
využití prostor je zachované. 

V řešeném objektu práce zahrnují instalaci vzduchotechniky do varny. Stavební práce a jednotlivé 
profese budou realizovány postupně podle přístupu ke konstrukcím.  

2.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

2.1.1 Podklady 

[ 1.] Zaměření stávajícího stavu, 05/2013, ing. Michalák 

[ 2.] Dostupné dílčí části původní dokumentace stavby, 05/1974, Stavoprojekt Opava 

[ 3.] Zadávací požadavky investora 

2.1.2 Popis stávajícího objektu 

Stavba je provedena podle projektové dokumentace zpracované Stavoprojektem Ostrava 
v 05/1974. Stávající objekt mateřské školy se nachází na parcele č. 111/1 k.ú.Přívoz. 

Objekt mateřské školy je dvoupodlažní nepodsklepená stavba obdélníkového půdorysu s 
jednopodlažní přístavbou. Půdorysné rozměry dvoupodlažní části 30,0 x 15,0m, jednopodlažní 
přístavba 10,0x 15,0m. Konstrukčně jde o železobetonový skelet s blokopanelovým obvodovým 
pláštěm. Stěnové panely jsou struskopemzobetonové. Stropy jsou z betonových panelů PZD 1n-300 o 
šířce 0,29m při délce 2,98m. Plochá střecha jednoplášťová se živičnou krytinou původní bez 
zateplení. Okna na objektu jsou původní dřevěná zdvojená, s výjimkou severní strany v prostoru 
nevytápěných chodeb kde jsou ocelová okna zasklená dvojsklem s nezaručenými tepelně izolačními 
parametry.  

Na střeše jednopodlažní přístavby je dlážděná terasa přístupná z 2. NP, kterou mateřská škola 
využívá pro svůj provoz. Na terase je na sucho položena teracová dlažba, odvodnění pod dlažbou 
po hydroizolaci. Hydroizolace terasy vykazuje nefunkčnost projevující se zatékáním. V objektu byla 
v minulosti zrušena objektová kotelna, zůstal zděný komín o výšce cca 10m. V objektu je v provozu 
kuchyň pro přípravu jídel s kapacitou 80 porcí polodenní stravy. Na severní straně objektu jsou v 
obou podlažích komunikační chodby, které byly původně venkovním prostorem, nejsou vytápěné, 
jsou uzavřeny zděnými parapety a zaskleny ocelovými okny s jednoduchým zasklením 
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2.1.3 Zdůvodnění navrženého rozsahu zateplení 

Navržený rozsah objektu plně odpovídá zadávacím podmínkám. V souladu s provedenými tepelně 
technickými výpočty a energetickým auditem je dosažená úspora energie ve výši 50,4%. Splněné 
hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivými částmi obálky budovy odpovídají doporučeným 
hodnotám pole platné ČSN 730540 Teplená ochrana budov. Dosažení vyšší míry úspory energie na 
vytápění není ekonomicky výhodné, s ohledem na rostoucí náklady při počáteční investici proti velmi 
mírnému růstu dosažené úspory energie.  

Po provedení zateplení objektu a výměny oken je pro dosažení výpočtové úspory energie na 
vytápění nutno provést zaregulování stávající topné soustavy. 

2.1.4 Bourací práce a demontáže 

Je řešena demolice stávajícího nefunkčního komínu na terase. Bude provedena demontáž 
stávajících výplní otvorů v obálce budovy. Jedná se o okenní a dveřní otvory. Bude provedena 
demontáž meziokenních vložek. Provést demontáž vnitřních dřevěných a teracových parapetních 
desek. Demontovat oplechování venkovních parapetů z pozinkovaného plechu. Demontovat 
oplechování atiky z pozinkovaného plechu. Demontovat stávající vtoky na terase a na střeše. 
Odsekat a vyspravit uvolněnou omítku na fasádě. Odbourat stávající venkovní betonový stupeň 
v místě otvoru 16/T. Při bourání prostupů stěnami a stropem je vždy nejdříve osadit vynášecí 
konstrukci nebo překlad. 

Demontovat stávající nefunkční vedení na stěnách a na střeše objektu včetně odpojeného vedení VZT na 
střeše. Demontovat stávající plechový výlez na střechu. Demontovat osvětlovací tělesa, mřížky a další 
prvky a zařízení připevněné na fasádě a po dokončení zateplení je zpětně připevnit. 

Demontovat stávající hromosvod včetně upevnění a po dokončení zateplení hromosvod zpětně připevnit 
na prodloužené kotevní prvky. 

Demontovat dřevěné kryty otopných těles a po dokončení prací osadit nové kryty. Nové kryty vyrobit 
v souladu se stávajícím technickým řešením včetně větracích mřížek. Před výrobou nových krytů topení 
odsouhlasit způsob jejich provedení s investorem a s ředitelem školky. 

Pro nově navržený odtah ze sociálního zázemí budou vybourané prostupy stropem 1.NP a střechou pro 
stoupací potrubí. 

2.1.5 Podlahy 

Podlahy jsou zachovány stávající. Po provedení stavebních prací nutných pro vytápění chodby 
budou drážky pro vytápění stavebně vyspraveny a bude vyspravena dlažba. 

Před prováděním nové podlahy podklad vždy vyčistit, zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot. 

2.1.6 Svislé a vodorovné konstrukce 

Stěny jsou navrženy tak, aby splnily statické, požární, tepelně technické a akustické požadavky 
předepsané příslušnými ČSN.  

Je navrženo zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem EPS 70 S tloušťky 
140mm. Je navrženo zateplení ostění otvorů. 

Přizdívky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic (např.Ytong P2-500). Ve vyznačeném rozsahu je 
navrženo dozdění parapetů ve 2.NP na výšku 850mm pórobetonovými tvárnicemi. Je navržena 
dozdívka atiky. Zakotvení dozdívek ke stávajícím konstrukcím provést podle typových detailů 
výrobce materiálu. Budou použity typové kotevní pásky. 

Je navrženo zateplení soklu tepelnou izolací odolnou proti působení vody na bázi tvrzeného 
nenasákavého extrudovaného polystyrenu v tloušťce 120mm. Zateplení soklu bude provedeno 
0,30m pod úroveň stávajícího terénu. Práce na zateplení zahrnují výkop do potřebné hloubky, 
provedení tepelné izolace a zpětný zásyp. Součástí prací na zateplení soklu je demontáž stávajícího 
okapového chodníku a jeho zpětné osazení včetně podkladní vrstvy pod okapovým chodníkem. 
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Zateplení střechy dvoupodlažní části bude provedeno polystyrenem EPS 100 S tl.200mm. Zateplení 
střechy jednopodlažní přístavby polystyrenem EPS 150 S tl.200mm při zachování funkce terasy, 
povrch je pochůzí. Na tepelnou izolaci je provedena nová hydroizolační vrstva. Na hydroizolační 
vrstvu bude uložena geotextilie 300g/m2 ze 100% polypropylenu (např.Filtek 300). Finální povrch na 
terase bude tvořit hladká přírodní mrazuvzdorná betonová dlažba 300x300 tl.50mm pokládaná na 
podložky. Při navržené skladbě střešního pláště terasy je potřebná údržba představující pravidelné 
čištění od organických zbytků rostlin padajících na střechu a do spar dlažby. 

Všechny střešní vpusti jsou navrženy nové. Budou napojeny na stávající svody. 

2.1.7 Výplně otvorů 

Bude provedena výměna všech oken a dveří v obvodovém plášti budovy včetně plastových oken 
s jednoduchým zasklením v chodbách za plastová okna zasklená trojsklem. Navržená okna 
s izolačním trojsklem budou splňovat hodnotu U=0,90 W/m2K. Okna budou provedena v bílé barvě. 
Kování na horních oknech je snížené. Otevírání nadsvětlíků některých oken je pákové. 

Dělení oken je navrženo jako u původních zdvojených oken, spodní křídla sklápěcí, horní křídla 
otevíravá a sklápěcí, snížené kování s pojistkou proti otevření dětmi. Okna vybavena vnitřními 
žaluziemi z východní, jižní a západní strany objektu. Okna budou s mikroventilací. 

Dvoje nové vstupní dveře šířky 1,70m do chodby školky 101 a 137 budou hliníkové. Provozní vchod 
do chodby 140 je navržen s plastovými dveřmi s proskleným výklopným nadsvětlíkem ovládaným 
z podlahy pákovým uzávěrem. Dveře jsou navrženy na hodnotu U=1,20 W/m2K. Nové dveře 
v obálce budovy jsou navrženy včetně zárubní. Nové dveře v obvodové stěně budou ve spodní 
třetině plné. Nové vstupní dveře budou přepojeny na stávající dálkové otevírání přes zvonek a 
bzučák, který umožňuje otevření při odchodu. 

2.1.8 Úpravy povrchů 

Před provedením tepelné izolace obvodových stěn bude provedeno vyspravení a vyrovnání stávající 
břízolitové omítky. Uvolněná nebo rozpraskaná omítka bude odseknutá a zednicky doplněná. 

Povrch přizdívek a povrch po bouraných výplních otvorů bude upraven tenkovrstvou hladkou 
omítkou. Na nových stěnách bude na vnitřní straně provedena malba. Exteriérový povrch bude 
upraven v barevném odstínu podle dispozice investora.  

Po dokončení stavebních prací (včetně profesí) budou veškeré místnosti dotčené stavebními 
pracemi vymalovány. Bude použitý pastelový odstín malby, podle volby investora.  

2.1.9 Zámečnické výrobky 

Jako zámečnický výrobek je řešena jednoduchá ocelová konstrukce na střeše pro 
vzduchotechnickou jednotku. Ocelová konstrukce musí být rozměrově upravena v závislosti na 
konkrétním typu jednotky na střeše. Nohy konstrukce VZT připevnit shora na stropní desku PZD 
resp. věncovou zálivku v místě stěny. V místě stávající střechy je nutno pro nohy VZT připravit 
vybrání. Střecha nad přízemní částí bude využívaná jako terasa. Bude obnoveno zábradlí na stávající 
terase. Zábradlí terasy odřezat, upravit a zpět připevnit. Sloupky zábradlí prodloužit o 0,30m stejným 
profilem, jako je použitý. Celé zábradlí vyčistit, zbavit koroze, natřít. 

Stávající ocelové zábradlí navazující na fasádu zkrátit tak, aby mohl být proveden zateplovaní systém. 
Zábradlí, která navazují na fasádu, očistit od koroze a natřít. 

Zámečnické výrobky natřít 2x základním nátěrem a 2x krycím nátěrem. Před nátěrem povrch 
ocelové konstrukce dostatečně očistit, zbavit nečistot a prachu. 

2.1.10 Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinkového plechu tl.0,70mm. Je řešeno zejména lemování 
oken, lemování atiky a dalších střešních a fasádních prvků.  
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Místnosti 110, 128, 210a, 210b budou odvětrány svislým potrubím z pozinkovaného plechu DN100 
vyvedeným na střechu. Na každé svislé potrubí bude osazen elektricky ovládaný ventilátor. Nad 
střechou potrubí opatřit hlavicí proti dešti. Ventilátor, jeho ovládání, kabeláž vč. napojení jsou součást 
dodávky elektro. 

2.1.11 Truhlářské výrobky 

Vnitřní parapety včetně radiátorových krytů budou provedeny nové. 

2.1.12 Dokončovací práce 

Stavba bude doplněna výrobky PSV, jejichž potřeba vyplyne při realizaci prací. Zhotovitel se před 
zpracováním cenové nabídky /nejpozději před uzavřením smlouvy o dílo/ podrobně seznámí 
s projektovou dokumentací a s poměry na stavbě v takovém rozsahu, aby při realizaci nevznikl 
požadavek na vícepráce. 

Dokončovací práce zahrnují vysprávky a malby po veškerých profesích na této akci. Jedná se 
zejména o vzduchotechniku, vytápění a elektroinstalace pro vzduchotechniku. Součástí prací je 
přeložení stávajícího osvětlení z důvodu instalace vzduchotechnických potrubí včetně přepojení 
kabeláže. 

2.2 Větrání a vzduchotechnika 

Větrání varny je řešeno nově navrženou vzduchotechnikou. Bude nově provedeno odtahové potrubí 
pro nevyhovující vzduch a přívodní potrubí pro čerstvý upravený vzduch. Větrání sociálního zázemí 
je stávajícími otvíravými otvory v obvodových stěnách.  

Větrání pobytových prostor je zajištěno stávajícími okny v obvodových stěnách budovy. Dostatečné 
větrání pobytových prostor po zateplení bude řešeno aktualizací provozního řádu a úpravou 
provozního režimu v objektu. 

2.3 Vytápění 

V rozsahu dvou stávajících chodeb jsou řešena nová vytápěcí tělesa. Napojení je na stávající 
otopnou soustavu. Práce budou provedeny včetně napojení a nátěru potrubí.  

Součástí úpravy je vypuštění a napuštění systému v nezbytně nutném rozsahu. Po ukončení 
odstávky bude topná soustava znovu napuštěna, odvzdušněna. Práce stavební části zahrnují 
vypuštění, napuštění soustavy, tlakovou zkoušku. 

Chodby 101+137 v 1.NP a chodba 201 ve 2.NP budou vytápěny ocelovými deskovými tělesy, 
napojenými ke stávající topné soustavě. 

Tepelná ztráta chodeb je vypočtena podle ČSN EN 12831, s použitím ČSN 73 0540:2011. Výpočet 
je proveden podle údajů stavební části projektu (geometrické rozměry, materiálové charakteristiky). 
Ve výpočtu tepelné ztráty výměnou vzduchu je počítána  hodnota n50 = 4,0. Teploty vnitřního 
prostředí jsou zvoleny, vnější prostředí je normové. 

2.4 Zdravotně technické instalace 

Odvod kondenzátu z nově navržené VZT jednotky bude na střechu. K odvodnímu potrubí je nutno 
připojit topný kabel elektro z navrženého ohřívání vody pro jednotku. Topný kabel bude připojen, 
aby odváděná voda nezamrzala. 

2.5 Použité materiály, přesnost provedení 

V projektu uvedené materiály a výrobky lze nahradit za stejný výrobek jiného výrobce s technicky 
srovnatelnými parametry. Materiály a názvy výrobků v projektu jsou uvedeny pouze jako příklad 
vhodného technického řešení. V projektu uvedené materiály byly využity pro návrh technického 
řešení a pro potřebu ocenění.  
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Všechny rozměry nových výrobků před provedením ověřit na stavbě. Jedná se zejména o výplně 
otvorů a zámečnické výrobky. 

2.6 Ostatní ujednání 

Předmětem dokumentace je stavebně technické řešení včetně vybraných vnitřních instalací. 
Nedílnou součástí dokumentace je požárně bezpečnostní řešení. Požadavky v něm stanovené je 
nutné bez výjimky splnit. Při odlišnosti požární zprávy a dokumentace rozhodují požadavky 
stanovené v požární zprávě. 

V případě, že v průběhu stavebních prací dojde ke zjištění nepředpokládaných skutečností, je 
potřeba informovat zpracovatele této dokumentace. V průběhu prací se nepředpokládá zásah do 
hlavních nosných konstrukcí objektu mimo vyznačený rozsah.  

Zhotovitel se před uzavřením smlouvy o dílo dostatečně seznámí s dokumentací a s navrženými 
úpravami na místě stavby do takové míry, že nebude požadovat vícepráce, v případě dílčí odchylky 
od dokumentace vyvolané místními poměry. 

Projektová dokumentace se považuje za ucelenou, její jednotlivé části na sebe vzájemně navazují. 
Obecná ujednání uvedená v této technické zprávě mají obecnou platnost také pro profese řešené 
v této projektové dokumentaci.  

3. SOUHRNNÉ INFORMACE O ZÁMĚRU 

3.1 Údaje o splnění podmínek orgánů státní správy 
Projekt splňuje požadavky Krajské hygienické stanice v Ostravě. Jsou rovněž splněny podmínky 
Hasičského záchranného sboru v Ostravě. 

3.2 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Známé požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace a splněny.  

3.3 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Zpracovaná projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. 

Při zpracování projektové dokumentace projektant vychází ze zákona č.183/2006 Sb. - Stavební 
zákon, Přílohy č.1, k vyhlášce č.499/2006 Sb. a Vyhlášky č.268/2009 Sb.  

Obecné technické požadavky na výstavbu specifikuje vyhl.268/2009, technické řešení stavby je v 
souladu s těmito požadavky. 

4. KVALITA PROVEDENÍ 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro 
navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci nebo v kvalitě vyšší. 

Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a 
dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací a referencemi. 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a zákonů souvisejících. 

5. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví zpracovaný podle nařízení vlády 591/2006 Sb. a 
zák.309/2006Sb. 
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5.1 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o BOZP) včetně platných prováděcích právních předpisů, veškeré platné normy a interní 
předpisy dodavatele, investora a uživatele stávajících provozních zařízení, se kterými musí být 
všichni pracovníci, podílející se na výstavbě,  i obslužný personál prokazatelně seznámeni. 

Zaměstnavatel je povinen podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), část pátá, zajistit 
bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich 
života a zdraví, která se týkají výkonu práce a vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

Veškeré stavební a montážní práce na stavbě budou provádět  fyzické nebo právnické osoby pod 
odborným vedením oprávněné osoby, která v souladu s § 9 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění 
vyhlášky č. 492/2002 Sb., dbá na dodržování BOZP. Všichni pracovníci, podílející se na výstavbě, 
musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných 
opatřeních, zajišťujících bezpečnost  a ochranu zdraví pracovníků. Jedná se především o zákon č. 
309/206 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), dále o vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích v platném znění. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací 
práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto 
osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce v souladu s §3 zákona č.309/2006 Sb., 
práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Bližší 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu 
dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., a požadavkům na staveniště stanovených v příloze č.1 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. 

V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 

Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené 
v příloze č.3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. 
Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení 
uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. 

Rovněž je nutno, jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech zabezpečit  
protipožární opatření a staveniště vybavit nezbytnou protipožární technikou. 

5.2 Charakteristika objektu 

Stávající objekt mateřské školy je dvoupodlažní nepodsklepená stavba s přízemní přístavbou.  

Předmětem stavebních prací je zateplení obvodového pláště kontaktním systémem, výměna 
stávajících výplní otvorů v obálce budovy, zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, zateplení 
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střechy, práce související s úpravou vzduchotechniky, vytápění a elektroinstalace, a ostatní stavební 
práce 

5.2.1 Prováděné práce 

Zhotovitel stavby vyznačí – ohraničí stavbu zákazem vstupu do ohrazených prostor. Vstupy do 
objektu budou chráněny stříškami o minimální délce 3 m, provedení zajistí hlavní zhotovitel. Při 
pracích na střeše budou zaměstnanci chráněni proti pádu z volného okraje do hloubky. Přesný 
postup zajištění zaměstnanců určí zhotovitel prací. 

5.3 Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při výstavbě 

5.3.1 Vymezení pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností 

Před vlastní realizací stavby je povinen zhotovitel stavby prostřednictvím stavbyvedoucího 
odpovídajícím způsobem vymezí rozsah staveniště. 

5.3.2 Udržování pořádku a čistoty na staveništi 

Zhotovitel stavby prostřednictvím stavbyvedoucího zajistí na staveništi pořádek a čistotu v rozsahu 
potřebném pro zajištění bezpečnosti všech osob na stavbě. 

5.3.3 Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 

Zhotovitel stavby prokazatelně předá dalším zhotovitelům aktualizovaný a s dalšími zhotoviteli 
projednaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to před zahájením prací jimi 
vykonávanými, tak při každé změně plánu. Každý zhotovitel bude smluvně zavázán informovat 
hlavního zhotovitel stavby o okolnostech znemožňujících dodržení plánu. Zhotovitel stavby bude 
provádět (společně s koordinátorem) kontroly dodržování plánu a před nástupem každého 
zhotovitele na pracoviště ověří, zda je pracoviště vybaveno v souladu s plánem, aby mohla být 
činnost nastupujícího zhotovitele prováděna bezpečně. 

5.3.4 Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 
pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení 

Příjezd ke staveništi bude řešen ze stávající přístupové komunikace a po zpevněných plochách až k 
objektu. Příjezdové komunikace budou v případě potřeby označeny dopravními značkami dle ČSN 
EN 1436 (73 7010), zákona č. 361/2000 Sb. V případě poškození příjezdových komunikací budou 
tyto uvedeny do původního stavu. Totéž platí pro terénní úpravy. U každé výškové nerovnosti 
(obrubníky apod.) je provést nájezd, aby nedošlo ke zničení vozidly. U vjezdu a vstupů na staveniště 
budou osadit bezpečnostní a informační tabule (pozor staveniště, nepovolaným vstup zakázán) dle 
nařízení vlády č. 11/2002 Sb., v platném znění. Pracovníci budou na staveništi v pracovním oděvu. 

5.3.5 Zajištění staveniště, označení hranic staveniště i za snížené viditelnosti, lhůty kontrol 

Na určených místech budou vyvěšeny bezpečnostní značky zakazující vstup nepovolaných osob na 
staveniště. Kontroly staveniště budou prováděny denně pověřeným pracovníkem. Podle potřeby je 
možno zvolit alternativní způsob zajištění, který musí odpovídat NV č. 362/2005 Sb. 

5.3.6 Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 

Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny bude zajištěno maximálním využitím 
mechanizace na staveništi a provedením lešení s úrovněmi podlah tak, aby zvedání předmětů o 
hmotnosti nad 30 kg nebyla prováděna jednou osobou a to do výšky větší než 1,2 m. U břemen o 
hmotnosti nad 50 kg bude použito zvedacího zařízení (nakládaní vozy s hydraulickou rukou, ruční 
zvedáky). Jednotliví zaměstnavatelé budou organizovat práci tak, aby činnost jejich zaměstnanců 
nebyla jednostranně zatěžující pohybový aparát. Tato organizace práce bude popsána v jejich 
technologických postupech. 
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5.3.7 Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit 
nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví 
Každý stroj, technické zařízení, přístroj a nářadí budou na staveništi vybaveny provozní 
dokumentací, resp. místním provozním bezpečnostním předpisem (zpracovaným ve smyslu NV 
č.378/2001 Sb.), kterou jsou jednotliví zhotovitelé povinni se řídit. Tuto dokumentaci je povinen vést 
zhotovitel, který dané zařízení používá, stavbyvedoucí je povinen zajistit, aby jednotliví zhotovitelé 
nastupující na stavbu touto dokumentací disponovali. Stavbyvedoucí je na základě smluvních 
vztahů oprávněn provádět kontroly těchto prostředků, včetně kontrol průvodní dokumentace a v 
souladu s touto dokumentací. Kontrola bude prováděna zejména při nástupu nového zhotovitele 
nebo jiné osoby (dle § 17 zákona č. 309/2006 Sb.) na staveniště. V případě zjištění nedostatků, 
které by mohly ohrozit bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, bude takový nedostatek 
považován za nepřipravenost zhotovitele provádět práce a nebude připuštěn k práci na staveništi s 
důsledky z toho vyplývajícími. 

5.3.8 Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi 
Stavbyvedoucí bude odborně způsobilá osoba pro pozemní stavby podle zákona č.360/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, pro odborné provádění a vedení stavby nebo její změny (autorizovaný 
inženýr nebo autorizovaný technik). Jeho úkolem bude rovněž zajistit, aby každá osoba podílející se 
na stavbě splňovala odbornou způsobilost pro práce, které vykonává. 

5.3.9 Splnění podmínek pro odstraňovaní a odvoz nebezpečných odpadů, uskladňování, 
manipulaci, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů 
Zhotovitelé stavby budou skladovat materiál na příslušně vyznačených a vyhrazených místech, 
které stavbyvedoucí prokazatelně stanoví před prvním zahájením činností na staveništi. Veškerý 
odpad na staveništi bude tříděn a průběžně odvážen. Nebezpečné odpady budou skladovány v 
nepřístupných nádobách a odborně likvidovány. 

5.3.10 Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
postupu prací 
Zhotovitel zpracuje časový harmonogram stavby, technologický nebo pracovní sled jednotlivých 
postupů a příslušné technologické a pracovní postupy, které budou navazovat na plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 

5.3.11 Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi 
Všechny osoby jednotlivých zhotovitelů budou používat OOPP – ochranný oděv, ochrannou pevnou 
uzavřenou obuv a ochrannou přilbu s logem společnosti nebo jednoznačným názvem předem 
dohodnutým se stavbyvedoucím. 

Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště proto musí být 
považována za osobu, která se zdržuje na stavbě s vědomím jednotlivých zhotovitelů. Povinností 
každého z vedoucích zaměstnavatelů zhotovitele bude sledovat výskyt cizích osob na jemu 
svěřeném úseku stavby a zajistit této osobě bezpečný doprovod k místu staveniště, kde cizí osobu 
kontaktuje se stavbyvedoucím. Stavbyvedoucí poté zajistí poučení této osoby v rozsahu potřebném 
pro zajištění BOZP při splnění účelu návštěvy této osoby a její vybavení potřebnými osobními 
ochrannými pracovními prostředky. 

5.3.12 Zajištění předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 
v jeho těsné blízkosti 
Zajistit předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
těsné blízkosti je účelem tohoto plánu BOZP a úkolem stavbyvedoucího a všech vedoucích 
zaměstnanců, společně se stavbyvedoucím a koordinátorem BOZP na staveništi. 

Souběžně nebudou prováděny práce nad sebou, pokud mezi pracovišti nad sebou nebude pevná 
stavební konstrukce nebo dočasná stavební konstrukce zamezující vlivu vzájemného působení 
těchto pracovišť. 
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Pro vymezení ohrožených prostorů bude používána výstražná páska ve výšce 1,1 m na sloupcích, v 
případě  činnosti  přesahující  délku  jedné  pracovní  směny  bude  tato  páska  doplněna 
dvoutyčovým zábradlím, pokud již nejsou tyto podmínky splněny jinak. 

5.3.13 Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
které mu bylo předáno 
Každý zhotovitel musí vést vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických 
osob, včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVČ) na části staveniště, 
která mu byla předána a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, stavbyvedoucímu a 
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

5.3.14 Opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli staveb nebo zařízení technického 
vybavení odpovídající těchto vedením, staveb nebo zařízení v ochranných pásmech vedení 
Při provádění činností je zhotovitel povinen učinit opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození 
zařízení technického vybavení a zajistit dodržování ochranných pásem jednotlivých správců sítí. 
Stavbyvedoucí musí zajistit dodržování opatření stanovených ve vyjádření jednotlivých správců sítí 
a dotčených orgánů.  
Tyto práce nebudou prováděny – v případě změny plán rozšířit o bod č. 6 přílohy 5 NV 
č.591/2006Sb. 

5.3.15 Manipulace s materiálem 
Manipulace s materiálem bude prováděna ručně i s pomocí mechanizačních prostředků. Práce se 
zvedacími zařízeními se bude řídit systémem bezpečné práce pro práci se zvedacím zařízením. U 
všech zdvihadel je nutné se řídit průvodní dokumentací nebo místním provozním předpisem ve 
smyslu NV č.378/2001 Sb. 

5.3.16 Staveništní vedení energií, jejich ochrana a způsoby zajištění 
Ruční elektrické nářadí bude na staveništi napojeno na stávající rozvody přes staveništní rozváděč 
s měřením spotřeby elektrické energie, místo napojení určí zástupce investora nejpozději při 
předání staveniště. Případná potřeba vody bude zajištěna z rozvodů objektu přes transportní 
vodoměr. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splnit normové požadavky a musí být 
pravidelně kontrolována a revidována ve stanovených intervalech. 

5.3.17 Umístění hlavního vypínače elektro – seznámení osob 
Hlavní vypínač elektro bude umístěn na staveništním rozvaděči. Podružné rozvaděče budou 
vybaveny rovněž svým hlavním vypínačem. 

5.3.18 Místa kotvení dočasných stavebních konstrukcí 
Na kotvení míst dočasných stavebních konstrukcí během realizace stavby, nebude-li lešení stavěno 
dle návodu výrobce, bude zhotovitelem zpracován technologický postup pro výstavbu rámového 
lešení. 

5.3.19 Opatření v místech s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, pravidla dorozumívání pro 
případ nehody a stanovení účinné formy dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci 
Na stavbě budou prováděny práce ve výšce. 
 
V případě nehody budou pracovníci volat mobilním telefonem číslo 112 (popř.150,155,158). 
Projektová dokumentace neřeší práce ve výšce a nad volnou hloubkou, proto zhotovitel stanoví 
před zahájením staveniště způsob ochrany zaměstnanců prostřednictvím kolektivní ochrany 
(zábradlí, záchytné sítě, pojízdné plošiny atd.) nebo individuální ochrany (OOPP určené výhradně 
pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou). Před prováděním těchto prací musí zhotovitel 
zpracovat vhodný technologický nebo pracovní postup. 

5.3.20 Skladovací plochy 
Skladování materiálu pro stavbu bude v investorem určených místnostech, případně na plochách 
okolo objektu.  



12 

 

5.3.21 Lešení 
Výstavba lešení – bude provedena dle platných zákonu a vyhlášek. Ohrožený prostor bude 
odpovídat vyhlášce č. 362/2005 Sb. a bude oplocen do výšky 1,8 m dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. Základní požadavky na používání lešení dle návodu pro montáž a užívání. 

Základní požadavky na lešení 
- provoz na lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle 
dokumentace (tj. ve smyslu ČSN 78 8101 a přidružených norem), 
- před zahájením provozu musí být lešení předáno a převzato do užívání zápisem do stavebního 
deníku nebo jiného provozního dokladu, 
- lešení se smí používat pouze k účelům, pro které je určeno, 

Prohlídky: 
- lešeňová konstrukce musí být pravidelně každý měsíc odborně prohlédnuta 
- po mimořádných událostech (vichřice, bouře) se odborná prohlídka lešení provádí ihned 
- mimo tuto kontroly se provádí zběžná prohlídka denně, vždy před zahájením práce 
- zjištěné závady u všech prohlídek musí být ihned odstraněny 

Ochranné pásmo: 
- vymezuje ohrazením ohrožený prostor. Musí mít v místech prací ve výšce na všechny 

strany od půdorysného profilu pracovní plochy: 2,5 m při práci ve výšce od 3 do 10 m včetně, 

5.3.22 Způsob zajištění pracoviště při zednických pracích 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se umístit tak, aby při provozu nedošlo k ohrožení 
fyzických osob. 

5.4 Opatření při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života a poškození zdraví 
Dle NV č. 591/2006 Sb., §6 a navazující přílohy č.5 je potřeba zpracovat plán BOZP na staveništi z 
těchto důvodů: 

-  na staveništi budou prováděny práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví: 

Na stavbě se budou vyskytovat tato rizika: 
- pád osob z výšky 
- pád materiálu 
- zásah el. proudem 
- rizika vyplývající z realizace technologických postupů, které dosud nejsou známy a budou 
doplněna před zahájením stavby jednotlivými zhotoviteli. 

5.4.1 Opatření pro práce ve výškách 
Při provádění prací ve výškách bude použito lešení, které musí být provozováno dle návodu 
výrobce. Montáž a demontáž rámového (modulového) lešení smí být prováděna pouze lešenáři s 
platným průkazem, zdravotně způsobilými a proškolenými na tento typ lešení. 

Lešení smí být používáno až po jeho úplném dokončení a vybavení. Na základě náležitého předání 
lešení do užívání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jeho montáž a toto musí být 
provedeno písemně dle NV č.362/2005 Sb. §3 odst.2. 

Všeobecné požadavky: 

Prostor potřebný pro stavbu lešení, včetně nutné plochy pro skladování a manipulaci se součástmi 
lešení musí být řádně připraven, tj. odvodněn, vyklizen, podklad urovnán a podle potřeby zpevněn 
(zásypy rýh a násypy zatížené lešením musejí být předem dostatečně zhutněny), zabezpečen proti 
ohrožení pracovníků (např. el. proudem) apod. 

V montážním prostoru se mohou provádět pouze práce a činnost, které souvisí se stavbou, 
provozem a funkcí lešení. Jiné práce nebo stavebně – montážní činnost (např. výkopy pod lešením) 



13 

 

lze v montážním prostoru provádět pouze výjimečně na základě návrhu jímž musí být prokázáno, že 
takovou činností nebude ohrožena stabilita ani bezpečnost provozu na lešení. 

Je nutno ověřit, zda lešení nebude bránit přístupu k vodovodním, plynovým a jiným uzávěrům, 
rozvodným skříním, hydrantu, apod. 

Před montáží zkontrolovat všechny díly lešení a vyřadit poškozené díly, které nesmějí být použity v 
konstrukci lešení. 

Práce na střeše smí být prováděny jen s dodržením bezpečné vzdálenosti od okraje střechy – tedy 
1,5 m od volného okraje. Bude-li potřeba pracovat i v tomto pásmu musí být zaměstnanci vybaveni 
potřebnými OOPP a připevněni ke kotvícím místům. 

5.4.2 Opatření proti pádu materiálu, u kterých není ochrana řešena v kapitole 5.3 

Zasažení pracovníka nebo cizí osoby pádem materiálu z výšky: 
- vyloučení práce nad sebou, 
- opatření proti pádu materiálu z výšky, ohrazení prostoru pod místy práce ve výšce, 
- používání ochranné přilby proti zranění hlavy. 

Pád materiálu nebo části konstrukce na osobu: 
- zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí, zejména prostor pod místy práce 
ohrožený bouráním, 
- dodržení stanoveného pracovního nebo technologického postupu, 

5.4.3 Opatření proti zasažení elektrickým proudem při používání dopravních prostředků 
a zdvihacích zařízení, u kterých není ochrana řešena v kapitole 5.3 
Zasažení osoby el. proudem při nebezpečném přiblížení a dotyku části dopravního prostředku nebo 
zdvihacího zařízení s venkovním vedením: 

- vyloučení přiblížení do nebezpečné blízkosti venkovního el. vedení, zejména při pojíždění s 
břemenem, 
- dodržování dostatečného odstupu od vodičů venkovního vedení (prostřednictvím organizačního 
opatření stanovená v technologickém postupu apod.), 

5.4.4 Opatření při vzniku rizik vyplývajících z realizace technologických postupů, u kterých není 
ochrana řešena v kapitole 5.3 
Před začátkem provádění prací budou zaměstnanci seznámeni s riziky, vyplývajícími ze 
stanovených technologických postupů, které dosud nejsou známy a budou doplněny před 
zahájením stavby a rovněž předány koordinátorovi BOZP na staveništi. 

5.5 Školení BOZP 
Zhotovitel stavby odpovídá, že realizaci stavby budou provádět zaměstnanci s řádnou kvalifikací, s 
platným školením BOZP a profesním školením, kteří jsou pro výkon práce zdravotně způsobilí a 
jsou prokazatelně seznámeni s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce ve 
stavebnictví, a že budou seznámeni se zpracovaným plánem pro staveniště stavby a s jeho 
aktualizacemi. 

Na stavbě musí být k dispozici u jednotlivých zhotovitelů: 

- seznam všech zaměstnanců s uvedením jména a příjmení, evidence jejich nástupu až po 
dokončení, 
- seznam rizik vyplývající z jejich činností, 
- doklad o školení zaměstnanců v oblasti BOZP a školení o práci ve výškách nad volnou hloubkou, 
- doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců (vazač, svářeč, lešenář, jeřábník, strojník), 
- revize elektrických zařízení a vázacích prostředků, 
- místní bezpečnostní předpisy, návody, provozní dokumentaci strojů a zařízení. 
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5.6 Odpovědnost 
Zhotovitel odpovídá za seznámení svých zaměstnanců i případných subdodavatelů s ustanovením 
plánu BOZP, případně dalších organizačních a řídících norem, které mu byly prokazatelně předány 
nebo mu k nim byl umožněn přístup. Rovněž odpovídá za kontrolu, zda jsou uvedená ustanovení 
dodržována. 

5.7 Závěr 
Plán a opatření byla zpracována podle projektové dokumentace. V případě změny dokumentace je 
nutné plán aktualizovat. 

Plán bude rovněž doplněn při důležitých změnách a zkontrolována jeho kompletnost před zahájením 
prací. Na plán musí navazovat technologické a pracovní postupy zpracované zhotovitelem, 
obsahující také další opatření pro minimalizaci rizik. 

Staveniště bude opatřeno bezpečnostními tabulkami. Budou umístěny především na vstupu na 
staveniště. 

                                                     
 

NEPOVOLANÝM                 NEBEZPEČÍ  
VSTUP ZAKÁZÁN               ÚRAZU 


