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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Stavebni Upravy Matefské $koly Safafikova 1050/9, Ostrava
Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz,

ProkeSovo nam.8, 729 29 Moravska Ostrava
Zpracovatel dokumentace:
PROJEKTY STATIKA, Pionyr(i 839, 738 01 Frydek Mistek,
IC: 46091971, mail: info@projektystatika.cz tel.:595171572, 732 914 474
Ing. Radek Michalak, Ph.D., &islo autorizace 1102813, obor: Pozemni stavby

Misto stavby: Safarikova 1050/9, Ostrava
Katastralni Uzemi:  Ostrava Pfivoz

2.  POPIS RESENI

Pfedmétem této dokumentace jsou stavebni Upravy Matefské skoly Safafikova 1050/9 v Ostravé.
V ramci stavebnich praci je feSeno zatepleni obvodovych stén, vyména stavajicich vypini otvoru
v obvodovych konstrukcich za nové a je navrzeno zatepleni stfeSni konstrukce. PFi navrZzenych
pracich stavebnik nezasahuje do nosnych konstrukci a neméni vhled stavby. Vnitfni dispozice a
vyuziti prostor je zachované.

V feSeném objektu prace zahrnuiji instalaci vzduchotechniky do varny. Stavebni prace a jednotlivé
profese budou realizovany postupné podle pfistupu ke konstrukcim.

2.1 Architektonické a stavebné technické reSeni

2.1.1 Podklady

[1.] Zamérfeni stavajiciho stavu, 05/2013, ing. Michalak

[2.] Dostupné dil¢i ¢asti puvodni dokumentace stavby, 05/1974, Stavoprojekt Opava
[3.] Zadavaci pozadavky investora

2.1.2 Popis stavajiciho objektu

Stavba je provedena podle projektové dokumentace zpracované Stavoprojektem Ostrava
v 05/1974. Stavajici objekt materské skoly se nachazi na parcele €. 111/1 k.0.PFivoz.

Objekt matefské Skoly je dvoupodlazni nepodsklepena stavba obdélnikového pudorysu s
jednopodlazni pfistavbou. Pldorysné rozméry dvoupodlazni ¢asti 30,0 x 15,0m, jednopodlazni
pristavba 10,0x 15,0m. Konstrukéné jde o Zelezobetonovy skelet s blokopanelovym obvodovym
plastém. Sténové panely jsou struskopemzobetonové. Stropy jsou z betonovych paneld PZD 1n-300 o
Sifce 0,29m pfi délce 2,98m. Plocha stfecha jednoplastova se Zivicnou krytinou pavodni bez
zatepleni. Okna na objektu jsou plvodni dfevéna zdvojend, s vyjimkou severni strany v prostoru
nevytapénych chodeb kde jsou ocelova okna zasklena dvojsklem s nezaru¢enymi tepelné izolaénimi
parametry.

Na stfeSe jednopodlazni pristavby je dlazdéna terasa pfistupna z 2. NP, kterou matefska Skola
vyuziva pro svlj provoz. Na terase je na sucho polozena teracova dlazba, odvodnéni pod dlazbou
po hydroizolaci. Hydroizolace terasy vykazuje nefunk&nost projevujici se zatékanim. V objektu byla
v minulosti zruSena objektova kotelna, ztstal zdény komin o vySce cca 10m. V objektu je v provozu
kuchyn pro pfipravu jidel s kapacitou 80 porci polodenni stravy. Na severni strané objektu jsou v
obou podlazich komunikaéni chodby, které byly puvodné venkovnim prostorem, nejsou vytapéné,
jsou uzavieny zdénymi parapety a zaskleny ocelovymi okny s jednoduchym zasklenim



2.1.3 Zduvodnéni navrzeného rozsahu zatepleni

Navrzeny rozsah objektu pIné odpovida zadavacim podminkam. V souladu s provedenymi tepelné
technickymi vypocty a energetickym auditem je dosazena Uspora energie ve vysi 50,4%. Splnéné
hodnoty soucinitele prostupu tepla jednotlivymi ¢astmi obdalky budovy odpovidaji doporu¢enym
hodnotam pole platné CSN 730540 Teplena ochrana budov. Dosazeni vy$$i miry Uspory energie na
vytapéni neni ekonomicky vyhodné, s ohledem na rostouci naklady pfi pocatecni investici proti velmi
mirnému ristu dosazené Uspory energie.

Po provedeni zatepleni objektu a vymény oken je pro dosazeni vypocCtové Uspory energie na
vytapéni nutno provést zaregulovani stavajici topné soustavy.

2.1.4 Bouraci prace a demontaze

Je feSena demolice stavajiciho nefunkéniho kominu na terase. Bude provedena demontaz
stavajicich vyplni otvort v obalce budovy. Jedna se o okenni a dveini otvory. Bude provedena
demontaz meziokennich vliozek. Provést demontaz vnitfnich dfevénych a teracovych parapetnich
desek. Demontovat oplechovani venkovnich parapetd z pozinkovaného plechu. Demontovat
oplechovéani atiky z pozinkovaného plechu. Demontovat stavajici vtoky na terase a na stfeSe.
Odsekat a vyspravit uvolnénou omitku na fasadé. Odbourat stavajici venkovni betonovy stuper
v misté otvoru 16/T. Pfi bourani prostupu sténami a stropem je vzdy nejdfive osadit vynaseci
konstrukci nebo preklad.

Demontovat stavajici nefunkeni vedeni na sténach a na stfeSe objektu véetné odpojeného vedeni VZT na
stfeSe. Demontovat stavajici plechovy vylez na stfechu. Demontovat osvétlovaci télesa, mrizky a dalsi
prvky a zafizeni pfipevnéné na fasaddé a po dokonceni zatepleni je zpétné pfipevnit.

Demontovat stavajici hromosvod v&etné upevnéni a po dokon&eni zatepleni hromosvod zpétné pfipevnit
na prodlouzené kotevni prvky.

Demontovat dievéné kryty otopnych téles a po dokonceni praci osadit nové kryty. Nové kryty vyrobit
v souladu se stavajicim technickym FeSenim vcetné vétracich mrizek. Pfed vyrobou novych krytd topeni
odsouhlasit zpUsob jejich provedeni s investorem a s feditelem Skolky.

Pro nové navrzeny odtah ze socialniho zazemi budou vybourané prostupy stropem 1.NP a stfechou pro
stoupaci potrubi.

2.1.5 Podlahy

Podlahy jsou zachovéany stavajici. Po provedeni stavebnich praci nutnych pro vytdpéni chodby
budou drazky pro vytapéni stavebné vyspraveny a bude vyspravena dlazba.

Pfed provadénim nové podlahy podklad vzdy vycistit, zbavit prachu, mastnoty a jinych necistot.

2.1.6 Svislé a vodorovné konstrukce

Stény jsou navrzeny tak, aby splnily statické, pozarni, tepelné technické a akustické poZadavky
predepsané prislusnymi CSN.

Je navrZzeno zatepleni obvodovych stén kontakinim zateplovacim systémem EPS 70 S tloustky
140mm. Je navrzeno zatepleni osténi otvora.

PFizdivky jsou navrzeny z pérobetonovych tvarnic (napf.Ytong P2-500). Ve vyznageném rozsahu je
navrzeno dozdéni parapetl ve 2.NP na vySku 850mm pdérobetonovymi tvarnicemi. Je navrzena
dozdivka atiky. Zakotveni dozdivek ke stavajicim konstrukcim provést podle typovych detaild
vyrobce materialu. Budou pouzity typové kotevni pasky.

Je navrzeno zatepleni soklu tepelnou izolaci odolnou proti plsobeni vody na bazi tvrzeného
nenasakavého extrudovaného polystyrenu v tloustce 120mm. Zatepleni soklu bude provedeno
0,30m pod uroven stavajiciho terénu. Prace na zatepleni zahrnuji vykop do potfebné hloubky,
provedeni tepelné izolace a zpétny zasyp. Soucasti praci na zatepleni soklu je demontaz stavajiciho
okapového chodniku a jeho zpétné osazeni v€etné podkladni vrstvy pod okapovym chodnikem.



Zatepleni stfechy dvoupodlazni ¢asti bude provedeno polystyrenem EPS 100 S t1.200mm. Zatepleni
stfechy jednopodlazni pfistavby polystyrenem EPS 150 S t1.200mm pfi zachovani funkce terasy,
povrch je pochlzi. Na tepelnou izolaci je provedena nova hydroizolaéni vrstva. Na hydroizolaéni
vrstvu bude ulozena geotextilie 300g/m2 ze 100% polypropylenu (napf.Filtek 300). Finalni povrch na
terase bude tvofit hladké pfirodni mrazuvzdorna betonova dlazba 300x300 tl.50mm poklddana na
podlozky. Pfi navrzené skladbé stfeSniho plasté terasy je potfebna udrzba predstavujici pravidelné
¢isténi od organickych zbytkl rostlin padajicich na stfechu a do spar dlazby.

VSechny stfedni vpusti jsou navrzeny nové. Budou napojeny na stavajici svody.

2.1.7 VypIné otvord

Bude provedena vyména vSech oken a dvefi v obvodovém plasti budovy vcetné plastovych oken
s jednoduchym zasklenim v chodbach za plastova okna zasklena trojsklem. Navrzena okna
s izolaénim trojsklem budou splfiovat hodnotu U=0,90 W/m?K. Okna budou provedena v bilé barvé.
Kovani na hornich oknech je snizené. Otevirani nadsvétliki nékterych oken je pakové.

Déleni oken je navrzeno jako u plavodnich zdvojenych oken, spodni kfidla sklapéci, horni kfidla
otevirava a sklapéci, snizené kovani s pojistkou proti otevieni détmi. Okna vybavena vnitfnimi
Zaluziemi z vychodni, jizni a zdpadni strany objektu. Okna budou s mikroventilaci.

Dvoje nové vstupni dvefe Sifky 1,70m do chodby $kolky 101 a 137 budou hlinikové. Provozni vchod
do chodby 140 je navrzen s plastovymi dvefmi s prosklenym vyklopnym nadsvétlikem ovlddanym
z podlahy pakovym uzéavérem. Dvefe jsou navrzeny na hodnotu U=1,20 W/m?K. Nové dveie
v obéalce budovy jsou navrzeny véetné zarubni. Nové dvefe v obvodové sténé budou ve spodni
tfetiné pIné. Nové vstupni dvefe budou prepojeny na stavajici dalkové otevirani pres zvonek a
bzu€ak, ktery umoznuje otevieni pfi odchodu.

2.1.8 Upravy povrcht

Pfed provedenim tepelné izolace obvodovych stén bude provedeno vyspraveni a vyrovnani stavajici
bfizolitové omitky. Uvolnénd nebo rozpraskand omitka bude odseknuté a zednicky doplnéna.

Povrch pfizdivek a povrch po bouranych vyplnich otvord bude upraven tenkovrstvou hladkou
omitkou. Na novych sténach bude na vnitini strané provedena malba. Exteriérovy povrch bude
upraven v barevném odstinu podle dispozice investora.

Po dokonceni stavebnich praci (v€etné profesi) budou veSkeré mistnosti dotéené stavebnimi
pracemi vymalovany. Bude pouzity pastelovy odstin malby, podle volby investora.

2.1.9 Zamecnické vyrobky

Jako zamecnicky vyrobek je FeSena jednoduchda ocelova konstrukce na stfeSe pro
vzduchotechnickou jednotku. Ocelova konstrukce musi byt rozmérové upravena v zavislosti na
konkrétnim typu jednotky na stfeSe. Nohy konstrukce VZT pfipevnit shora na stropni desku PZD
resp. véncovou zalivku v misté stény. V misté stdvajici stfechy je nutno pro nohy VZT pfipravit
vybrani. Stfecha nad pfizemni ¢asti bude vyuzivana jako terasa. Bude obnoveno zabradli na stavajici
terase. Zabradli terasy odrezat, upravit a zpét pfipevnit. Sloupky zabradli prodlouzit o 0,30m stejnym
profilem, jako je pouzity. Celé zabradli vycistit, zbavit koroze, natfit.

Stavajici ocelové zabradli navazujici na fasadu zkrdtit tak, aby mohl byt proveden zateplovani systém.
Zabradli, ktera navazuji na fasadu, ocistit od koroze a natfit.

Zamecnické vyrobky natfit 2x zakladnim natérem a 2x krycim natérem. Pfed natérem povrch
ocelove konstrukce dostate¢né odistit, zbavit necistot a prachu.

2.1.10 Klempirské vyrobky

Klempifské vyrobky jsou navrzeny z titanzinkového plechu t1.0,70mm. Je fe$eno zejména lemovani
oken, lemovani atiky a dalSich stfeSnich a fasadnich prvka.



Mistnosti 110, 128, 210a, 210b budou odvétrany svislym potrubim z pozinkovaného plechu DN100
vyvedenym na stfechu. Na kazdé svislé potrubi bude osazen elektricky ovladany ventilator. Nad
stfechou potrubi opatfit hlavici proti desti. Ventilator, jeho ovladani, kabeldz v€. napojeni jsou soucast
dodavky elektro.

2.1.11 Truhlarské vyrobky

Vnitini parapety v€etné radiatorovych krytl budou provedeny nové.

2.1.12 Dokoncéovaci prace

Stavba bude doplnéna vyrobky PSV, jejichz potfeba vyplyne pfi realizaci praci. Zhotovitel se pred
zpracovanim cenové nabidky /nejpozdéji pfed uzavienim smlouvy o dilo/ podrobné seznami
s projektovou dokumentaci a s poméry na stavbé v takovém rozsahu, aby pfi realizaci nevznikl
poZadavek na viceprace.

DokoncCovaci prace zahrnuji vyspravky a malby po veSkerych profesich na této akci. Jednd se
zejména o vzduchotechniku, vytapéni a elektroinstalace pro vzduchotechniku. Soucasti praci je
preloZzeni stavajiciho osvétleni z divodu instalace vzduchotechnickych potrubi v&etné prepojeni
kabelaze.

2.2 Vétrani a vzduchotechnika

Vétrani varny je feSeno nové navrzenou vzduchotechnikou. Bude nové provedeno odtahové potrubi
pro nevyhovujici vzduch a pfivodni potrubi pro €erstvy upraveny vzduch. Vétrani socialniho zazemi
je stavajicimi otviravymi otvory v obvodovych sténach.

Vétrani pobytovych prostor je zajisténo stavajicimi okny v obvodovych sténach budovy. Dostate¢né
vétrani pobytovych prostor po zatepleni bude feSeno aktualizaci provozniho fadu a Upravou
provozniho rezimu v objektu.

2.3 Vytapéni

V rozsahu dvou stavajicich chodeb jsou feSena nova vytapéci télesa. Napojeni je na stavajici
otopnou soustavu. Prace budou provedeny v&etné napojeni a natéru potrubi.

Soucasti upravy je vypusténi a napusténi systému v nezbytné nutném rozsahu. Po ukonceni
odstavky bude topna soustava znovu napusténa, odvzduSnéna. Prace stavebni Casti zahrnuji
vypus$téni, napusténi soustavy, tlakovou zkousku.

Chodby 101+137 v 1.NP a chodba 201 ve 2.NP budou vytapény ocelovymi deskovymi télesy,
napojenymi ke stavajici topné soustaveé.

Tepelna ztrata chodeb je vypoétena podle CSN EN 12831, s pouzitim CSN 73 0540:2011. Vypodet
je proveden podle Udaju stavebni ¢asti projektu (geometrické rozmeéry, materialové charakteristiky).
Ve vypoctu tepelné ztraty vyménou vzduchu je pocitdna hodnota n50 = 4,0. Teploty vnitfniho
prostfedi jsou zvoleny, vnéjSi prostfedi je normové.

2.4 Zdravotné technické instalace

Odvod kondenzatu z nové navrzené VZT jednotky bude na stfechu. K odvodnimu potrubi je nutno
pripojit topny kabel elektro z navrzeného ohfivani vody pro jednotku. Topny kabel bude pfipojen,
aby odvadéna voda nezamrzala.

2.5 Pouzité materialy, presnost provedeni

V projektu uvedené materialy a vyrobky Ize nahradit za stejny vyrobek jiného vyrobce s technicky
srovnatelnymi parametry. Materialy a nazvy vyrobkd v projektu jsou uvedeny pouze jako pfiklad
vhodného technického feSeni. V projektu uvedené materialy byly vyuzity pro névrh technického
feSeni a pro potifebu ocenéni.



V8echny rozméry novych vyrobku pfed provedenim ovéfit na stavbé. Jedna se zejména o vyplné
otvord a zdmecnické vyrobky.

2.6 Ostatni ujednani

Pfedmétem dokumentace je stavebné technické feSeni v€etné vybranych vnitfnich instalaci.
Nedilnou soucasti dokumentace je pozarné bezpecnostni feSeni. Pozadavky v ném stanovené je
nutné bez vyjimky splnit. Pfi odliSnosti poZarni zpravy a dokumentace rozhoduji pozadavky
stanovené v pozarni zprave.

V pfipadé, Ze v prabéhu stavebnich praci dojde ke zjiSténi nepfedpokladanych skutecnosti, je
potfeba informovat zpracovatele této dokumentace. V prabéhu praci se neprfedpoklada zasah do
hlavnich nosnych konstrukci objektu mimo vyznaceny rozsah.

Zhotovitel se pfed uzavienim smlouvy o dilo dostate¢né seznami s dokumentaci a s navrzenymi
Upravami na misté stavby do takové miry, Ze nebude pozadovat viceprace, v pfipadé dil¢i odchylky
od dokumentace vyvolané mistnimi poméry.

Projektova dokumentace se povazuje za ucelenou, jeji jednotlivé ¢asti na sebe vzajemné navazuji.
Obecna ujednani uvedend v této technické zpravé maji obecnou platnost také pro profese feSené
v této projektové dokumentaci.

3. SOUHRNNE INFORMACE O ZAMERU

3.1 Udaje o splnéni podminek organu statni spravy
Projekt splfiuje pozadavky Krajské hygienické stanice v Ostravé. Jsou rovnéz spinény podminky
Hasi¢ského zachranného sboru v Ostrave.

3.2 Informace o splnéni pozadavkl dotéenych organt

Znamé pozadavky dotéenych organt jsou zapracovany do dokumentace a splnény.

3.3 Informace o dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

Zpracovana projektova dokumentace splfiuje obecné technické pozadavky na vystavbu.

Pfi zpracovani projektové dokumentace projektant vychazi ze zdkona €.183/2006 Sb. - Stavebni
zakon, Prilohy €.1, k vyhlaSce ¢€.499/2006 Sb. a Vyhlasky ¢.268/2009 Sb.

Obecné technické pozadavky na vystavbu specifikuje vyhl.268/2009, technické FeSeni stavby je v
souladu s témito poZadavky.

4. KVALITA PROVEDENI

V8echny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky pfislusnych norem pro
navrhovani a provadéni staveb uvedenych v Seznamu &eskych norem a ve Véstniku Ufadu pro
technickou normalizaci nebo v kvalité vyssi.

Dale je nutno fidit se pokyny, pozadavky a technickymi pfedpisy a podnikovymi normami vyrobct a
dodavatell jednotlivych materiald, vyrobkud a systému.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
prislusnou kvalifikaci a referencemi.

V8echny pouZité materidly a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zakona ¢&. 22/1997 Sb.,
nafizeni vliady €. 163/2002 Sb. a zdkonl souvisejicich.

5. PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI

Plan bezpe€nosti a ochrany zdravi zpracovany podle nafizeni viady 591/2006 Sb. a
zak.309/2006Sb.



5.1 Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Provadéni stavebnich praci musi respektovat zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zdkon o BOZP) vcetné platnych provadécich pravnich predpist, veskeré platné normy a interni
predpisy dodavatele, investora a uzivatele stavajicich provoznich zafizeni, se kterymi musi byt
vSichni pracovnici, podilejici se na vystavbé, i obsluzny personal prokazatelné seznameni.

Zaméstnavatel je povinen podle zakona ¢&. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), Cast pata, zajistit
bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancu pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni jejich
zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace a vytvaret bezpe¢né a zdravi neohroZujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a
prijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim.

Veskeré stavebni a montézni prace na stavbé budou provadét fyzické nebo pravnické osoby pod
odbornym vedenim opravnéné osoby, ktera v souladu s § 9 vyhlasky ¢. 132/1998 Sb., ve znéni
vyhlasky €. 492/2002 Sb., dba na dodrzovani BOZP. VSichni pracovnici, podilejici se na vystavbé,
musi byt prokazatelné pouceni o dodrzovani bezpecnostnich pfedpisi a jinych z&konnych
opatfenich, zajistujicich bezpe€nost a ochranu zdravi pracovniki. Jedna se predevSim o zakon €.
309/206 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), dale o vyhlasku CUBP &. 48/1982 Sb., ve znéni vyhlasky &. 192/2005 Sb.,
kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich v plathém znéni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo udrzovaci
prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto
osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace v souladu s §3 zékona ¢.309/2006 Sb.,
prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno. BlizSi
minimalni poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti upravuje nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené
nafizenim vlady €. 101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu
dle vyhlasky €. 268/2009 Sb., a poZzadavkim na stavenisté stanovenych v pfiloze €.1 nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.

V pfipadé, Ze na stavenisti budou pusobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele, je
zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatorl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.

Zhotovitel zajisti, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené
v pfiloze €.3 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

Zafizeni budou uvedena do provozu po provedeni prfedepsanych kontrol, zkouSek a revizi.
Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpecnostni pfedpis pro pfislusné zafizeni
uvedené v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

Rovnéz je nutno, jak v objektech zafizeni stavenisté, tak v budovanych objektech zabezpedit
protipozarni opatfeni a stavenisté vybavit nezbytnou protipozarni technikou.

5.2 Charakteristika objektu

Stavajici objekt matefské skoly je dvoupodlazni nepodsklepena stavba s pfizemni pfistavbou.

Pfedmétem stavebnich praci je zatepleni obvodového plasté kontaktnim systémem, vyména
stavajicich vyplni otvord v obalce budovy, zatepleni soklu extrudovanym polystyrénem, zatepleni



stfechy, prace souvisejici s Upravou vzduchotechniky, vytapéni a elektroinstalace, a ostatni stavebni
prace

5.2.1 Provadéné prace

Zhotovitel stavby vyznaci — ohrani¢i stavbu zakazem vstupu do ohrazenych prostor. Vstupy do
objektu budou chranény stfiSkami o minimalni délce 3 m, provedeni zajisti hlavni zhotovitel. Pfi
pracich na stfeSe budou zaméstnanci chréanéni proti pAdu z volného okraje do hloubky. Pfesny
postup zajisténi zaméstnancu urci zhotovitel praci.

5.3  Opatieni k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pri praci pri vystavbé

5.3.1 Vymezeni pracovisté pro vykon jednotlivych praci a éinnosti

Pfed vlastni realizaci stavby je povinen zhotovitel stavby prostfednictvim stavbyvedouciho
odpovidajicim zpisobem vymezi rozsah stavenisteé.

5.3.2 Udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti

Zhotovitel stavby prostfednictvim stavbyvedouciho zajisti na stavenisti pofadek a Cistotu v rozsahu
potfebném pro zajisténi bezpecnosti vSech osob na stavbé.

5.3.3 Usporadani stavenisté podle prislusné dokumentace

Zhotovitel stavby prokazatelné pfeda dalSim zhotovitelim aktualizovany a s dalSimi zhotoviteli
projednany plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to pfed zahajenim praci jimi
vykonavanymi, tak pfi kazdé zméné planu. Kazdy zhotovitel bude smluvné zavazan informovat
hlavniho zhotovitel stavby o okolnostech znemoznujicich dodrzeni planu. Zhotovitel stavby bude
provadét (spoleéné s koordinatorem) kontroly dodrZzovani planu a pfed nastupem kazdého
zhotovitele na pracovisté ovéfi, zda je pracovisté vybaveno v souladu s planem, aby mohla byt
¢innost nastupujiciho zhotovitele provadéna bezpecné.

5.3.4 Umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a
pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostifedkl a zarizeni

Prijezd ke stavenisti bude feSen ze stavajici pfistupové komunikace a po zpevnénych plochach az k
objektu. Pfijezdové komunikace budou v pfipadé potfeby oznadeny dopravnimi znackami dle CSN
EN 1436 (73 7010), zakona €. 361/2000 Sb. V pfipadé poskozeni pfijezdovych komunikaci budou
tyto uvedeny do puvodniho stavu. Totéz plati pro terénni Upravy. U kazdé vySkové nerovnosti
(obrubniky apod.) je provést najezd, aby nedos$lo ke zni¢eni vozidly. U vjezdu a vstupl na stavenisté
budou osadit bezpecnostni a informacni tabule (pozor stavenisté, nepovolanym vstup zakazan) dle
nafizeni vliady €. 11/2002 Sb., v platném znéni. Pracovnici budou na stavenisti v pracovnim odévu.

5.3.5 Zajisténi stavenisté, oznaceni hranic stavenisté i za snizené viditelnosti, Ihtty kontrol

Na uréenych mistech budou vyvéSeny bezpecnostni znacky zakazujici vstup nepovolanych osob na
stavenisté. Kontroly stavenisté budou provadény denné povéfenym pracovnikem. Podle potfeby je
mozno zvolit alternativni zplsob zajisténi, ktery musi odpovidat NV ¢&. 362/2005 Sb.

5.3.6 Predchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny

Pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny bude zajisténo maximalnim vyuZzitim
mechanizace na stavenisti a provedenim leSeni s Urovnémi podlah tak, aby zvedani pfredméti o
hmotnosti nad 30 kg nebyla provadéna jednou osobou a to do vySky vétsi nez 1,2 m. U bfemen o
hmotnosti nad 50 kg bude pouzito zvedaciho zafizeni (nakladani vozy s hydraulickou rukou, ruéni
zvedéky). Jednotlivi zaméstnavatelé budou organizovat préci tak, aby €innost jejich zaméstnancu
nebyla jednostranné zatéZujici pohybovy aparat. Tato organizace prace bude popsana v jejich
technologickych postupech.



5.3.7 Provadéni kontroly pred prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol stroju, technickych zarizeni, pfistrojli a naradi béhem pouzivani s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost a ochranu zdravi

Kazdy stroj, technické zafizeni, pfistroj a nafadi budou na stavenisti vybaveny provozni
dokumentaci, resp. mistnim provoznim bezpecnostnim pfedpisem (zpracovanym ve smyslu NV
€.378/2001 Sb.), kterou jsou jednotlivi zhotovitelé povinni se Fidit. Tuto dokumentaci je povinen vést
zhotovitel, ktery dané zafizeni pouziva, stavbyvedouci je povinen zajistit, aby jednotlivi zhotovitelé
nastupujici na stavbu touto dokumentaci disponovali. Stavbyvedouci je na zakladé smluvnich
vztahu opravnén provadét kontroly téchto prostfedku, vEetné kontrol pravodni dokumentace a v
souladu s touto dokumentaci. Kontrola bude provadéna zejména pfi ndstupu noveého zhotovitele
nebo jiné osoby (dle § 17 zékona ¢. 309/2006 Sb.) na stavenisté. V pfipadé zjisténi nedostatka,
které by mohly ohrozit bezpe€nost zaméstnanci nebo jinych osob, bude takovy nedostatek
povazovan za nepfipravenost zhotovitele provadét prace a nebude pfipustén k praci na stavenisti s
dusledky z toho vyplyvajicimi.

5.3.8 Splnéni pozadavkl na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti

Stavbyvedouci bude odborné zplsobila osoba pro pozemni stavby podle zadkona €.360/1992 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpist, pro odborné provadéni a vedeni stavby nebo jeji zmény (autorizovany
inzenyr nebo autorizovany technik). Jeho Ukolem bude rovnéz zajistit, aby kazda osoba podilejici se
na stavbé splfiovala odbornou zplsobilost pro prace, které vykonava.

5.3.9 Splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpednych odpadui, uskladriovani,
manipulaci, odstrariovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald

Zhotovitelé stavby budou skladovat material na pfislusné vyznacenych a vyhrazenych mistech,
které stavbyvedouci prokazatelné stanovi pred prvnim zahgjenim c&innosti na stavenisti. VeSkery
odpad na stavenisti bude tfidén a pribézné odvazen. Nebezpecné odpady budou skladovany v
nepfistupnych nadobach a odborné likvidovany.

5.3.10 Prizpisobovani €asu potiebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného
postupu praci

Zhotovitel zpracuje €asovy harmonogram stavby, technologicky nebo pracovni sled jednotlivych
postupll a pfislusné technologické a pracovni postupy, které budou navazovat na plan bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci.

5.3.11 Predchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti
V8echny osoby jednotlivych zhotoviteld budou pouzivat OOPP — ochranny odév, ochrannou pevnou

uzavienou obuv a ochrannou pfilbu s logem spole¢nosti nebo jednoznaénym nazvem predem
dohodnutym se stavbyvedoucim.

Na stavenisté bude zakazan vstup cizich osob. Kazda osoba vstupujici na stavenisté proto musi byt
povazovéana za osobu, kterd se zdrZuje na stavbé s védomim jednotlivych zhotoviteld. Povinnosti
kazdého z vedoucich zaméstnavatelld zhotovitele bude sledovat vyskyt cizich osob na jemu
sveéfeném Useku stavby a zajistit této osobé bezpelny doprovod k mistu stavenisté, kde cizi osobu
kontaktuje se stavbyvedoucim. Stavbyvedouci poté zajisti pou€eni této osoby v rozsahu potfebném
pro zajisténi BOZP pfi splnéni Ucelu navstévy této osoby a jeji vybaveni potfebnymi osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky.

5.3.12 Zajidténi pfedchazeni rizikim vzajemného pusobeni €innosti provadénych na stavenisti nebo
v jeho tésné blizkosti

Zajistit pfedchazeni rizikim vzajemného plasobeni €innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti je UCelem tohoto planu BOZP a ukolem stavbyvedouciho a vSech vedoucich
zaméstnancu, spole¢né se stavbyvedoucim a koordinatorem BOZP na stavenisti.

Soubézné nebudou provadény prace nad sebou, pokud mezi pracovisti nad sebou nebude pevna
stavebni konstrukce nebo do€asna stavebni konstrukce zamezujici vlivu vzajemného pusobeni
téchto pracovist.
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Pro vymezeni ohrozenych prostori bude pouzivana vystrazna paska ve vysce 1,1 m na sloupcich, v
pripadé c&innosti pfesahujici délku jedné pracovni smény bude tato paska doplnéna
dvoutyCovym zabradlim, pokud jiz nejsou tyto podminky spinény jinak.

5.3.13 Vedeni evidence pritomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo pfedano

Kazdy zhotovitel musi vést vlastni evidenci pfitomnosti vSech zaméstnancu a dalSich fyzickych
osob, v&etn& vymezeni jejich pravniho postaveni (napf. zaméstnanec, OSVC) na &asti stavenisté,
kterd mu byla pfedana a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, stavbyvedoucimu a
koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

5.3.14 Opatieni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli staveb nebo zafizeni technického
vybaveni odpovidajici téchto vedenim, staveb nebo zafizeni v ochrannych pasmech vedeni

Pfi provadéni €innosti je zhotovitel povinen ucinit opatfeni, aby nedoslo k ohroZzeni nebo poskozeni
zafizeni technického vybaveni a zajistit dodrzovani ochrannych pasem jednotlivych spravci siti.
Stavbyvedouci musi zajistit dodrzovani opatfeni stanovenych ve vyjadreni jednotlivych spravcu siti
a dotcenych organa.

Tyto prace nebudou provadény — v pfipadé zmeény plan rozsifit o bod & 6 pfilohy 5 NV
¢.591/2006Sb.

5.3.15 Manipulace s materialem

Manipulace s materidlem bude provadéna ru¢né i s pomoci mechanizacnich prostiedkd. Prace se
zvedacimi zafizenimi se bude Fidit systémem bezpecné prace pro praci se zvedacim zafizenim. U
v8ech zdvihadel je nutné se Fidit pravodni dokumentaci nebo mistnim provoznim pfedpisem ve
smyslu NV ¢.378/2001 Sb.

5.3.16 StaveniStni vedeni energii, jejich ochrana a zpUsoby zajiSténi

Rucni elektrické naradi bude na stavenisti napojeno na stavajici rozvody pres stavenistni rozvadéc
s méfenim spotieby elektrické energie, misto napojeni urci zastupce investora nejpozdéji pfi
predani stavenisté. Pfipadna potfeba vody bude zajisténa z rozvodl objektu pres transportni
vodomér. DoCasnéa elektricka zafizeni na stavenisti musi splnit normové pozadavky a musi byt
pravidelné kontrolovana a revidovana ve stanovenych intervalech.

5.3.17 Umisténi hlavniho vypinace elektro — seznameni osob

Hlavni vypina¢ elektro bude umistén na staveni$tnim rozvadéci. Podruzné rozvadéte budou
vybaveny rovnéz svym hlavnim vypinacem.

5.3.18 Mista kotveni do¢asnych stavebnich konstrukci

Na kotveni mist do¢asnych stavebnich konstrukci béhem realizace stavby, nebude-li leSeni stavéno
dle navodu vyrobce, bude zhotovitelem zpracovan technologicky postup pro vystavbu ramového
leSeni.

5.3.19 Opatieni v mistech s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, pravidla dorozumivani pro
pripad nehody a stanoveni U¢inné formy dohledu pro potiebu véasného poskytnuti prvni pomoci

Na stavbé budou provadény prace ve vysce.

V pfipadé nehody budou pracovnici volat mobilnim telefonem ¢&islo 112 (popf.150,155,158).
Projektova dokumentace nefeSi prace ve vySce a nad volnou hloubkou, proto zhotovitel stanovi
prfed zahajenim stavenisté zpusob ochrany zaméstnancu prostfednictvim kolektivni ochrany
(zabradli, zachytné sité, pojizdné ploSiny atd.) nebo individualni ochrany (OOPP uréené vyhradné
pro prace ve vysSkach a nad volnou hloubkou). Pfed provadénim téchto praci musi zhotovitel
zpracovat vhodny technologicky nebo pracovni postup.

5.3.20 Skladovaci plochy

Skladovani materialu pro stavbu bude v investorem uréenych mistnostech, pfipadné na plochach
okolo objektu.

11



5.3.21 LeSeni

Vystavba leSeni — bude provedena dle platnych zakonu a vyhlaSek. Ohrozeny prostor bude
odpovidat vyhlaSce €. 362/2005 Sb. a bude oplocen do vysky 1,8 m dle pfilohy €. 1 nafizeni viady ¢.
591/2006 Sb. Zakladni pozadavky na pouzivani leSeni dle navodu pro montaz a uzivani.

Zakladni pozadavky na leseni
- provoz na leSeni smi byt zahajen az po jeho Uplném dokoné&eni, vybaveni a vystrojeni podle
dokumentace (4. ve smyslu CSN 78 8101 a pfidruzenych norem),
- pfed zahgjenim provozu musi byt leSeni pfedano a prevzato do uzivani zapisem do stavebniho
deniku nebo jiného provozniho dokladu,
- leSeni se smi pouzivat pouze k ucelum, pro které je ureno,

Prohlidky:
- leSenova konstrukce musi byt pravidelné kazdy meésic odborné prohlédnuta
- po mimoradnych udalostech (vichfice, boufe) se odborna prohlidka leSeni provadi ihned
- mimo tuto kontroly se provadi zbézna prohlidka denné, vzdy pfed zahajenim prace
- zjisténé zavady u vSech prohlidek musi byt ihned odstranény

Ochranné pasmo:
- vymezuje ohrazenim ohrozeny prostor. Musi mit v mistech praci ve vySce na vSechny
strany od pudorysného profilu pracovni plochy: 2,5 m pfi praci ve vy$ce od 3 do 10 m v&etné,
5.3.22 Zpusob zajisténi pracovisté pri zednickych pracich

Stroje pro vyrobu, zpracovani a prepravu malty se umistit tak, aby pfi provozu nedoslo k ohrozZeni
fyzickych osob.

5.4  Opatreni_pri_vykonavani praci_a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni zivota a poskozeni zdravi

Dle NV ¢&. 591/2006 Sb., §6 a navazuijici pfilohy €.5 je potfeba zpracovat plan BOZP na stavenisti z
téchto divodu:
- na stavenisti budou provadény prace vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota
nebo poskozeni zdravi:

Na stavbé se budou vyskytovat tato rizika:
- pad osob z vysky
- pad materialu
- zasah el. proudem
- rizika vyplyvajici z realizace technologickych postupu, které dosud nejsou znamy a budou
doplnéna pfed zahajenim stavby jednotlivymi zhotoviteli.

5.4.1 Qpatfeni pro prace ve vyskach

Pfi provadéni praci ve vySkach bude pouzito leSeni, které musi byt provozovano dle navodu
vyrobce. Montaz a demontaz ramového (modulového) leSeni smi byt provadéna pouze leSenafi s
platnym prikazem, zdravotné zpasobilymi a proskolenymi na tento typ leSeni.

LeSeni smi byt pouzivano az po jeho Uplném dokonc&eni a vybaveni. Na zakladé nalezitého predani
leSeni do uzivani odborné zpulsobilou osobou odpovédnou za jeho montdz a toto musi byt
provedeno pisemné dle NV €.362/2005 Sb. §3 odst.2.

VSeobecné pozadavky:

Prostor potfebny pro stavbu leSeni, véetné nutné plochy pro skladovani a manipulaci se sou¢astmi
leSeni musi byt fadné pfipraven, tj. odvodnén, vyklizen, podklad urovnan a podle potfeby zpevnén
(zasypy ryh a nasypy zatizené leSenim museji byt pfedem dostate¢né zhutnény), zabezpecen proti
ohrozeni pracovnikd (napf. el. proudem) apod.

V montaznim prostoru se mohou provadét pouze prace a c&innost, kieré souvisi se stavbou,
provozem a funkci leSeni. Jiné prace nebo stavebné — montazni €innost (napf. vykopy pod leSenim)
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Ize v montéznim prostoru provadét pouze vyjime¢né na zakladé navrhu jimz musi byt prokazano, ze
takovou ¢€innosti nebude ohroZena stabilita ani bezpe€nost provozu na leSeni.

Je nutno ovéfit, zda leSeni nebude branit pfistupu k vodovodnim, plynovym a jinym uzavérim,
rozvodnym skfinim, hydrantu, apod.

Pfed montazi zkontrolovat vSechny dily leSeni a vyradit poSkozené dily, které nesméji byt pouzity v
konstrukci leSeni.

Prace na stfeSe smi byt provadény jen s dodrzenim bezpecné vzdalenosti od okraje stfechy — tedy
1,5 m od volného okraje. Bude-li potfeba pracovat i v tomto pasmu musi byt zaméstnanci vybaveni
potfebnymi OOPP a pfipevnéni ke kotvicim mistam.

5.4.2 Qpatreni proti padu materialu, u kterych neni ochrana feSena v kapitole 5.3

Zasazeni pracovnika nebo cizi osoby padem materialu z vysky:
- vylou€eni prace nad sebou,
- opatfeni proti padu materiélu z vysky, ohrazeni prostoru pod misty prace ve vysce,
- pouzivani ochranné pfilby proti zranéni hlavy.

Pad materialu nebo ¢asti konstrukce na osobu:
- zajistit ohrozeny prostor, ve kterém se bouraci prace provadi, zejména prostor pod misty prace
ohrozeny bouranim,
- dodrzeni stanoveného pracovniho nebo technologického postupu,

5.4.3 OQOpatreni proti zasazeni elektrickym proudem pfi pouzivani dopravnich prostredku
a zdvihacich zafizeni, u kterych neni ochrana fesena v kapitole 5.3
Zasazeni osoby el. proudem pfi nebezpecném pfiblizeni a dotyku ¢asti dopravniho prostfedku nebo
zdvihaciho zafizeni s venkovnim vedenim:
- vylouceni priblizeni do nebezpecné blizkosti venkovniho el. vedeni, zejména pfi pojizdéni s
bfemenem,
- dodrzovani dostate¢ného odstupu od vodi¢u venkovniho vedeni (prostfednictvim organiza¢niho
opatfeni stanovend v technologickém postupu apod.),

5.4.4 OQpatieni pri vzniku rizik vyplyvajicich z realizace technologickych postupl, u kterych neni
ochrana reSena v kapitole 5.3

Pfed zaCatkem provadéni praci budou zaméstnanci sezndmeni s riziky, vyplyvajicimi ze
stanovenych technologickych postupl, které dosud nejsou znamy a budou doplnény pred
zahajenim stavby a rovnéz predany koordinatorovi BOZP na stavenisti.

5.5 Skoleni BOZP

Zhotovitel stavby odpovida, Ze realizaci stavby budou provadét zaméstnanci s fadnou kvalifikaci, s
platnym Skolenim BOZP a profesnim Skolenim, ktefi jsou pro vykon prace zdravotné zpusobili a
jsou prokazatelné seznameni s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti prace ve
stavebnictvi, a Ze budou sezndmeni se zpracovanym planem pro stavenisté stavby a s jeho
aktualizacemi.

Na stavbé musi byt k dispozici u jednotlivych zhotovitel:

- seznam vSech zaméstnancul s uvedenim jména a pfijmeni, evidence jejich nastupu az po
dokonc¢eni,

- seznam rizik vyplyvajici z jejich €innosti,

- doklad o Skoleni zaméstnancul v oblasti BOZP a Skoleni o préaci ve vyskach nad volnou hloubkou,
- doklady o odborné zpusobilosti zaméstnancu (vazag, svarec, leSenar, jefabnik, strojnik),

- revize elektrickych zafizeni a vazacich prostfedka,

- mistni bezpec€nostni pfedpisy, navody, provozni dokumentaci stroji a zafizeni.
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5.6 Odpovédnost

Zhotovitel odpovida za seznameni svych zaméstnancu i pfipadnych subdodavatelt s ustanovenim
planu BOZP, pfipadné dalSich organizac¢nich a fidicich norem, které mu byly prokazatelné predany
nebo mu k nim byl umoznén pfistup. Rovnéz odpovida za kontrolu, zda jsou uvedena ustanoveni
dodrzovana.

5.7 Zaveér

Plan a opatfeni byla zpracovana podle projektové dokumentace. V pfipadé zmény dokumentace je
nutné plan aktualizovat.

Plan bude rovnéz doplnén pfi dulezitych zménach a zkontrolovana jeho kompletnost pfed zahajenim
praci. Na plan musi navazovat technologické a pracovni postupy zpracované zhotovitelem,
obsahuijici také dalSi opatfeni pro minimalizaci rizik.

Stavenisté bude opatfeno bezpe€nostnimi tabulkami. Budou umistény pfedevSim na vstupu na

stavenisteé.

NEPOVOLANYM NEBEZPECI
VSTUP ZAKAZAN URAZU
NEPOVOLANYM NEBEZPECI
VSTUP ZAKAZAN URAZU
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