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Úvod  

Stávající objekt mateřské školy je dvoupodlažní nepodsklepená stavba obdélníkového 
půdorysu s jednopodlažní přístavbou. Půdorysné rozměry dvoupodlažní části 30 x 15m, 
jednopodlažní přístavba 10 x 15. konstrukčně jde o železobetonový skelet s blokopanelovým 
obvodovým pláštěm. Plochá střecha jednopláš´tová se živičnou krytinou původní, bez 
zateplení. Okna na objektu jsou původní dřevěná zdvojená, s výjimkou severní strany 
v prostoru nevytápěných chodeb, kde jsou nainstalována ocelová okna zasklená 
s nezaručenými tepelněizolačními parametry.  

V objektu byla v minulosti zrušena objektová kotelna, která byla nahrazena předávací 
stanicí ve správě DALKIA a.s..  

 
V objektu jsou umístěna sociální zařízení jak pro žáky mateřské školy, tak pro 

personál. Veškeré ZTI instalace včetně zařizovacích předmětů a směšovacích baterií jsou a 
na část původní a vzhledem k době užívání objektu vykazují časté poruchy.   

 
Tento projekt řeší vým ěnu zařizovacích p ředmětů v daných částech sociálních 

zařízení. Celkovou rekonstrukci veškerých p řipojovacích a svislých odpad ů kanalizace 
a nový páte řní rozvod studené vody, TUV a cirkula ční vody.  

 
V objektu MŠ budou provedeny nové obklady a dlažby v jednotlivých rekonstruovaných 

částech mateřské školy (viz výkresová dokumentace). 
 

Výchozí podklady  
 
  Podkladem  pro zpracování projektové dokumentace byly: 
 

- Objednávka investora  
- Stavební podklady jednotlivých podlaží 
- Vizuální prohlídka objektu s doměřením 
- Fotodokumentace pořízená při  prohlídce objektu 

 
 
Stávající stav, demontáže  
 
Kanalizace 

Stoupačky kanalizace jsou vedeny buď v instalačních šachtách nebo ve zdi. 
Stoupačky jsou provedeny z litiny, ventilační potrubí je vyvedeno nad střechu objektu, kde je 
ukončeno ventilačními hlavicemi.  
Litinové potrubí je v mnoha místech netěsné, zkorodované, projevují se známky netěsností.  
Stávající stoupačky splaškové kanalizace budou proto demontovány v celé výšce objektu až 
po poslední hrdlo těsně nad podlahou 1.NP. Stávající zůstanou pouze ležaté části 
kanalizace pod podlahou 1.NP. Před napojením nových stoupaček na stávající potrubí 
budou stávající ležaté části potrubí pročištěny. 
Svedení srážkových vod ze střechy objektu  je řešeno 5-ti vnitřními dešťovými svody, které 
jsou před přechodem na ležatou kanalizaci opatřeny čistícími kusy. 
 
Rozvody vody 
 V současné době je celý objekt zásobován studenou vodou stávající přípojkou vody 
DN 50, která vstupuje do objektu  do prostoru místnosti č.152 Technická místnost.   

Za obvodovou zdí je cca 300 mm nad podlahou stávající vodoměrná sestava s 
vodoměrem Qn= 2,5 m3/hod, před a za vodoměrem jsou instalovány nové kulové kohouty – 
vše provedeno nově v dobrém stavu – zůstane v původním provedení.  Do místnosti č.152 – 
Technická místnost také vstupuje  potrubí TUV a cirkulace, předávací stanice ÚT – pro 
přípravu TUV. Rovněž toto potrubí je provedeno nově a zůstane v původním provedení. 
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Předávací stanice ÚT je ve správě DALKIA a.s.,  všechny rozvody vody v prostoru předávací 
stanice jsou provedeny nově a zůstanou v původním provedení až po napojení na hlavní 
ležatý rozvod vody pod stropem 1.NP.  

Hlavní ležatý rozvod vody (studená voda, TUV, cirkulace) uložený pod stropem v  
1.NP je stávající – provedený z ocelových závitových trubek pozinkovaných. Rovněž 
stoupačky vedené v instalačních šachtách nebo ve zdi jsou původní, provedené z ocelových 
závitových trubek pozinkovaných. V celém objektu mateřské školy je na rozvody vody 
napojeno pět kusů skříňových hydrantů D25. Tři hydranty jsou v 1.NP a  dva hydranty jsou 
ve 2.NP.  

Technický stav ocelového potrubí je na hranici životnosti, místy až v havarijním stavu. 
Rozvody z ocelových závitových trubek pozinkovaných budou proto demontovány – ležatý 
rozvod v suterénu a stoupačky, včetně uzávěrů a nahrazeny novými rozvody z PPr. Původní 
zůstane vodoměrná sestava na studenou vodu. 
 
TUV  

Přívodní potrubí teplé užitkové vody a vody cirkulační včetně propojovacího potrubí, 
potřebných uzavíracích, zpětných a pojistných armatur, tlakoměrů, teploměrů a cirkulačního 
čerpadla jsou součástí domovní předávací stanice tepla – ve správě DALKIA a.s.  – 
zůstanou v původním provedení až po napojení na hlavní ležatý rozvod vody vedený pod 
stropem 1.NP.  
 
Pro provedení nového ležatého páteřního rozvodu vody a nových stoupaček vody a 
kanalizace v instalačních šachtách nebo ve zdi bude dále nutno provést výměnu 
zařizovacích předmětů ve vybraných částech sociálního zařízení jak pro žáky mateřské 
školy, tak pro personál.  
 
 
Návrh nového stavu  

 
Kanalizace - materiál a provedení rozvodů 
 

Nové stoupačky kanalizace budou provedeny potrubím z PP-HT systém, budou 
uloženy ve stejných trasách jako původní demontované stoupačky. Stoupačky budou 
odvětrány nad střechu objektu ventilačními soupravami typu HL 810. Pro možnost čištění 
kanalizace budou na stoupačkách osazeny čistíci kusy. Stoupačky nutno kotvit kluznými a 
pevnými objímkami dle montážního návodu výrobce ke stávající ocelové konstrukci pro 
upevnění potrubí. 

Před napojením nových stoupaček na stávající části z litiny doporučujeme provést 
pročištění stávající ležaté kanalizace pod podlahou 1.NP až do revizní šachty u objektu. 
  
Svým provedením musí vnitřní kanalizace odpovídat ustanovením ČSN EN 12056 a               
ČSN 73 6760 – Vnitřní kanalizace. Po ukončení montáží musí být všechny nové části vnitřní 
kanalizace přezkoušeny na plynotěsnost (stoupačky a připojovací potrubí)  kouřem.  
 
Nárust  množství odvád ěných splaškových vod se nep ředpokládá – nezm ěněný stav - 
vým ěna rozvod ů. 

   
Rozvody vody 
 Nové rozvody vody v objektu budou vedeny ve stejných trasách, jako původní 
demontované rozvody, budou využity stávající úložné ocelové konstrukce, které budou 
doplněny dle výkresové dokumentace ( potrubí z PPR potřebuje hustější uložení než potrubí 
ocelové, případně je možné nové potrubí z PPR uložit do korýtek z pozinkovaného plechu). 
Je však nutné provedení pevných bodů dle dokumentace – dilatace roztažnosti potrubí. 
Provedení kompenzace u potrubí z PPR nutno výškově zkoordinovat se stávajícími rozvody 
ÚT a návrh nové vzduchotechniky v místnostech 117, 118 v 1.NP a svislého vedení k 
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rekuperační jednotce na střeše (vzduchotechniku řeší samostatná projektová dokumentace), 
které jsou rovněž uloženy pod stropem v 1.NP. Při průchodu přes stavební konstrukce bude 
potrubí z PPR uloženo do ocelových chrániček. Chráničky dimenze o dva průměry větší než 
chráněné potrubí budou mít přesah přes stavební konstrukce min 50 mm. Konce chrániček 
budou utěsněny. 

Stoupačky budou před vstupem do 2.NP opatřeny novými uzavíracími a výpustnými 
armaturami  patřičných dimenzí, uzávěry budou umístěny tak, aby byly přístupné.  

Vnitřní  požární  zabezpečení  objektu – stávající hydranty D25 s navijákem a tvarově 
stálou hadicí délky 30,0 m jsou umístěny v 1.NP – 3kusy a ve 2.NP – 2kusy.  

 
Nárust  množství spot řeby vody se nep ředpokládá – nezm ěněný stav - vým ěna 
rozvod ů. 

 
Materiál a provedení rozvodů 
Nové vodovodní potrubí bude provedeno potrubím z plastických hmot materiál 

PPR/PN16 např. NOVOLEN nebo EKOPLASTIK.  Vodovodní potrubí vedené pod stropem v 
1.NP bude opatřeno tepelnou izolací  - profilovaná pouzdra z pěněného polyetylénu např. 
typu MIRELON v tloušťce 20 mm – pro rozvody TUV a cirkulace a v tloušťce 10 mm pro 
rozvody studené vody, stoupačky budou opatřeny izolací ze stejného materiálu v tloušťce 6 - 
10 mm.     
 

Elektromontáže – na nové rozvody je nutno provést propojení uzemnění a 
ochranného pospojování - ochrana před nebezpečným dotykovým napětím podle ustanovení 
ČSN  33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54.  

      
 Svým provedením musí vnitřní rozvody vody odpovídat ustanovením ČSN EN 806-1,-
2,-3 (ČSN 73 66 60) a souvisejícím normám a právním předpisům o zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou.  Po ukončení montáží musí být provedeny tlakové zkoušky 
vodovodního potrubí a proplach desinfekčním roztokem. Nárust spotřeby vody se 
nepředpokládá – nezměněný stav – výměna rozvodů.  

 
Stavební úpravy  

V rámci stavební části projektu jsou navrženy nové povrchové úpravy včetně vybourání a 
odstranění stávajících povrchů a další stavební úpravy – viz dále. 
 
Bourání stávajících nášlapných vrstev podlah 
Jedná se o stávající keramické dlažby včetně odsekání cementového lože do tl. 25 mm 
a odstranění povlakové krytiny – PVC včetně podlahových lišt ve vytipovaných místnostech. 
 
Bourání stávajících keramických obkladů výšky 1400 mmmax 
a stávající omítky do výšky 1500 mm jako přípravu pro nový obklad. 
 
Návrh nových nášlapných vrstev podlah a obkladů 
Je navržena protiskluzná dlažba o rozměrech 300/300 mm vysoce zátěžová R11 tl. 9 mm 
(TAURUS) nalepená do tmele na upraveném podkladu samonivelačním potěrem (stěrkou) 
na bázi polymeru s penetrací, do přípraven jídel je znovu navržená lepená podlahová krytina 
PVC s podlahovými lištami na upraveném vyčištěném povrchu. 
Nové keramické obklady o rozměrech 150/200 mm budou nalepeny do výšky 1500 mm, 
dezén a barva dle výběru investora. 
 
V rámci budoucí možné opravy vnitřních rozvodů elektroinstalace je navrženo v místech 
vypínačů v obkladech instalovat svisle ohebnou trubku (husí krk) pod omítku včetně nové 
krabice, která bude umístěna kolmo pod stávající krabici (pod stropem). Poloha vypínače se 
nemění. 
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Po provedení nových povrchových úprav (dlažeb a obkladů) je ve všech dotčených 
místnostech navržena 2x malba (bílá, matná). 
 
Dále v rámci stavebních úprav jsou navrženy demontáže stávajících infrazářičů (6ks) 
s odvozem na skládku tomu určenou. 
  
Ostatní podrobnosti – viz grafická část projektu a výkaz výměr. 

.   
 

Zařizovací předměty  

Zařizovací předměty jsou zde navrženy běžného typu v běžně používaném standartu 
pro zařízení žáků v mateřské škole. U všech umyvadel, dřezů a sprch budou osazeny 
pákové baterie. Klozety jsou navrženy závěsné s ručním splachováním. U sprch 
v umývárnách budou osazené nástěnné sprchová pákové baterie.  

V místnostech umývárny dětí jsou navrženy dětské umyvadla osazeny do výšky 
50cm nad podlahu a rozvod vody bude vedený přes směšovací skupinový termoskopický 
ventil . K umyvadlům pak bude vedená pouze voda míchaná.  

V místnostech WC dětí jsou navrženy dětské klozety závěsné s ručním 
splachováním.  

Nově navržené srchové vaničky jsou navržené Kompozit na bázi pryskyřice zpevněné 
skelnými vlákny a minerálním plnidlem.  

Jednotlivé typy zařizovacích předmětů byly schváleny investorem a uživatelem.  

 Podle specifických požadavků investora je možné jednotlivé typy zařizovacích 
předmětů po dohodě s projektantem zaměnit. 

 
Veškeré odpady vznikající při provádění stavby budou likvidovány předepsaným 

způsobem - dle zákona č. 185/2001 sb. – o odpadech a vyhlášek č. 381/2001 sb. – katalog 
odpadů a č.383/2001sb. - o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady budou předávány pouze právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným 
k podnikání pro likvidaci nebo využití určeného druhu odpadu. Je nutno vést evidenci odpadů 
a způsob likvidace jednotlivých druhů odpadů nutno doložit dokladem. 

Při provádění prací nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy dle NV č.101/2005, 
zákona č.262/2006 sb. a č. 309/2006 sb., NV č.591/2006, NV č.361/2007 a souvisejících 
předpisů.  
 


