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1. ÚVOD 
Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy související s opravou vstupu do 

objektu „A“ ZŠ Gebauerova 8 z ulice Gebauerova včetně nástupních ploch a zeleně před objektem a 
instalace nového oplocení. 

V rámci stavebních úprav bude provedeno: 

- oprava schodišťových stupňů u vstupu včetně nové dlažby u vstupu 
- předláždění stávajícího chodníku před vstupem včetně výměny obrubníků 
- nové okapní chodníky podél budovy „A“ včetně odvodnění 
- oprava soklu budovy 
- oprava vlastního vstupu do budovy „A“ s instalací bezpečnostní kamery 
- instalace nového oplocení v návaznosti na oplocení navržené v rámci akce „Infrastruktura 

ZŠ I“ 
- doplnění zeleně před budovou „A“ o živý plot 

Uvažované stavební úpravy jsou zachyceny na výkrese „Situace – nové konstrukce“, výkres 
č.18908P2S.01 a rozkresleny na výkresech navazujících.  Jednotlivé úpravy jsou graficky označeny a 
uvedeny ve výpise stavebních úprav na příslušném výkrese včetně jejich rozsahu. 

Výše uvedené stavební úpravy u vstupu do budovy „A“ musí respektovat plánovanou 
vyrovnávací rampu - viz PD „Infrastruktura ZŠ I“ (dokumentace firmy Atelier GAMA s.r.o.). 

   

2. PODKLADY 
Jako podklad byla k dispozici projektová dokumentace firmy Atelier GAMA s.r.o. pod názvem 

„Infrastruktura ZŠ I“ a situace inženýrských sítí poskytnutá objednatelem. 

Rovněž bylo provedeno zpracovatelem této projektové dokumentace zaměření dotčených částí 
objektu a fotodokumentace. 

Navržené úpravy byly projednány se zástupci objednatele na jednání dne 24.5.2018. 

 

3. OPRAVA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ A DLAŽBY U VSTUPU 
(výkresy č.18908P2S.02 a .03) 

Stávající vstup sestává z kamenných stupňů ve dvou výškových úrovních s vyasfaltovanou 
plochou před vstupními dveřmi. Stupně se „rozjíždějí“, mezi asfaltovou plochou a vlastními stupni 
jsou spáry širší více než 20 mm a je patrný jejich další rozvoj. Vlastní stupně mají zašlý povrch, ale 
nevykazují žádné trhliny nebo jiné poškození. 

Schodišťové stupně budou postupně opatrně rozebrány a po jejich očištění otryskáním budou 
opět osazeny na místo. O přesném postupu osazení bude rozhodnuto po rozebrání schodiště, protože 
nebyla k dispozici dokumentace stávajícího stavu. Předpokládáme jejich podbetonování. Stupně 
nutno osadit ve spádu 1,5% tak, aby se při dešti na nich netvořily kaluže. 

Po zpětném osazení schodišťových stupňů se provede výměna nášlapné vrstvy u vstupu, kdy 
se odstraní stávající asfaltobetonová vrstva včetně podkladních vrstev a nahradí se novou zámkovou 
dlažbou ve spádu 1,75% směrem od vstupních dveří. Zámkovou dlažbu položit do pískového lože na 
zhutněnou štěrkopískovou vrstvu o tloušťce 150 mm. Dlažbu po jejím řádném usazení vyspárovat 
polymercementovou maltou. 
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4. PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU PŘED VSTUPEM S VÝMĚNOU OBRUBNÍKŮ 
(výkres č.18908P2S.02) 

Stávající chodník před vstupem je tvořený zámkovou dlažbou, která je ukončena kamennými 
obrubníky. Obrubníky jsou rozvolněné, na ploše chodníku jsou patrné prolákliny způsobené patrně 
sednutím zeminy po provedené pokládce kabelů veřejného osvětlení. 

Stávající kamenné obrubníky budou nahrazeny betonovými obrubníky zahradními osazenými 
do betonového lože. Následně se znovu předláždí stávající plocha ze zámkové dlažby s vyrovnáním 
nerovností a spádováním směrem od schodišťových stupňů u vstupu. Nutno dodržet správné výškové 
rozvržení ve vazbě na výškovou úroveň vstupu s předpokládaným spádováním 1,75%. 

 

5. OPRAVA SOKLU BUDOVY „A“ 
(výkres č.18908P2S.02) 

Stávající sokl po obou stranách vstupu do budovy „A“ má výšku cca 600 mm a tvoří jej 
cementová omítka hladká. Místy jsou v soklu patrné trhliny, místy je omítka opadaná. 

Uvolněná omítka se odstraní a sokl se očistí otryskáním. Následně se provede reprofilace 
opravnou maltou. Konečný nátěr s hydrofobizačním a membránovým efektem se provede v šedém 
odstínu navazujícím na stávající povrchy objektu. 

 

6. OPRAVA ZDIVA VSTUPU DO BUDOVY „A“ 
(výkres č.18908P2S.02 a .03) 

Předsazená část vstupu do budovy „A“ je tvořena kombinací režného zdiva s výplňovými 
plochami s hladkou omítkou. Zdivo do výšky cca 600 mm (sokl) má narušený povrch dlouhodobým 
působením vlhkosti.  

 
6.1 Sokl vstupu 

Narušené zdivo se odseká do hloubky cca 50 mm a nahradí se obkladem s imitací režného 
zdiva. Pro obklad použít sanační maltu umožňující odpařování vody ve zdivu. Ve vazbě na opravu 
režného zdiva provést konečný nátěr hydrofobizačním lakem s membránovým efektem. 

 
6.2 Režné zdivo vstupu 

Odstraní se uvolněná spárovací malta mezi cihlami do hloubky cca 30 mm a zdivo se otryská 
tlakovou vodou. Při použití tlakového proudu nutno vyzkoušet velikost tlaku, aby nedošlo 
k poškození zdiva. Provede se přespárování zdiva s použitím cementové malty a jako konečná úprava 
se provede nátěr hydrofobizačním lakem s membránovým efektem. 

 
6.3 Hladká omítka u vstupu 

Odstraní se narušená omítka a povrchová vrstva s použití tlakové vody. Reprofilaci provést 
s použitím sanační malty. Po sjednocujícím nátěru šedé barvy v odstínu ve vazbě na stávající plochy 
aplikovat konečný nátěr hydrofobizačním lakem s hydrofobizačním efektem. 

 

7. OPRAVA OKAPNÍHO CHODNÍKU U BUDOVY „A“ 
(výkres č.18908P2S.02) 

Stávající okapní chodník před budovou „A“ je rozbitý a nesplňuje již svou úlohu. Proto bude 
odstraněný a nahrazený v tomto složení: 

- v části  po obou stranách vstupu do budovy budou použity betonové dlaždice 500x500x50 
mm uložené do štěrkového lože. 
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- v odsazených částech po stranách objektu bude okapní chodník z dlaždic 300x300x40 mm 
uložených do štěrkového lože. 

- v návaznosti na okapní chodník z dlaždic 300x300x40mm budou položeny odvodňovací 
betonové žlabovky spádované směrem ke stávajícím kanalizačním šachtám. Napojení na 
stávající kanalizační šachty se provede přes nově osazené kanalizační šachty s betonovou 
vtokovou mříží a zápachovou uzávěrou – rozpis viz výkres, pol.G. Žlabovky po řádném 
osazení na sraz do hutněného štěrkopískového podloží vyspárovat vysokopevnostní 
cementovou maltou. 

 

8. BEZPEČNOSTNÍ KAMERA A SCHRÁNKA NA VSTUPU DO BUDOVY „A“ 
(výkres č.18908P2S.03) 

Pro možnost sledování stavu před vstupem bude do štítu vstupu osazena venkovní 
bezpečnostní kamera s režimem den a noc, krytí IP66. Napájení a přenos dat bude zajištěný síťovým 
kabelem na server s nepřetržitým provozem. Zálohování dat bude minimálně 1 týden. 

Upřesnění vhodného typu kamery a příslušného software provést se správcem počítačové sítě 
školy, aby byla zajištěna kompatibilita se stávajícími systémy sítě. 

Stávající schránka na dopisy je zničená, patrně pokusy o její krádež. Nutno provést její 
náhradu. 

Do doby instalace nového oplocení navrženého dle projektové dokumentace „Infrastruktura 
ZŠ I“ doporučuji osadit uzamykatelnou schránku umělohmotnou. Po instalaci oplocení a 
bezpečnostní kamery je možné osadit novou uzamykatelnou poštovní schránku z nerezového plechu. 

Jako variantní řešení je možné osadit vestavěnou schránku místo dolní skleněné výplně 
vstupních dveří.  

 

9. NOVÉ OPLOCENÍ 
(výkresy č.18908P2S.01, .04 a .05) 

Je navrženo nové oplocení navazující na oplocení vyprojektované v rámci akce 
„Infrastruktura ZŠ I“. Dispoziční umístění je patrné z výkresu Situace č.18908P2S.01. Oplocení bude 
začínat u vstupu do tělocvičny z ulice Korejská a ukončeno bude u objektu trafostanice na ul. 
Teslova. Umístění oplocení je voleno tak, aby nedošlo ke kolizi se stávajícími stromy. 

Konstrukčně je oplocení navrženo v návaznosti na oplocení stávající s maximálním využitím 
prefabrikovaných dílců. Ocelové sloupky plotu budou v rozteči 3050 mm s osazením do vrtaných 
otvorů do hloubky 800 mm. Sloupky budou mít U-profily pro uchycení betonových prefabrikátových 
podhrabových desek 2950x300x50mm. U kratších polí bude podhrabová deska zkrácena. 
Podhrabové desky budou zapuštěny cca 50 mm pod úroveň terénu s následným obsypáním kačírkem. 

Na sloupcích budou rovněž úchyty pro přišroubování plotových rámů, které budou tvarově 
kopírovat již nainstalované oplocení na ulici Orebitská. Nad plotovými rámky budou vedena 
nerezová lanka pro zabránění vniknutí do areálu školy. Součástí oplocení bude vstupní branka u 
vstupu do tělocvičny. 

Rozpis materiálu viz výkres č.18908P2S.05, povrchová úprava je navržena žárovým zinkem. 

Pozor! Před hloubením základů pro sloupky nutno přesně vytýčit vedení stávajících 
inženýrských sítí jednotlivými správci, aby nedošlo k jejich poškození. V kolizních místech výkopy 
provádět ručně. 
Poznámka: Pokud na rohu ulic Korejská-Teslova nebude možné osadit sloupky plotu v uvažované 

trase z důvodů kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi, lom trasy se provede pod úhlem 
cca 45° (viz výkresy situace) tak, aby byly dodrženy veškeré vymezující podmínky 
správců sítí – viz dokladová část PD. 
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10. DOPLNĚNÍ ZELENĚ 
(výkresy č.18908P2S.01 a .02) 

V návaznosti na instalaci oplocení podél ulice Gebauerova bude vysazený živý plot podél 
nového oplocení z vnitřní strany plotu. Je uvažováno s keři ptačího zobu. 

 

11. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ   

Před započetím a v průběhu konání stavebních prací musí být zhotovitelem respektovány 
aktuální právní a ostatní předpisy z oblasti bezpečnosti práce, předpisy technické, jakož i vnitřní 
organizační předpisy a stanovené pracovní postupy. Z pohledu právních předpisů se jedná zejména o: 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek  BOZP, a to především ustanovení §3 – 
požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi v plném rozsahu, při respektování 
požadavků vyplývajících z projektu a stanovených pro realizaci stavby 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, 
a to hlavně při uspořádání staveniště (podrobněji – viz příloha č.1 k NV), jeho vymezení pro 
výkon jednotlivých prací a činností, při dodržení všech známých skutečností uvedených v 
zápise o předání a převzetí staveniště (blíže viz § 2)  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky, téměř v plném rozsahu, pokud zhotovitel bude vykonávat práce ve 
výškách, práce s použitím technických konstrukcí a různých typů dočasných stavebních konstrukcí 
(viz např. lešení, ohrazení, zábrany, ochranné konstrukce proti propadu, zřízení apod.), nebo bude-li 
používat žebříky, zejména při výstupu do výšky nad 5m, popř. musí při výstavbě, bourání apod. resp. 
musí ke zvyšování místa práce použít pohyblivou pracovní plošinu 

 

12. ZÁVĚR 

V případě zjištěných zásadních odlišností při odkrytí stávajících konstrukcí od 
předpokládaného stavu v projektové dokumentaci, je nutné další postupy prací konzultovat 
s projektantem v rámci autorského dozoru během výstavby.  

Detaily stavebních úprav budou řešeny v souladu s příslušnými technickými listy jednotlivých 
stavebních systémů, platnými normami a legislativou. 


