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B.1 POPISUZEMI STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

ReSené lizemi se nachézi v intravilanu mésta Ostrava v jeho severozépadni ¢ésti, je soudasti
aredlu Zakladni Skoly Gebauerova 8.

Jedna se o pozemky parc. ¢. 380/8, 380/9, 380/10, 773/1, které se nachazi v katastranim
Uzemi 713767 Pfivoz ajsou vevlastnictvi Statutarnino mésta Ostrava, LV 2085. Svérend sprava
nemovitosti ve vlastnictvi obce Méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz, opravnéni hospodarit se
sveérenym majetkem obce: Zakladni Skola Ostrava, Gebauerova 8, prispévkovéa organizace.

Pozemky, na kterych budou Upravy realizovany dle katastru nemovitosti:

parcela . oy vyméra

g0 druh pozemku obj ekt vyuziti pozemku (m?)
"y » . Stavba
St 773/1 zasta\gaér:ja\l/ glr ?cha a| budovas CIZI 1er9n popisnym obcanského 2291
vybaveni

380/8 ostatni plocha zelen 340
380/9 ostatni plocha zelen 228

380/10 ostatni plocha zelen 455

b) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci

Uvazovaneé stavebni Upravy véetné prodiouzeni oploceni nejsou v kolizi s Uzemnim planem
Statutérniho mésta Ostrava.

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavki
navyuzivani uzemi

Nejsou zndmy zadné vyjimky z obecnych pozadavkt na vyuZiti Uzemi.

Projektova dokumentace stavebnich Uprav vstupu véetné prodlouzeni oploceni je feSena
sohledem na obecné poZadavky navystavbu dle 8 2, odst. 2, pism. e€) zakona ¢.183/2006/Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) v platném znéni a vyhlasky ¢. 501/2006
Sbh., 0 obecnych pozadavcich navyuzivani Uzemi, ve znéni vyhlasky ¢. 269/2009 Sh.

d) udaje o spInéni podminek zdvaznych stanovisek dotéenych organi

V&echny poZadavky z vyjédieni dotcenych organi byly zapracovany do dokumentace,
stanoviska dotéenych organi jsou bez podminek.

Pii provadéni stavby budou dodrZzeny veskeré podminky sprévca inZzenyrskych siti a
podminky uvedené ve vyjadieni odboru OIMH.



€) vycet a zavéry provedenych priizkumi arozbori

Zhotovitelem projektové dokumentace byl provedeny vizuani prizkum a fotodokumentace
dot¢enych pozemki a jejich okoli. Pro uvaZzované stavebni Upravy véetné prodlouZeni oploceni
nebyly provadény Zadné prazkumné ani geodetické préace.

f) ochrana uzemi podlejinych prévnich piedpisi

Uzemi vystavby se nenachézi v ochranném péasmu dle zvl&&tnich pravnich predpisi
(pamétkové rezervaci, pamatkové zoné, apod.).

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi, apod.

UvaZzovany objekt, jenz je predmétem stavebni Uprav, ani prodiouZeni oploceni se
nenachazeji v zaplavovém Uzemi, Uzemi je s ukonéenou dalni ¢innosti.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v _Uzemi

Stavebni Upravy véetné prodlouZeni oploceni nemaji negativni vliv na okolni budovy a
pozemky.

Béhem vystavby musi byt dodrzovana bézna opatieni tykajici se dodrzovani hlukovych
[imitt, udrzovani poradku na pracovistich, udrZzovéni ¢istoty obsluznych komunikaci a piiméreného
pouZivani stavebnich mechanizmi sohledem na parametry a dopravni zatizeni obsluznych
komunikaci.

Stavbou nedojde k vyraznému ovlivnéni odtokovych pomért v Uzemi.

i) poZadavky na asanace, demolice a kaceni ditevin

Vybourané konstrukce a vykopek souvisgici se stavebnimi Upravami a prodiouzenim
oploceni budou vyvezeny na skladku dle moznosti dodavatele dila do vzdaenosti 10 km. Ke kaceni
dievin nedojde.

j) poZzadavky na maximalni zébory zemédélského piadniho fondu nebo pozemkii
uréenych Kk plnéni funkce lesa

Redlizaci stavebnich Uprav a prodlouzeni oploceni nedojde k zdboru ZPF ani pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa.

k) uzemné technické podminky

Napojeni na stévajici dopravni infrastrukturu

Redizaci stavebnich Uprav a prodlouzeni oploceni nedojde ke zménadm stévaiciho
dopravniho napojeni.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Realizaci stavebnich Uprav a prodlouzeni oploceni nedojde ke zménam napojeni na stavgjici
inZzenyrskeé sit¢ s vyjimkou napojeni dest'ovych odvodiovacich Zlabu podé budovy , A" nastavgjici
kanaliza¢ni Sachty s napojenymi dest'ovymi svody ze stiechy objektu.



MoZnost bezbariérového pifistupu k navrhované stavbé

V ramci stavebnich Uprav neni reSeno uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace ve smyslu vyhlasky ¢. 398/2009/Sh. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Tato problematika je ieSena v projektové dokumentaci
Ateliéru GAMA sr.0. v ramci akce , Infrastruktura ZS 1* z 06/2017.

[) vécné a éasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisgjici investice

Provedeni stavebnich Uprav muze byt provadéno bez jakekoliv vazby na dalsi investieni
akce, prodlouzeni oploceni navaze narealizaci dila,, Infrastruktura ZS 1“.

m)seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a provadi

V soucasné dobé je Uzemi dotéené stavebnimi Upravami a prodiouzenim oploceni vedeno
v katastru nemovitosti jako:

pozemek parc. ¢. St.773/1 zastavéna plocha a nadvori
pozemek parc. ¢. 380/8 ostatni plocha

pozemek parc. ¢. 380/9 ostatni plocha

pozemek parc. ¢. 380/10 ostatni plocha

obec 554821 Ostrava
katastrani Uzemi 713767 Privoz

list vlastnictvi 2085

vlastnické pravo Statutérni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 1803/8, 702 00 Ostrava

Svéiena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce:
M¢éstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
namesti Dr. E. BeneSe 555/6, 72929 Ostrava

Opréavnéni hospodatit se svérenym majetkem obce:
Z&kladni Skola Ostrava, Gebauerova 8
Gebauerova 819/8, Privoz, 70200 Ostrava

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpe¢nostni pasmo

Nesou.



B.2 CELKOVY POPISSTAVBY

B.2.1 Zé&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

V ramci nové vystavby dochazi pouze k prodlouzeni oploceni aredlu.

b) uéed uzivani stavby

Provedenymi stavebnimi Upravami (osazeni bezpecnostni kamery) a prodiouzenim oploceni
bude zvy3eno zgjisténi aredlu Skoly proti vandalismu a neopravnénému vniknuiti.

c) trvald nebo dodasna stavba

Oploceni - stavbatrvala

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki
na stavby a technickych poZzadavka zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Dle sdéleni investora ngjsou pro stavbu vydany Zadneé vyjimky z obecnych pozZadavka.

Stavebni Upravy a prodlouZeni oploceni je feSeno v souladu spoZadavky vyhlasky ¢.
268/2009 Sh. ve znéni vyhlésky ¢. 20/2012 Sb. o technickych poZzadavcich na stavby.

V ramci stavebnich Uprav neni reSeno uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace ve smyslu vyhlasky ¢. 398/2009/Sh. o obecnych technickych poZadavcich

zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Tato problematika je feSena v projektove dokumentaci
Ateliéru GAMA sr.o. v ramci akce ,, Infrastruktura ZS I z 06/2017.

Stavebni Upravy U vstupu do budovy , A* musi respektovat planovanou vyrovnavaci rampu -
viz PD , InfrastrukturaZS I* (dokumentace firmy Atelier GAMA s.r.0.).

€) udaje o spInéni podminek zdvaznych stanovisek dotéenych organi

V&echny podminky zévaznych stanovisek dotcenych organi — viz dokladova ¢ést, jsou
zapracovany v piislusnych ¢éstech projektove dokumentace.

f) ochrana stavby podlejinych pravnich predpisi

Problematika se nevyskytuje.

g) seznam stavebnich Uprav

— oprava schodi&tovych stup 8ks
— predl&zdéni stévajiciho chodniku ze zamkové diazby 42,0 m?
— nové zamkova dlaZba u vstupu 30m?
—vymgena obrubniki u predl&Zdéného chodniku 17,0 m’
— okapni chodnik u vstupu do objektu 140m'
— okapni chodnik podél budovy 140m'



— odvodnovaci Zlab podél budovy 32,4m'
— kanaliza¢ni Sachty pro deStovou vpust’ s napojenim na stavajici Sachty 2 ks

—oprava soklu objektu v.=600mm 40,0 m'
— oprava rezného zdiva soklu vstupu do objektu v.=600mm 75m
— oprava rezného zdiva nad soklem vstupu do objektu 19,0 m?
— oprava hladké omitky v ploSe rezného zdiva vstupu do objektu 7,5 m?
— instalace bezpecnostni kamery 1ks
— osazeni nové postovni schranky 1ks
— prodlouZeni oploceni véetné vstupni branky 60,0 m'
—vysadba Zivého plotu (ptaci zob) 38,0 m'

h) z&kladni bilance stavby

Problematika se nevyskytuje.

i) zakladni piredpoklady vystavby

Casové Uidaje o realizaci stavby

Stavba bude probihat dle organizacnich, ¢asovych a financnich moznosti investora. Je
MOZn& postupna oprava.

Predbézny predpoklad zahgjeni vystavby: 04/2019
Predb¢Zny predpoklad doby vystavby: 2 mésice

Clenéni na etapy
Stavba neni ¢lenéna na etapy.

j) orientaéni naklady stavby

Predb&zny odhad nékladu: 410 tis. K¢

B.2.2 Cedkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostor ového reSeni

Urbani stické koncepce budov aredlu Skoly, dopravni a technické infrastruktury se nemeéni.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materidlové a bar evné ieSeni

Provedenim navrzenych stavebnich Uprav dojde k prodiouzeni Zivotnosti dotcenych casti
objektu budovy ,,A“ ZS. Barevnost bude zachovana ptavodni.

ProdlouZené oploceni bude provedeno ve vazb¢ na oploceni stavgjici ve stejném provedeni —
kovové doupky s betonovymi podhrabovymi deskami a kovovymi plotovymi ramky doplnénymi
nerezovymi lanky zabranujici vniknuti do aredlu. Povrchova Uprava kovovych konstrukci Zarovy
zinek.



B.2.3 Cedkové provozni reSeni, technologie vyroby

Problematika se nevyskytuje.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

V rdmci stavebnich Uprav neni feSeno uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace ve smyslu vyhlasky ¢. 398/2009/Sh. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Tato problematika je feSena v projektové dokumentaci
Ateliéru GAMA sr.0. v ramci akce, Infrastruktura ZS |1 z 06/2017.

Stavebni Upravy U vstupu do budovy , A* musi respektovat planovanou vyrovnavaci rampu -
viz PD , Infrastruktura ZS I* (dokumentace firmy Atelier GAMA s.r.0.).

B.2.5 Bezpednost pri uzivani stavby

Pro uzZivéni objektu a prodlouzeného oploceni plati piisilusné obecné platné bezpecnostni
predpisy ainterni bezpec¢nostni predpisy.

B.2.6 Z&kladni charakteristika objekti

a) stavebni reSeni

Seznam stavebnich Uprav viz kap.B.2,1g) akap.B.2.2b).

b) konstrukéni a materiélové rFeSeni

Materidlové reSeni viz kap.B.2,19) akap.B.2.2b).

¢) mechanicka odolnost a stabilita

NavrZzena konstrukeni feSeni stavebnich Uprav a prodlouZzeného oploceni jsou v souladu
sustanovenimi 89 vyhlasky ¢. 268/2009 Sh. o obecnych technickych poZzadavcich na stavby a
vyhovi za piedpokladu, kdy stavebni Upravy budou provadény dle zésad uvedenych v ¢asti D.1.1
Architektonické a stavebné technicke feseni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické ieSeni

Problematika se nevyskytuje.
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b) vy¢&et technickych a technologickych zaiizeni

Problematika se nevyskytuje.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reSeni

Provedenim navrzenych stavebnich Uprav a prodlouzenim oploceni nedojde ke zmene
stavgjiciho pozérné bezpecnostniho reSeni aredlu ZS, uvaZzované Upravy vyhovi viem dotéenym
CSN z oboru PO a ustanoveni vyhlasky MV ¢. 23/2008 Sh.

B.2.9 Uspora energie atepelna ochrana

Problematika se nevyskytuje.

B.2.10 Hyaienick é pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Problematika se nevyskytuje.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi U¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pited pronikanim radonu z podlozi

Problematika se nevyskytuje.

b) ochrana pied bludnymi proudy

V blizkosti stavby se nachézi dr&zni téleso (cca 300 m) selektrickou trakci. Korozni
prizkum pro potieby projektové dokumentace nebyl zpracovavan.

¢) ochrana pited technickou seizmicitou

Problematika se nevyskytuje.

d) ochrana pred hlukem

Problematika se nevyskytuje.

€) protipovodiova opatieni

Problematika se nevyskytuje.

f) ostatni uéinky

Problematika se nevyskytuje.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technickéinfrastruktury

Beze zmén.

b) pFipojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky

Beze zmén.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho ¥eSeni véetné bezbariérovych opatieni

Realizaci stavebnich Uprav a prodlouzenim oploceni nedojde ke zménam dopravniho feSeni.

V ramci stavebnich Uprav neni reSeno uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace ve smyslu vyhlasky ¢. 398/2009/Sh. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Tato problematika je ieSena v projektové dokumentaci
Ateliéru GAMA sr.0. v ramci akce , Infrastruktura ZS 1* z 06/2017.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Redlizaci stavebnich Uprav a prodlouzenim oploceni nedojde ke zménam napojeni na
stavgjici dopravni infrastrukturu. U kiiZovatky ulic Korejska a Teslova jsou dodrzeny poZadované
parametry rozhledovych trojahelnika. Podrobngji viz vykres 18908P2.02 — K oordinatni situace

c) doprava v Klidu

Problematika se nevyskytuje.

d) pési a cyklistické stezky

Problematika se nevyskytuje.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNIiCH UPRAV

a) terénni Upravy

Budou provedeny nové okapni chodniky sdopinénim odvodnovacich Zlabi podé objektu
»A" snapojenim vpusti na stévgjici kanalizacni Sachty.
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b) pouZité vegetaéni prvky

V névaznosti na provedené oploceni v ramci akce , Infrastruktura ZS 1 budou vyséazeny
kete ptaciho zobu pro vytvoreni Zivého plotu.

c) biotechnick& opatieni

Problematika se nevyskytuje.

B.6 POPISVLIVUSTAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi

provedené stavebni Upravy a prodlouZeni oploceni nebudou mit vliv na Zivotni prostredi
v dané oblasti a neni nutno piijimat opatieni k jeho ochrané.

Béhem vystavby je nutno dodrZovat béZzna opatieni tykagjici se hluku (vcéetné dodrzovani
nocniho klidu), zvy3ené praSnosti a pohybu vozidel a mechanizma stavby na prilehlych
komunikacich véetné pribézné pée o ¢isténi povrchu vozovek.

P vystavbé i za provozu budou vznikat razné druhy odpadt, které budou piedepsanym
zpusobem likvidovany dodavatelem stavby resp. uzivatelem prostrednictvim k tomu opravnénych
organizaci. Vedkeré odpady budou likvidovany ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001 Sb.
0 odpadech, vyhl. ¢. 381/2001 Sh. avyhl. ¢. 383/2001 Sh. o nakladani s odpady.

P#i realizaci stavby:

Oc¢ekavané negativni dopady stavby v prubéhu jejiho provadéni na okoli:

Zvygeni hlu¢nosti — opatieni

Hlu¢nost z provozu stavby nesmi piesdhnout hodnoty stanovené hygienickymi predpisy.
Vodovod, kanalizace:

Béhem vystavby dojde k nepatrnému zvySeni odbéru vody z vodovodu OVaK, as. (Cisteni
konstrukci).

ZvySovani emisi

Stavbou nedochazi ke zvySovéani emisi.
ZvySeni praSnosti — opatieni

Pokud dojde v prabéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu, je prepravce povinen toto
znexisténi odstranit. Stavebni mechanizmy a dopravni prostiredky pied vyjezdem radné ocistit.

ZvysSeni exhalaci a kontaminace ropnymi ldtkami — opatieni

Dodavatel stavby je odpoveédny za ndezity technicky stav stavebnich mechanizmu, které
bude pouzivat na stavbé. Pripadny Unik ropnych latek musi byt neprodiené a i¢inng likvidovan.

ZvySené ruSeni okoli stavby — opatieni

Dodavatel odpovida za udrZzovani poradku na stavenisti. Stavba bude pouZivat pouze plochy
uréené pro vystavbu.

13



Ostatni opatieni

Stavebni sut’ a dalSi odpady, které je mozné vyuzit jako zdroj druhotnych surovin,
recyklovat.

Veskeré odpady budou likvidovény ve smyslu ustanoveni Z&k. ¢. 185/2001 Sbh. o odpadech,
Vyhl. ¢. 381/2001 Sbh., aVyhl. ¢. 383/2001 Sbh. o nakladani s odpady.

Obaly od barev, tedidel, lepidel apod. musi byt zneSkodnény jako nebezpecny odpad —
doklady o zneSkodnéni dolozit pri kolaudaci.

Likvidace odpadu ze stavebni c¢innosti — charakteristika a zatiidéni odpadt ze stavby
dle Katalogu odpadi z Vyhlé&sky ¢. 381/2001 Sb.:

Kaod Nazev druhu odpadu Pavod odpadu M noZstvi Kategorie
druhu odpadu
odpadu
150106 | Smeésnéobay Odpady obalt - O
150110 | Obaly obsahujici zbytky Obaly pouzitych - N
natérovych latek aredidel nétéra kov. prvki
170101 | Beton Odstrangni cca0,76 m° 0
stéavgjicich
okapnich chodniki
170302 | Asfatové smési neuvedené pod Odstranéni zpevnén | cca0,5m’ O
¢isdem 17 03 01 plochy u vstupu
170904 | Smesné stavebni ademolicéni Zbytky stavebnich | Cca4,0m’ @)
odpady neuvedené pod ¢. 17 09 materidi
01,170902a17 09 03

P#i provozu stavby:

Po realizaci stavebnich Uprav a prodlouzeni oploceni nedojde ke zménam v produkovaném
béZzném komund nim odpadu, ktery bude likvidovan stévajicim zptisobem v misté obvyklém.

Stavbou nedochézi k zéboru ZPF.

b) vliv na piirodu akrajinu

Na z&klad¢ provedené prohlidky soucasného stavu Uzemi dotceného prodiouzenim oploceni
nelze predpoklédat, Ze by se zde v jarnim ¢i letnim vegetacnim obdobi vyskytovaly nekteré zvl&sté
chrénéné druhy fauny aflory citované vyhlaskou ¢. 395/1992 Sh. a z&konem ¢. 114/1992 Sb.

Stavajici dreviny budou chranény v souladu s CSN 83 9061 Ochrana stromi, porosti a
vegetacnich ploch pri stavebnich pracich.

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Problematika se nevyskytuje.
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d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi

Problematika se nevyskytuje.

€) zamér _spadajici do reZimu zakona o integrované prevenci

Problematika se nevyskytuje.

f) navrhovana ochrannd a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podlejinych pravnich predpisi

Problematika se nevyskytuje, nova ochranna a bezpe¢nostni pdsma nejsou navrZzena.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Problematika se nevyskytuje.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jgich zajisténi

Voda a elektricka energie potrebna pro stavbu bude zgistena ze stavgicich rozvodi
v budové ,A“ ZS. Spotieba vody a energie bude méiena podruznymi piipojenymi meridly.

b) odvodnéni stavenisté

Problematika se nevyskytuje.

C) napojeni stavenidté na stvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenist¢ na stévgjici dopravni infrastrukturu viz B.4 Dopravni teSeni a
technickou infrastrukturu viz B.3 P¥ipojeni na technickou infrastrukturu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — viz B.6 Popis vliva stavby na Zivotni
prostredi ajeho ochrana.
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€) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisgici asanace, demolice, kaceni dievin

V pribéhu realizace stavebnich Uprav a prodiouzeni oploceni budou veSkeré stavebni
¢innosti provadény a koordinovany tak, aby v chranéném venkovnim prostoru okolnich staveb
nedochézelo k piekracovani hygienickych limitd hluku ze stavebni ¢innosti stanovenych v § 12
odst. 6 a v priloze ¢&. 3, ¢ast B) narizeni vliady CR ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci. Prabéh hlukové vyznamnych stavebnich cinnosti bude
organizaci praci, persondnim a technickym vybavenim zkracen na nezbytné nutnou dobu. Pro
stavebni prace budou pouZzivana pouze zatizeni a naradi v bezvadném technickém stavu.

Jednotlivé objekty zarizeni stavenisté nesmi byt poloZzeny na plochu, pod kterou se nachazi
inZenyrské sit¢ a to v ochrannych pasmech dle jednotlivych zatizeni nebo pouze za splnéni
podminek uréenych majitelem prislusnych inZenyrskych siti. V piipadé nutnosti ziizeni skladek
v misté¢ podzemnich vedeni budou na mist¢ uloZeny silni¢ni panely, tak aby nedoslo k poklesu
terénu a poskozeni zarizeni. Tyka se taktéZ stavenistniho provozu, kde bude pouZivana tézka
technika

V pripadé potieby je nutné, aby zhotovitel zajistil v misté zatizeni stavenidté vytyceni
stavgjicich inZzenyrskych siti a zaned je do zjednoduseného vykresu, ktery bude piilohou stavebniho
deniku. Neznaméa vedeni budou ovéiena vykopem sond.

Stavenidt¢ bude v rozsahu nezbytné nutném fyzicky vytyceno dvoubarevnou péskou
svystraznymi tabulkami (&titky). Ochranatietich osob pied pripadnym Urazem v prostoru staveniste
bude zgji&téna fadnym oznacenim stavby a umisténim vystraznych tabuli se z&kazem vstupu cizich
0sob.

f) maximalni zbory pro stavenisté

Stavba nevyzaduje trvaly ani docasny zabor ze ZPF.

0) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Problematika se nevyskytuje.

h) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jgich
likvidace

Odpadové hospodaistvi — viz B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi ajeho ochrana.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin

Zemina z vykopu pro zpevnéné plochy bude umisténa na mezideponii na pozemku (ornice a
podornice) a zpétné pouzita.

j) ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé

Ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé — viz B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a
jeho ochrana.
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k) zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pii préci na stavenisti

Pred zapocetim a v prabéhu konani stavebnich praci musi byt zhotovitelem respektovény
aktualni pravni a ostatni pi‘edpisy z oblasti bezpecnosti préace, predpisy technicke, jakoz i vnitini
organizacni predpisy a stanovené pracovni postupy.

Z pohledu pravnich predpisi se jednd zejména o:

Z&kon ¢.309/2006 Sh., o zgisténi dasich podminek BOZP, a to predevsSim
ustanoveni 83 — pozadavky na pracovi&té a pracovni prostiedi na staveni&ti v plném
rozsahu, pii respektovani pozadavkia vyplyvajicich z projektu a stanovenych pro
realizaci stavby.

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich miniménich poZadavcich na BOZP
na stavenidtich, a to hlavné pii usporadani staveni&té (podrobngji — viz pFiloha ¢. 1
k NV), jeho vymezeni pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti, pti dodrZeni vSech
znamych skute¢nosti uvedenych v zdpise o predani a prevzeti stavenisté (blize viz
§2).

Natizeni vliady ¢ 362/2005 Sh., o bliZzSich poZzadavcich na BOZP na pracovistich
snebezpe¢im padu z vy3ky nebo do hloubky, témét v plném rozsahu, pokud
zhotovitel bude vykondvat prace ve vyskach, préce s pouzitim technickych
konstrukci a raznych typa doc¢asnych stavebnich konstrukci (viz napt. leSeni,
ohrazeni, zabrany, ochranné konstrukce proti propadu, zficeni apod.), nebo bude-li
pouZivat Zebifiky, zefmeéna pii vystupu do vy3ky nad 5m, popt. musi pti vystavbé,
bourani apod. resp. musi ke zvySovani mista prace pouzit pohyblivou pracovni
ploSinu.

Natizeni viady ¢. 378/2001 Sh., o pozadavcich na bezpetny provoz a pouzivani
stroju, technickych zatizeni, pristroju a naradi.

Bezpegnostni predpisy pro obsluhu a préci na elektrickych zarizenich jsou dany CSN
34 3100 a nové i CSN EN 50110-1 a CSN EN 50110-2, odbornou zpisobilost
v elektrotechnice resi vyhléska 50/1978 Sb.

Zhotovitel zamezi pristupu nepovolanym osobam na stavenisté jeho ohrazenim, respektive
vymezenim vystraznymi paskami s tabulkami se zékazem vstupu.

Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alespon zauceni v daném oboru.
Pracovnici musi byt pravidelné proskolovéani z bezpecnostnich predpist.

Stavebni mechanismy pouzivané pro svislou dopravu musi byt zabezpeceny proti mozné
manipulaci cizimi osobami.

Kanceld stavbyvedouciho musi byt vybavena Iékarni¢ckou a zdravotnickymi potiebami
prvni pomoci.

Pracovnici musi byt proskoleni v poskytovéani prvni pomoci. Na pracovisti bude vyhrazené
misto pro uloZeni pracovnika, jemuz byla poskytnuta prvni pomoc, do doby poskytnuti odborné
pomoci.

Pouceni zadavatel e stavby ke z‘izeni funkce koordinatora BOZP

Budou-li na stavenidti ptasobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby dle Z&k. ¢. 309/2006 Sbh., o zaji&téni dalSich podminek BOZP povinen uréit
poticebny pocet koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenidti (dae jen
"koordinétor"). Cinnosti koordinétora pii pripravé dila a pii jeho realizaci mohou byt vykonavény
toutéZ osobou.
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Koordindtor bude se zietelem na povahu stavby, na zésady prevence rizik a ¢innosti
provadénych na stavenisti soucasné koordinovat spolupréci zhotovitelt pri prijimani opatieni
k zgjisteni BOZP.

Zadavatel stavby je povinen piedat koordinatorovi veskeré podklady a informace
pro jeho ¢innost, veetné informace o fyzickych osobéch, které se mohou s jeho védomim zdrZovat
na stavenisti, poskytovat mu potiebnou soucinnost a zavézat vsechny zhotovitele stavby, popiipadé
jiné osoby k souc¢innosti s koordindtorem po celou dobu pripravy arealizace stavby.

V pripadech, kdy p¥i realizaci stavby:

a) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dni,
ve kterych budou vykonavany préace a ¢innosti a bude na nich pracovat souéasné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila piesahne 500
pracovnich dni v piepoétu na jednu fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen dorudit oznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti
stanovi provadéci pravni piedpis, oblastnimu inspektoratu préace prisusnému podle mista
staveni&té nepozdéji do 8 dna pred piredanim stavenisté zhotoviteli.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozdéji do 8 dna pied zahajenim praci na stavenisti
dolozit, Ze informoval koordinatora o rizicich vznikgjicich pii pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil.

Charakter a rozsah stavby vyzaduje dle bodu 5 prilohy ¢. 5 k NV ¢. 591/2006 Sb.
o blizSich minimdnich pozadavcich na BOZP na staveni&tich zpracovani planu BOZP odborné
zpusobilym koordindtorem BOZP.

[) Upravy pro bezbariérove uZivani vystavbou dotéenych staveb

Souc¢asny provoz nezajidtuji osoby somezenou schopnosti pohybu a orientace. Upravy
ve smyslu vyhl. ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb nejsou provadény. Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni tedy
potieba zvl&Stnich Uprav.

m)zasady pro dopravni inZenyr ské opatieni

Zésady pro dopravné inZenyrské opatieni neni nutno pro stavbu stanovovat.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Zarizeni staveni&té (névrh)

Na vyhrazené plose v aredlu budou po dohodé zhotovitele stavby a investora umistény
mobilni uzamykatelny sklad materidlu a naradi, Satny, kancelar stavbyvedouciho, chemické WC a
kontginery na stavenidtni sut’. Kancelé stavbyvedouciho bude vybavena mobilnim telefonem a
[ékarnickou. Jednotlivé objekty nesmi byt poloZeny na plochu, pod kterou se nachézi inZzenyrské
sit¢ ato v ochrannych pasmech dle jednotlivych zatizeni nebo pouze za spinéni podminek urcenych
majitelem prislusnych inZenyrskych siti. V pripadé nutnosti ziizeni sklddek v misté podzemnich
vedeni budou na misté uloZeny silni¢ni panely, tak aby nedodlo k poklesu terénu a poskozeni
zarizeni. Tyka se taktéz stavenistniho provozu, kde bude pouzivana téZzka technika.
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V pripadé potieby je nutné, aby zhotovitel zajistil v misté zatrizeni stavenidté vytyceni
stavgjicich inZzenyrskych siti a zaned je do zjednoduseného vykresu, ktery bude ptilohou stavebniho
deniku. Neznaméa vedeni budou ovéiena vykopem sond.

Stavenist¢ bude v rozsahu nezbytné nutném fyzicky vytyceno dvoubarevnou péskou
svystraznymi tabulkami (&titky). Ochranatietich osob pied pripadnym Grazem v prostoru staveniste
bude zgji&téna fadnym oznac¢enim stavby a umisténim vystraznych tabuli se z&kazem vstupu cizich
0sob.

V rozsahu reSeného stavenisté nebude Zadna stavba vyZaduijici ohl&Seni.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Stavba bude probihat dle autorizované dokumentace.

Podrobny harmonogram stavebnich praci zpracuje vybrany dodavatel stavby v zavidosti
na skute¢ném terminu piedani staveni&té aterminu dokoncéeni stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Je zachovan stévgjici zptisob odvodu a likvidace destovych a splaskovych vod, ktery se
nemeni.

B.10 PLAN KONTROLNICH PROHL IDEK

Kontrola za U¢asti zastupce mistné prislusného stavebniho Gradu probéhne pri predani
stavenidté na zékladé oznameni o zahgjeni stavebnich praci. Po dokonceni stavby bude prohlidka
zavérecna.
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